
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CEM-01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 URBANIZACION Y NICHOS

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.01 m2 Limpieza terreno,m.mec.,carga

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,
incluyendo la carga por medios mecánicos, el  transporte al vertede-
ro considerando ida y vuelta y canon de vertedero, con p.p. de me-
dios auxilares.

NIVEL 1
FASE 2
Pasillo nichos 1 65,000 3,750 243,750
Nichos 1 19,600 19,930 390,628

634,38 0,44 279,13
01.01.02 ud Traslado de fuente

Traslado de fuente. Incluye desmontaje de la fuente, con especial
precaución en el desmontaje de grifos y piezas reutilizables, levan-
tado o cancelación de las instalaciones de suministro de agua y de
saneamiento, adecuación de las instalaciones de suministro de
agua y saneamiento para abastecer la fuente e instalación en su
nueva ubicación, limpieza y retirada de escombros, carga manual y
mecánica de escombros sobre camión o contenedor, transporte a
vertedero autorizado y canon de vertedero, con p.p. de medios auxi-
lares.

NIVEL 1
FASE 2

1 1,000

1,00 91,19 91,19
01.01.03 ud Partida alzada a justificar para la habilitación del camino de accceso

Partida alzada a justificar para la habilitación del camino de acceso
de camiones a la obra. Incluye todos los elementos, materiales y
trabajos para dejar el camino totalmente habilitado, incluso retirada
o aportación de tierras necesarios para la habilitación del camino y
su posterior deshabilitación una vez finalizada la obra. Incluye car-
ga y transporte de tierras a vertedero en caso necesario.

NIVEL 1
FASE 2

1 1,000

1,00 641,62 641,62
01.01.04 m. Cercado Provisional Simple Torsión (montaje + desmontaje)

Montaje y desmontaje de cercado provisional existente entre perío-
dos de ejecución de las diferentes fases, de 2,00 m. de altura reali-
zado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48
mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replan-
teo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río
1/4. (M-80), incluso acopio en condiciones adequadas. No se inclu-
yen la malla y los postes puesto que se aprovechan los existentes
que se desmontan.

Nivel 1
FASE 2

1 175,000 175,000
1 20,000 20,000

195,00 19,45 3.792,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS ..................... 4.804,69
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SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL
01.02.01.01 m3 Excavación+carga+transporte+extendido+compactación

Excavación en desmonte o vaciado, en todo tipo de terreno, incluso
pizarras de orientación variable o grauvacas, arranque carga, trans-
porte a una distancia de hasta 500 m y extendido del material en
capas de hasta 25 cm, con una compactación necesaria para su es-
tabilización, medido sobre perfil ejecutado. Incluye transporte de la
maquinaria a obra, excavación por capas y profundidad necesaria
según indicaciones en planos de proyecto, elevación mecánica de
las tierras, aplomado de paredes y refinado de fondos con medios
manuales y/o mecánicos, transporte interior de tierras hasta el pun-
to de carga, carga sobre camión o contenedor,  tendido de capas
de tierra, humectación y/o desecación, compactación de las tierras
hasta el grado indicado en el proyecto, retirada de la maquinaria y
limpieza de la zona de trabajo.

EXCAVACIÓN DESMONTE
NIVEL 1
FASE 2
Nichos 1 19,600 27,430 6,000 3.225,768
Pasillo (2m de h/2 mitad pasillo) 1 45,400 7,500 340,500
Cajeado para acabados

1 19,600 19,930 0,400 156,251
Cajeado para muro de gaviones 1 36,000 2,000 0,500 36,000

3.758,52 3,04 11.425,90
01.02.01.02 m3 Terraplen con tierras de la propia obra

Terraplén con productos procedentes de la propia excavación, ex-
tendido en tongadas de 25 cm. de espesor, humectación y/o dese-
cación y compactación necesaria para su estabilización, incluso
perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, total-
mente terminado. Incluye transporte de la maquinaria a obra, retira-
da de la maquinaria y limpieza de la zona de trabajo.

NIVEL 1
FASE 2
Nichos 1 18,300 14,980 0,400 109,654

109,65 6,47 709,44

TOTAL APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
GENERAL ..........................................................................................

12.135,34

APARTADO 01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS INSTALACIONES
01.02.02.01 m3 Excavación y relleno de zanjas para instalaciones

Excavación de zanjas y pozos de instalaciones de hasta 4 m de pro-
fundidad y hasta 2 m de ancho, con martillo rompedor montado so-
bre retroexcavadora, en todo tipo de terreno, incluso pizarras de
orientación variable o grauvacas. Incluye relleno y compactación de
zanja con material tolerable de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utlilizando rodillo vibratorio para compac-
tar, grado de compactación necesario según proyecto. Incluye:
transporte de la maquinaria a obra, excavación por capas y profun-
didad necesaria según indicaciones en planos de proyecto, tierras
excavadas dejadas al lado de la zanja para posterior relleno de la
misma, carga mecánica y transporte interior de las tierras sobran-
tes hasta punto de carga, retirada de la maquinaria y limpieza de la
zona de trabajo.

NIVEL 1
FASE 2
ZANJAS SANEAMIENTO
Diametro 250 1 22,000 2,000 1,100 48,400
Diametro 160 3 2,100 1,000 0,800 5,040
Diámetros 125 2 2,100 1,000 0,800 3,360
ZANJAS ALUMBRADO

1 22,000 0,400 0,600 5,280
1 8,420 0,400 0,600 2,021
3 3,850 0,400 0,600 2,772

ZANJAS RIEGO
1 22,000 0,600 0,600 7,920

Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CEM-01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ZANJAS TUBERÍAS AGUA
1 22,000 0,600 0,600 7,920

82,71 11,37 940,41
01.02.02.02 m3 Transporte Tierra a Vertedero <20km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y ca-
non de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la car-
ga.

NIVEL 1
FASE 2
ZANJAS SANEAMIENTO
Diametro 250 1 22,000 2,000 0,300 13,200
Diametro 160 3 2,100 1,000 0,200 1,260
Diámetros 125 2 2,100 1,000 0,200 0,840
ZANJAS ALUMBRADO

1 22,000 0,400 0,150 1,320
1 8,420 0,400 0,150 0,505
3 3,850 0,400 0,150 0,693

ZANJAS RIEGO
1 22,000 0,600 0,100 1,320

ZANJAS TUBERÍAS AGUA
1 22,000 0,600 0,100 1,320

80,20Subtotal 20,458
Esponjamiento 15% 3,07 1,000 1,000 1,000 3,070

23,53 3,92 92,24

TOTAL APARTADO 01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
INSTALACIONES...............................................................................

1.032,65

APARTADO 01.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMENTACIONES
01.02.03.01 m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 2 m de profundidad

Excavación de zanjas y pozos de hasta 2 m de profundidad con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, en todo tipo de
terreno, incluso pizarras de orientación variable o grauvacas, exca-
vación, carga y transporte a una distancia de hasta 500m, medido
sobre perfil  ejecutado. incluye transporte de la maquinaria a obra,
excavación por capas y profundidad necesaria según indicaciones
en planos de proyecto, elevación mecánica de las tierras, aploma-
do de paredes y refinado de fondos con medios manuales y/o me-
cánicos, transporte interior de tierras hasta el punto de carga, carga
sobre camión o contenedor, retirada de la maquinaria y limpieza de
la zona de trabajo.

NIVEL 1
FASE 2
Cimientos muros hormigón
- M1.2
tipo Y 1 21,280 1,100 0,800 18,726
CIMIENTOS PÉRGOLAS
PÉRGOLAS NICHOS_cimientos
tubo Ø200

2 0,800 0,800 0,600 0,768

19,49 4,91 95,70
01.02.03.02 m3 Transporte Tierra a Vertedero <20km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y ca-
non de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la car-
ga.

NIVEL 1
FASE 2
Cimientos muros hormigón
- M1.2
tipo Y 1 21,280 1,100 0,700 16,386
CIMIENTOS PÉRGOLAS
PÉRGOLAS NICHOS_cimientos
tubo Ø200

2 0,800 0,800 0,600 0,768

67,24Subtotal "A origen" 17,154
esponjamiento 15%_todas las
fases conjuntamente

2,57 1,000 1,000 1,000 2,570

19,72 3,92 77,30

TOTAL APARTADO 01.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIONES..............................................................................

173,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 13.340,99

SUBCAPÍTULO 01.03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
01.03.01 m2 Hormigón de limpieza HM-15/P/20 V. Grúa

Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HM-15/P/20 elaborado en central, de consistencia plástica y tama-
ño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión y/o cubilote con
ayuda de grúa. Se incluye: riego del soporte, vibrado y vigilancia
del hormigón, juntas y nivelación del acabado, remates según indi-
caciones de proyecto, curado y protección del hormigón, retirada
de herramientas y medios auxiliares, limpieza de la zona de trabajo
y todo lo necesario para dejar la unidad de obra acabada. Según
EHE-08 y DB-SE-C.

NIVEL 1
FASE 2
Nivel 1
Losa de nichos 1 78,000 78,000

1 68,350 68,350
Losa panteones 1 41,400 41,400
Cimientos muros hormigón
- M1.2
tipo Y 1 21,280 1,100 23,408
CIMIENTOS PÉRGOLAS
PÉRGOLAS NICHOS_cimientos
tubo Ø200

3 0,800 0,800 1,920

Muros de gaviones 1 36,000 2,000 72,000

285,08 8,29 2.363,31
01.03.02 m3 CIMIENTOS(Muro "Y" y pérgolas): Hormigón HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado

Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-25/B/20/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado
en central, vertido con grúa; armadura de zanjas y pozos de acero
en barras corrugadas B 500 S/SD de límite elástico >= 500 n/mm2
(de 55 a 60 kg/m3, incluye esperas para muros y/o pilares) con par-
te proporcional de recortes, mermas y armaduras de montaje y ele-
mentos separadores y encofrado y desencofrado. Se incluye: trans-
porte de la maquinaria, herramientas y medios auxiliares a la obra,
aditivos necesarios para obtener un hormigón sin fisuración, riego
del soporte, colocación y vigilancia del encofrado siempre que sea
necesario, vibrado y vigilancia del hormigón, formación de juntas
de hormigonado y construcción, nivelación del acabado, curado y
protección del hormigón, montaje en obra de las armaduras y su
atado, colocación de las armaduras de montaje y separadores, de-
jar los solapes con las longitudes definidas en el proyecto, dejar es-
peras para la conexión con otros elementos estructurales, soldadu-
ra de las armaduras, aplicación de desencofrante, replanteo del lí-
mite de hormigonado, limpieza de los materiales de encofrar, colo-
cación de tubos metálicos para paso de instalaciones, retirada de
herramientas y medios auxiliares, limpieza de  la zona de trabajo y
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Según
EHE-08 y DB-SE-C.

NIVEL 1
FASE 2
Cimientos muros hormigón
- M1.2
tipo Y 1 21,280 1,100 0,600 14,045
CIMIENTOS PÉRGOLAS
PÉRGOLAS NICHOS_cimientos
tubo Ø200

3 0,800 0,800 0,500 0,960

15,01 145,73 2.187,41
01.03.03 m3 LOSA CIMIENTOS (Níchos): hormigón HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado

Hormigón para losas de cimentación, HA-25/B/20/IIa, de consisten-
cia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en cen-
tral, vertido con grúa; armadura de losas de cimentación de acero
en barras corrugadas B 500 S/SD de límite elástico >= 500 n/mm2,
(hasta 61 kg/m3, incluye esperas para muros y/o pilares)con parte
proporcional de recortes, mermas y armaduras de montaje y ele-
mentos separadores y encofrado y desencofrado. Se incluye: trans-
porte de la maquinaria, herramientas y medios auxiliares a la obra,
aditivos necesarios para obtener un hormigón sin fisuración, riego
del soporte, colocación y vigilancia del encofrado siempre que sea
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necesario, vibrado y vigilancia del hormigón, formación de juntas
de hormigonado y construcción, nivelación del acabado, curado y
protección del hormigón, montaje en obra de las armaduras y su
atado, colocación de las armaduras de montaje y separadores, de-
jar los solapes con las longitudes definidas en el proyecto, dejar es-
peras para la conexión con otros elementos estructurales, soldadu-
ra de las armaduras, aplicación de desencofrante, replanteo del lí-
mite de hormigonado, limpieza de los materiales de encofrar, colo-
cación de tubos metálicos para paso de instalaciones, retirada de
herramientas y medios auxiliares, limpieza de  la zona de trabajo y
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Según
EHE-08 y DB-SE-C.

losas de cimentación_nichos
NIVEL 1
FASE 2
nichos 1 78,000 0,300 23,400

1 68,350 0,300 20,505
panteones 1 41,400 0,300 12,420

56,33 161,80 9.114,19
01.03.04 m3 MUROS CONTENCIÓN:  HA-25/B/10/IIa + acero + encofrado

Hormigón para muros de contención a la altura necesaria,
HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
10 mm, elaborado en central, vertido con grúa; armadura de muros
de contención de acero en barras corrugadas B 500 S/SD de límite
elástico >= 500 n/mm2, (de 110 a 115 kg/m3) con parte proporcio-
nal de recortes, mermas y armaduras de montaje, elementos sepa-
radores en celosía  y encofrado y desencofrado de las dos caras
con paneles modulares fenólicos con acabado fenólico y relieve re-
alizado mediante latas de espesor variable, paneles metálicos mo-
dulares y/o paneles metálicos modulares con acabado fenólico
cuando el muro sea visto. Se incluye: transporte de la maquinaria,
herramientas y medios auxiliares a la obra, colocación de anda-
mios y plataformas de trabajo, apuntalamientos y agarres necesa-
rios, colocación de lechos de reparto bajo el apuntalamiento, aditi-
vos necesarios para obtener un hormigón sin fisuración, riego del
soporte, colocación y vigilancia del encofrado siempre que sea ne-
cesario, vibrado y vigilancia del hormigón, formación de juntas de
hormigonado y construcción, nivelación del acabado, curado y pro-
tección del hormigón, montaje en obra de las armaduras y su ata-
do, colocación de las armaduras de montaje y separadores, dejar
los solapes con las longitudes definidas en el proyecto, dejar espe-
ras para la conexión con otros elementos estructurales, soldadura
de las armaduras, limpieza esmerada de los plafones de encofrado
antes de su colocación, aplicación de desencofrante, replanteo del
límite de hormigonado, nivelación y trabajos complementarios para
garantizar la solidez, colocación de tirantes protegidos con tubos
de pvc y posterior relleno con mortero M 40a, sellado de juntas de
encofrado con masilla, desencofrado y limpieza de los materiales
de encofrar, colocación de tubos metálicos para paso de instalacio-
nes, retirada de herramientas y medios auxiliares, limpieza de  la
zona de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de
los trabajos. Se hormigonará de una sola vez toda la altura del mu-
ro. Según EHE-08 y DB-SE-C.

NIVEL 1
FASE 2
- M1.2
tipo Y 1 21,280 0,200 3,900 16,598

16,60 382,07 6.342,36
01.03.05 m3 JÁCENAS: HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado

Hormigón para vigas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y ta-
maño máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido con
pluma-grúa; armadura de vigas de acero en barras corrugadas B
500 S/SD de límite elástico >= 500 n/mm2,  (de 105 kg/m3) con par-
te proporcional de recortes, mermas y armaduras de montaje, ele-
mentos separadores en celosía  y encofrado y desencofrado con
plafones metálicos para vigas de sección rectangular, para dejar el
hormigón visto. Se incluye: transporte de la maquinaria, herramien-
tas y medios auxiliares a la obra, colocación de andamios y platafor-
mas de trabajo, apuntalamientos y agarres necesarios, colocación
de lechos de reparto bajo el apuntalamiento, aditivos necesarios pa-
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ra obtener un hormigón sin fisuración, riego del soporte, colocación
y vigilancia del encofrado siempre que sea necesario, vibrado y vigi-
lancia del hormigón, formación de juntas de hormigonado y cons-
trucción, nivelación del acabado, curado y protección del hormigón,
pintado protector del hormigón con Cotelfilm incoloro en las zonas
de hormigón visto, montaje en obra de las armaduras y su atado,
colocación de las armaduras de montaje y separadores, dejar los
solapes con las longitudes definidas en el proyecto, dejar esperas
para la conexión con otros elementos estructurales, soldadura de
las armaduras, limpieza esmerada de los plafones de encofrado an-
tes de su colocación, aplicación de desencofrante, replanteo del lí-
mite de hormigonado, nivelación y trabajos complementarios para
garantizar la solidez, regulación de la base del encofrado, sellado
de juntas de encofrado con masilla, desencofrado y limpieza de los
materiales de encofrar, colocación de tubos metálicos para paso de
instalaciones, retirada de herramientas y medios auxiliares, limpie-
za de  la zona de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecu-
ción de los trabajos. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.

NIVEL 1
FASE 2
20x75

4 12,000 0,200 0,570 5,472
2 3,500 0,200 0,570 0,798
1 7,250 0,200 0,570 0,827
2 2,250 0,200 0,570 0,513
1 15,050 0,200 0,570 1,716
2 3,150 0,200 0,570 0,718

* 1 15,050 0,200 0,570 1,716

11,76 331,05 3.893,15
01.03.06 m3 LOSAS FORJADO (h<20cm):  HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado

Hormigón para losas de forjado de canto inferior a 20 cm,
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, elaborado en central, vertido con pluma-grúa; armadura de
losas de forjado de acero en barras corrugadas B 500 S/SD de lími-
te elástico >= 500 n/mm2, (de 105 kg/m3) con parte proporcional
de recortes, mermas y armaduras de montaje y elementos separa-
dores y encofrado y desencofrado. Se incluye:  transporte de la ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares a la obra, colocación de
andamios y plataformas de trabajo, apuntalamientos y agarres ne-
cesarios, colocación de lechos de reparto bajo el apuntalamiento,
aditivos necesarios para obtener un hormigón sin fisuración, riego
del soporte, colocación y vigilancia del encofrado siempre que sea
necesario, vibrado y vigilancia del hormigón, formación de juntas
de hormigonado y construcción, nivelación del acabado, curado y
protección del hormigón, pintado protector del hormigón con Cotel-
film incoloro en las zonas de hormigón visto, montaje en obra de
las armaduras y su atado, colocación de las armaduras de montaje
y separadores, dejar los solapes con las longitudes definidas en el
proyecto, dejar esperas para la conexión con otros elementos es-
tructurales, soldadura de las armaduras, limpieza esmerada de los
plafones de encofrado antes de su colocación, aplicación de desen-
cofrante, replanteo del límite de hormigonado, nivelación y trabajos
complementarios para garantizar la solidez, regulación de la base
del encofrado, sellado de juntas de encofrado con masilla, desenco-
frado y limpieza de los materiales de encofrar, colocación de tubos
metálicos para paso de instalaciones, retirada de herramientas y
medios auxiliares, limpieza de  la zona de trabajo y todo lo necesa-
rio para la correcta ejecución de los trabajos. Según  EHE-08 y
DB-SE-AE.

NIVEL 1
FASE 1
e=18cm 1 240,000 0,180 43,200

43,20 296,42 12.805,34
01.03.07 ud Estructura de Nichos

Fabricación de nicho de hormigón armado confeccionado  in situ 
con sistema Orsystem de encofrados de alquiler recuperables o si-
milar equivalente, de 0,90x 0,75x 2,6 m debidamente homologado
por la Junta de Extremadura. Incluye p.p. de armaduras, hormigón
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, mano de obra especializada, junta de dilatación, ventila-
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ción, desagüe de nichos incluyendo filtro de carbon activo, sosa
cáustica y tubos de PVC necesários para su correcta puesta en
obra y funcionamiento. Todo acabado según proyecto y/o instruc-
ciones de la D.F.

NICHOS Y PANTEONES
NIVEL 1
FASE 2
níchos 1 108,000 108,000

1 96,000 96,000

204,00 218,68 44.610,72
01.03.08 kg Acero Perfilería Tubular Estructura + galvanizado

Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con
una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante unio-
nes atornilladas y/o soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes
y tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión
en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45 micras. Los traba-
jos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992. Según DB-SE-A. 

ACERO GALVANIZADO PARA
PÉRGOLAS
NIVEL 1
FASE 2
- PERGOLA NICHOS
placas anclaje de 150x150x10mm 16 2,000 32,000
placa de anclaje de
360x360x12mm

3 13,000 39,000

71,00 2,89 205,19
01.03.09 m3 GAVIONES: estructura + piedras + geomalla

Estructura de gaviones Monotec de la casa Rothfuss o equivalente,
con piezas de dimensiones según detalles en planos de estructura
y/o arquitectura, de tela metálica de alambre de acero galvanizado
de diámetro 2,4 mm, y 8x10 cm de paso de malla, relleno de piedra
granítica de la región, de dimensiones según especificaciones de la
DF, colocada con medios mecánicos y/o manuales, realización de
caras vistas, incluso colocación de geomalla Cetcogrid 55/33, ele-
mentos de montaje, pasos de instalaciones, retranqueos, uniones
con las escaleras y la formación de peldaños. Se incluye: transpor-
te de herramientas y medios auxiliares a la obra, colocación de an-
damios y apuntalamientos necesarios, ayudas para la descarga de
los materiales, colocación en obra con la maquinaria necesaria, reti-
rada de herramientas y medios auxiliares, limpieza de la zona de
trabajo y todo lo necesario para dejar la unidad de obra acabada se-
gún proyecto y/o instrucciones de la df.

NIVEL 1
FASE 1
Tipo 2 2 6,000 1,500 1,500 27,000

1 9,000 1,500 1,500 20,250
Tipo 3

1 15,000 1,500 1,500 33,750

81,00 93,53 7.575,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ... 89.097,60
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SUBCAPÍTULO 01.04 JARDINERIA
01.04.01 ud STIPA TENUISSIMA (hierba aguja) 10/15 cm cada 6ud/m2

Suministro y transporte de stipa tenuissima (hierba aguja) de 10/15
cm de altura, presentado en m-9. con una densidad de plantación
de 6 plantas por m2.

ST_STIPA TENUISSIMA 10/15
cm_6ud/m2
NIVEL 1
FASE 2
cubierta níchos 240 1,000 1,000 1,000 240,000

240,00 1,08 259,20
01.04.02 ud Plantación de plantas tapizantes 6 ud/m2

Plantación de plantas tapizantes 6 ud/m2, apertura de hoyo propor-
cional al tamaño del pan de tierra. Incluye la aplicación de 60 gr/m2
de abono químico complejo del tipo 12-12-17-2 mg y microelemen-
tos y riego de la plantación. 

ST_STIPA TENUISSIMA 10/15
cm_6ud/m2
NIVEL 1
FASE 2
cubierta níchos 1440 1.440,000

1.440,00 0,15 216,00
01.04.03 m2 Subsolado del terreno a una profundidad de 0,5m.

Subsolado del terreno a una profundidad de 0,5m y a 1,5m de sepa-
ración,con medios mecánicos.

NIVEL 1
FASE 2
parterres 1 50,000 50,000

50,00 0,31 15,50
01.04.04 m2 Cavado a 0.25 m de profundidad

Cavado a 0.25 m de profundidad , fresado y perfilado de las tierras
con medios mecánicos y manuales. 
NIVEL 1
FASE 2
parterres 1 50,000 0,500 25,000

25,00 0,79 19,75
01.04.05 m3 Aportación y distribución de una capa de 0,30m de tierra.

Aportación y distribución de una capa de 0,30m de tierra franco are-
nosa de cultivo para mejorar la estructura del suelo existente. inclu-
ye suministro, transporte y distribución.

NIVEL 1
FASE 2
parterres 1 50,000 0,300 1,000 15,000
base pergola metálica 2 2,550 0,300 1,000 1,530

16,53 16,64 275,06
01.04.06 m2 Aportación y extensión de abonado químico.

Aportación y extensión de abonado químico, 40g/ m2 12.12.24, y
150g/m2 de superfosfato de calcio, en la totalitad de las zonas a
plantar. incluye suministro, transporte y distribución.
NIVEL 1
FASE 2
parterres 1 50,000 1,000 50,000

50,00 0,07 3,50
01.04.07 m3 Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado (16-32 mm)

Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado de 16
a 32 mm de diámetro, colocado sin adherir

NIVEL 1
FASE 2

1 240,000 0,200 48,000

48,00 14,33 687,84
01.04.08 m2 Geotextil fieltro poliéster no tejido, ligado mecánico (275-300g/m2)

Geotextil formado por fieltro de poliéster no tejido ligado mecánica-
mente de 275 a 300 g/m2, colocado sin adherir.
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NIVEL 1
FASE 2

240 1,100 264,000

264,00 1,86 491,04
01.04.09 m3 Suministro y colocacion de sustrato ligero para jardineras.

Suministro y colocacion de sustrato ligero para cubierta y jardineras
formado a base de 1/3 de turba, 1/3 de arena silicea y 1/3 de tierra
franco arenosa de cultivo, con perlita y fertilizado. incluye suminis-
tro, transporte y distribución.

NIVEL 1
FASE 2

240 0,300 72,000

72,00 38,05 2.739,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 JARDINERIA .................................... 4.707,49

SUBCAPÍTULO 01.05 REVESTIMIENTOS
01.05.01 m3 Zahorra Artificial en Base

Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material
al 98% del P.M.

C.02
NIVEL 1
FASE 2
P.01
delante nichos

1 26,400 1,000 0,150 3,960
2 13,200 1,000 0,150 3,960

P.02_20x20
 entrada nichos 2 8,350 1,000 0,150 2,505
P.02_40x60
nichos dibujo interior 2 48,000 1,000 0,150 14,400
E.O5_60x20
entrada nichos 2 3,850 0,200 0,150 0,231

0,138 0,138
P.03
al lado del muro de gabiones y
zona lavado

2,175 2,175

27,37 12,79 350,06
01.05.02 m2 Solera HA-20/B/20/IIa  e=15cm.    #20x20/8

Base de hormigón armada de 15 cm de grueso, con hormigón tipo
HA-20/B/20/iia, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, y exposición II-a, vertido desde camión con extendido y vi-
brado mecánico, con acabado maestreado, incluso p.p. de malla
electrosoldada 20x20 8-8 colocada con separadores de hormigón,
aserrado, cortes cada 25m2 y formación de juntas, todo incluido.

C.03
NIVEL 1
FASE 2
P.02_20x20
 entrada nichos 2 8,350 16,700
P.02_40x60
nichos dibujo interior 2 48,000 96,000
E.O5_60x20
entrada nichos 2 3,850 0,200 1,540

0,138 0,138
* 1 20,000 20,000

134,38 11,41 1.533,28
01.05.03 m2 Riego de imprimación ECI

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica eci, con
dotación 1,5 kg/m2, incluso barrido previo.

P.01_PAV ASFALTO
NIVEL 1
FASE 2
delante nichos 2 13,200 26,400

1 26,400 26,400

52,80 0,89 46,99
01.05.04 m2 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente color marrón
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Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente color marrón,
de 4 cm de espesor, de composición densa d=8 con árido calcareo
de color y betún sintètico de color , extendida y compactada al 98
% del ensayo marshall.

P.01_PAV ASFALTO
NIVEL 1
FASE 2
delante nichos 2 13,200 26,400

1 26,400 26,400

52,80 8,30 438,24
01.05.05 m2 Pavimento adoquín 20x20x8 LOSA VULCANO

Pavimento hidraulico de adoquín 20x20x8 cm., Vulcano de Breinco,
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

P.02_20x20
NIVEL 1
FASE 2
 entrada nichos 2 13,000 26,000
Pasillo nichos 2 11,500 23,000

49,00 33,32 1.632,68
01.05.06 m2 Pavimento baldosa 60x40x7LOSA VULCANO

Pavimento de baldosa hidráulica, de 60x40x7 cm, Losa Vulcano de
Breinco acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de
machaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

P.02_60x40
NIVEL 1
FASE 2
Nichos dibujo interior 2 33,200 66,400

66,40 33,74 2.240,34
01.05.07 m2 Pavimento cantos rodados.

Pavimento de hormigón de 15 cm de espesor formado por
HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido,
20 mm, colocado desde camión, extendido, vibrado mecánico, cura-
do, y p/p. de juntas, con acabado de piedras de canto rodado en re-
lieve de granulometría variada según detalles de proyecto, incluido
p.p. de elementos auxiliares, entregas y remates, todo acabado se-
gún detalles de proyecto y/o instrucciones de la dirección facultati-
va.

P.03
NIVEL 1
FASE 2
al lado del muro de gabiones y
zona lavado

9,69 9,690

9,69 35,65 345,45
01.05.08 m. Bordillo chapa acero 10X250 mm + Base hormigón.

Bordillo de chapa de acero galvanizado de 10 mm de espesor y
250 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje solda-
dos a la chapa, colocada sobre base de hormigón HM-20/P/40/I,
i/excavación necesaria.

E.01
NIVEL 1
FASE 1
jardineras pergola nichos 3 2,400 2,000 14,400

3 1,000 2,000 6,000
1 18,750 18,750

39,15 30,09 1.178,02
01.05.09 m. Cuneta para recogida de agua de 45cm

Cuneta para recogida de agua de 45 cm de ancho formada por:
- Base de pavimento sin aditivos HM-30/B/20/I+E de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido, 20 mm,  colocado desde camión,
extendido y vibrado mecánico y acabado con      piedras de canto
rodado de granulometria variada.
- Laterales de chapa de acero galvanizado de 10mm de espesor y
350 mm de desarrollo, incluidos elementos metálicos de anclaje sol-
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dados a la chapa, colocada sobre base de hormigón HM-20/P/40/I.
incluso p.p. de elementos especiales, totalmente acabado segun
detalles e instrucciones de la dirección facultativa.

E.03_canal de obra
NIVEL 1
FASE 2
delante módulos nichos_bajo
aplacado de gavión

2 3,350 6,700

1 7,250 7,250

13,95 52,82 736,84
01.05.10 m2 Pavimento Baldosa 40x20x7 LOSA VULCANO

Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x20x7 cm, Losa Vulcano de
Breinco acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de
machaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

E.05. ENCINTADO
NIVEL 1
FASE 2
entrada nichos 3 3,850 0,200 2,310

2,31 32,20 74,38
01.05.11 m2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con emulsión bituminosa

catiónica.

Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de
emulsión bituminosa catiónica tipo ecr-1. Se incluye: disposición de
las medidas de seguridad y protección reglamentarias definidas en
el plan de seguridad y salud de la obra.

IMPERMEABILIZACIÓN DE
MUROS
NIVEL 1
FASE 2
- M1.2
tipo Y

1 21,280 2,500 53,200

53,20 4,02 213,86
01.05.12 m2 Impermeabilización muros, lámina asfáltica y drenante.

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por:  lámina bituminosa de superficie no protegida com-
puesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130
g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modifi-
cado con elastómero, usando como material antiadherente un film
plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; total-
mente adherida al muro con soplete; lámina drenante, fijada mecá-
nicamente al soporte; lista para verter las tierras.Según normas de
diseño y colocación DB-HS1.

IMPERMEABILIZACIÓN DE
MUROS
NIVEL 1
FASE 2
- M1.2
tipo Y 1 21,280 2,500 53,200

53,20 12,79 680,43
01.05.13 m. Sellado juntas de bentonita

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas vertica-
les y horizontales con cordón hidroexpansivo (sección 20 x 25 mm.)
de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente co-
locada.

NIVEL 1
FASE 2
- M1.2
tipo Y 36,48 36,480

-2 3,600 -7,200
2,88 2,880

32,16 9,78 314,52
01.05.14 m2 Gavión e=0,16 m (aplacado de fachada)

Revestimiento a base de estructura de gaviones galvanizados
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Wandverleidung de la casa Rothfuss o equivalente, de espesor 16
cm, con piezas de dimensiones según detalles en planos de estruc-
tura y/o arqutitectura, de tela metálica de alambre de acero galvani-
zado de diámetro 3,5 - 4,5 mm, y 5x10 cm de paso de malla, piezas
de soporte y fijación a paramento vertical y horizontal, relleno de
piedra granítica de la región, de dimensiones según especificacio-
nes de la DF, colocada con medios mecánicos y/o manuales, reali-
zación de caras vistas, elementos de montaje, pasos de instalacio-
nes, retranqueos. Se incluye: transporte de herramientas y medios
auxiliares a la obra, colocación de andamios y apuntalamientos ne-
cesarios, ayudas para la descarga de los materiales, colocación en
obra con la maquinaria necesaria, retirada de herramientas y me-
dios auxiliares, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario
para dejar la unidad de obra acabada según proyecto y/o instruccio-
nes de la DF.

NIVEL 1
FASE 2

2 3,425 4,500 30,825
1 6,850 4,500 30,825

61,65 118,00 7.274,70
01.05.15 m2 Lápidas nichos

Lápidas para níchos y columbarios en muros, de piedra granítica
gris de 2 cm de espesor, con una cara pulida y abrillantada, con
canto romo en los cuatro bordes y esquinas matadas, despiece se-
gún documentación gráfica e instrucciones de la DO, colocado con
fijaciones formadas por barra roscada M-8, cruceta roscada y solda-
da de 4 mm de espesor, arandela cuadrada 40x40 mm y delimita-
dor 3/4 de círculo D-35 mm formados por pletina de 2 mm de espe-
sor roscados y embellecedor formado por tapa roscada de 40 mm
de diámetro y 8 mm de espesor (pulido en cara superior), todo en
acero inoxidable AISI 316. Incluye tiradores redondos de acero ino-
xidable AISI 316 y mecanización para fijación de floreros. Incluye to-
dos los materiales y trabajos necesarios para la correcta ejecución 
de la partida. 

R.02_lápidas níchos
NIVEL 1
FASE 2
nichos 216 1,000 0,850 183,600

183,60 80,16 14.717,38
01.05.16 m2 Chapado zócalo níchos de granito gris 2 cm

Chapado de zócalo de níchos y paredes con columbarios con pie-
dra granítica gris de 2 cm de espesor, con una cara pulida y abri-
llantada, con taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bor-
des, colocada con ganchos de acero inoxidable (fijaciones ocultas)
y mortero de cemento, según despiece en documentación grafica e
instrucciones de la D.F.. Incluye corte de las piezas, replanteo, re-
juntado con lechada de cemento, limpieza y todos los materiales y
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida.

R.02 y R.03_zócalo níchos
NIVEL 1
FASE 2
módulo  1 - laterales zócalo 2 13,000 0,400 10,400
 frontal zócalo 1 3,700 0,250 0,925
 frontal laterales 2 3,600 0,700 5,040
módulo 2 (con panteones)-
laterales zocalo

2 13,000 0,400 10,400

1 3,700 0,250 0,925
2 3,600 0,700 5,040

32,73 77,99 2.552,61
01.05.17 m2 Puente de adherencia a base de hormigón.

Imprimación/Puente de adherencia a base de resinas sinteticas pa-
ra soporte de hormigon in situ o prefabricados lisos o sin absorcion
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superficial, para posterior aplicacion de morteros a base de cemen-
tos, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a
espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo. Medido en
superficie real ejecutada. 

imprimación para adherencia de
revestimientos
sobre paramento de hormigón
NIVEL 1
FASE 2

10 10,000

10,00 5,80 58,00
01.05.18 m2 Enfoscado maestreado,vertical exterior,h>3m.

Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de
3,00 m de altura, con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en obra, fra-
tasado.

NIVEL 1
FASE 2
MB.03e_mueble preparación
* 4 0,600 1,500 1,000 3,600
* 1 2,200 0,100 1,000 0,220
* 2 0,600 0,100 1,000 0,120
* 2 2,200 1,500 1,000 6,600

10,54 9,45 99,60
01.05.19 m2 Cubierta invertida ajardinada sin aislamiento.

Cubierta invertida no transitable constituída por: Hormigón celular
de espesor medio 15 cm. en formación de pendientes; Capa auxi-
liar de fieltro sintético de filamentos continuos de poliester Feltem-
per-300, con una masa de 300 g/m² o similar; Membrana impermea-
bilizante formada con lamina de policloruro de vinilo plastificado,
Rhenofol cg de 1,2 mm de espesor gris o equivalente, armada con
fieltro de fibra de vidrio, resistente a las raíces; Membrana drenante
de polietileno de alta densidad, drentemper 500, con una altura de
nodulos de 7 mm aproximadamente; Capa auxiliar de fieltro sintèti-
co de filamentos continuos de poliester feltemper-150, con una ma-
sa de 150 g/m²; lista para proceder al acabado. Según normas de
diseño y colocación recogidas en el DB-HS1. Se incluye parte pro-
porcional de formación de juntas de dilatación en la formación de
pendientes de hormigón, con doble filada de tochana (modelo de la-
drillo hueco) de 290x140x100 mm, con plancha de poliestireno ex-
pandido de 30 mm, relleno de la junta con cordón celular de polieti-
leno expandido de 30 mm y formación de junta con perfil de neopre-
no tipo DK700 de la casa Migua o similar equivalente, refuerzo de
la impermeabilización con lámina de de policloruro de vinilo plastifi-
cado, Rhenofol cg de 1,2 mm, rinconera de listón de madera de pi-
no de sección triangular de 50x50 mm, fijada con tacos de expan-
sión cada 75 cm por el doblado de la lámina, segun detalle de pro-
yecto.

NIVEL 1
FASE 2
cubiertas nichos 240 240,000

240,00 29,44 7.065,60
01.05.20 m. Acabado perimétrico perfil Chapolam de 68 cm.

Acabado perimetrico de conexión a paramentos verticales median-
te fijación de un perfil Chapolam al que se soldara una banda de co-
nexión de lamina Rhenofol cg de 1,2 mm con un desarrollo aproxi-
mado de 68 cm, cubriendo los clavos del perfil y soldándose el bor-
de inferior a la lamina que forma la membrana impermeabilizante. fi-
nalmente se sellara la ranura entre el perfil y el paramento con cau-
cho de silicona neutra siltemper 920. la banda de lamina debe ele-
varse como mínimo 20 cm por encima del nivel de la superficie de
la cubierta acabada.

NIVEL 1
FASE 2
cubiertas nichos 120 120,000

120,00 16,23 1.947,60
01.05.21 ud Formación en esquina lámina PVC

Pieza de esquina de PVC preformada al efecto para refuerzo de an-
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gulos externos, en color gris.

NIVEL 1
FASE 2
cubiertas nichos 5 5,000

5,00 10,55 52,75
01.05.22 ud Formación de rincón lámina PVC

Pieza de rincon de PVC preformada al efecto para refuerzo de an-
gulos externos, en color gris

NIVEL 1
FASE 2
cubiertas nichos 10 10,000

10,00 8,55 85,50
01.05.23 ud Sumidero 125 mm italprofili antirretorno.

Suministro de sumidero plano de pvc tipo italprofili antirretorno, de
125 mm de  diametro, incluso conexion de la membrana impermea-
bilizante al sumidero mediante soldadura quimica con tetrahidrofu-
rano, totalmente instalado y conexionado a la red general de desa-
güe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

NIVEL 1
FASE 1
cubiertas nichos 5 5,000

5,00 20,41 102,05
01.05.24 ud Sumidero goma termoplás.,d=100mm.

Sumidero de goma termoplástica de diámetro 100 mm con tapa an-
tigrava metálica, adherido sobre lámina bituminosa en caliente

NIVEL 1
FASE 1
cubiertas nichos 5 5,000

5,00 26,60 133,00
01.05.25 ud Sumidero tapa antitorbellino piscina con vaso hormigón, de plástico,D=160mm.

Sumidero con tapa antitorbellino para piscina con vaso de hormi-
gón, de plástico, conexión de tubo de diámetro 160 mm y empotra-
do

NIVEL 1
FASE 2
cubiertas nichos 5 5,000

5,00 49,71 248,55
01.05.26 m. Rígola formación cuneta 40x50 cm.

Rígola en forma de cuneta de hormigón HM-30/P/20/I+E, de consis-
tencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 40 cm de an-
cho y de 45 a 50 cm de altura, acabado fratasado.

NIVEL 1
FASE 2
cuneta trasdós nicho otras fases 41 41,000

41,00 15,73 644,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 REVESTIMIENTOS .......................... 44.767,36
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SUBCAPÍTULO 01.06 DRENAJES
01.06.01 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas granítica 20-40 para drenaje.

Relleno de zanja o pozo con gravas granítica 20-40 para drenaje,
en capas de 25 cm como máximo. Se incluye: transporte de la ma-
quinaria a la obra, tendido de material granular, humectación y/o de-
secación, compactación del material hasta el grado señalado en el
proyecto, retirada de la maquinaria y limpieza de la zona de trabajo.

MUROS DE HORMIGÓN
NIVEL 1
FASE 2
- M1.2
tipo Y 21,158 21,158

1,67 1,670
0,754 0,754

23,58 34,24 807,38
01.06.02 m. Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=200 mm.

Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=200 mm. Se incluye: re-
planteo y colocación de los tubos de pvc, sellado de juntas, coloca-
ción de base de hormigón o mortero. piezas especiales y limpieza
de la zona de trabajo.

MUROS DE HORMIGÓN
NIVEL 1
FASE 2
- M1.2
tipo Y 21,28 21,280

21,28 11,35 241,53
01.06.03 m2 Geotextil fieltro poliéster no tejido, ligado mecánico (275-300g/m2)

Geotextil formado por fieltro de poliéster no tejido ligado mecánica-
mente de 275 a 300 g/m2, colocado sin adherir.

MUROS DE HORMIGÓN
NIVEL 1
FASE 2
- M1.2
tipo Y 1 21,280 2,500 53,200
Desarrollo tubo 20cm x longitud 1 21,800 0,650 14,170

67,37 1,86 125,31
01.06.04 m. Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, DN110

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incluidas las piezas
especiales y fijado mecánicamente con bridas.

BAJANTE PLUVIALES
NIVEL 1
FASE 2

5 5,000 25,000

25,00 14,12 353,00
01.06.05 m. Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 125 mm

Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 125 mm
de diámetro exterior y rigidez SN8 Kn/m2 conjunta elástica coloca-
da sobre cama de arena de rio de 10cm de espesor, relleno lateral
y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma
arena compactando esta hasta los riñones, sin incluir la excavción
ni el tapado posterior de zanja, incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y provada, y con p.p. de medios auxiliares cumpliendo
normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Saneamiento enterrado Ø125 mm
NIVEL 1
FASE 2
delante módulos nichos_recogida
canal

2 2,000 4,000

delante módulo nichos_mueble
MB.03a

1 3,000 3,000

7,00 13,92 97,44
01.06.06 m. Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 160 mm

Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 160 mm
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de diámetro exterior y rigidez SN8 Kn/m2 conjunta elástica coloca-
da sobre cama de arena de rio de 10cm de espesor, relleno lateral
y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma
arena compactando esta hasta los riñones, sin incluir la excavción
ni el tapado posterior de zanja, incluso pp de piezas especiales, co-
locada y provada, y con pp de medios auxiliares cumpliendo nor-
mas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Saneamiento enterrado Ø160 mm
NIVEL 1
FASE 2
delante módulos nichos (recogida
agua cuneta obra)

3 2,000 6,000

6,00 16,34 98,04
01.06.07 m. Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 250 mm

Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 250 mm
de diámetro exterior y rigidez SN8 Kn/m2 conjunta elástica coloca-
da sobre cama de arena de rio de 10cm de espesor, relleno lateral
y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma
arena compactando esta hasta los riñones, sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de zanja, incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y provada, y con p.p. de medios auxiliares cumpliendo
normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

saneamiento enterrado Ø250 mm
NIVEL 1
FASE 2
delante módulos nichos 1 20,000 20,000

20,00 27,20 544,00
01.06.08 ud Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor y de planta

Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor y de planta
1,3x1,3 m.

pozos de registro prefabricados
NIVEL 1
FASE 2

1 1,000

1,00 27,70 27,70
01.06.09 m. Desarrollo de pozo prefabricado HM D=100

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón en masa, con junta machihembrada, de 100 cm. de
diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero
de cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colo-
cado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de di-
seño recogidas en el DB-HS5.

pozos de registro prefabricados
NIVEL 1
FASE 2

1 3,000 3,000

3,00 23,54 70,62
01.06.10 ud Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa

Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa
abatible, para pavimentar, con un  paso libre de 530x530 mm de
diámetro y clase B-125 según norma UNE-EN 124, colocado con
mortero. Modelo THHH60 de fundición dúctil benito o similar equiva-
lente.

pozos de registro prefabricados
NIVEL 1
FASE 2

1 1,000

1,00 159,21 159,21
01.06.11 ud Arqueta de registro de la red secundaria.

Arqueta de registro de la red secundaria, realizada con 2 cajas su-
perpuestas, prefabricadas de hormigón, de 310x310x400 mm, mo-
delo PA4 de Fundición Benito o similar equivalente, marco y tapa
de registro de fundición de 425x425 mm modelo TH40 del mismo
fabricante. Incluida base de hormigón con pasatubo de salida verti-
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cal, colocada.

arqueta de registro red secundaria
NIVEL 1
FASE 1

1 1,000

1,00 71,37 71,37
01.06.12 ud Arqueta de registro de la red de saneamiento del interior de nichos

Arqueta de registro de la red de saneamiento interior nichos, reali-
zada con arqueta prefabricada de hormigón, de 310x310x400 mm,
con fondo, modelo PA4C de Fundición Benito o similar equivalente,
marco y tapa de registro estanca de fundición de 425x425 mm  del
mismo fabricante, colocada.

arqueta registro red saneamiento
int nichos
NIVEL 1
FASE 2

1 1,000

1,00 56,83 56,83
01.06.13 ud Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón

Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón,
de 600x600x1100 mm, sobre solera de hormigón en masa de 10
cm marco y tapa de registro prefabricada de hormigón armado. 

arqueta de registro con tapa de
hormigón 60x60
NIVEL 1
FASE 2

1 1,000

1,00 133,10 133,10
01.06.14 ud Arqueta arenera realizada con arqueta prefabricada de hormigón

Arqueta arenera realizada con arqueta prefabricada de hormigón,
de 1400x700x1400 mm, sobre solera de hormigón en masa de 10
cm marco, tapa de registro prefabricada de fundición modelo TH60
de 58x58 cm B-150 y reja abatible C-250, de Fundicion Fábregas o
similar equivalente. según plano de detalle de saneamiento.

imbornal con pozo arenero
NIVEL 1
FASE 2

1 1,000

1,00 313,25 313,25
01.06.15 ud Caja para imbornal prefabricado en polipropileno, modelo A-22

Caja para imbornal prefabricado en polipropileno, modelo A-22,
C-250 de Fundicion ductil Fabregas o similar equivalente. de
468x236x500 mm (largo x ancho x alto)  para reja abatible de fundi-
cion no incluida, sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I

imbornales
NIVEL 1
FASE 2
recogida agua bajantes cubierta
nichos

4 4,000

4,00 30,93 123,72
01.06.16 ud Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre

Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre, para imbor-
nal, de 500x260x34 mm, clase C250 según norma UNE-EN 124 y
14 dm2 de superficie de absorción, colocado con mortero. Modelo
portofino de Fundicion Ductil Fabregas o similar equivalente para
montaje en imbornal prefabricado.

imbornales
NIVEL 1
FASE 2
recogida agua bajantes cubierta
nichos

4 4,000

4,00 38,47 153,88
01.06.17 m. Canal de hormigón polímero sin pendiente, DN=100mm
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Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 100
mm y 130 mm de altura, con perfil lateral, con rejilla de acero galva-
nizado nervada clase C250 según norma UNE-EN 1433 fijada con
cancela a la canal. Marca ACO, modelo gala G100 y ranura bricks-
lot de aco o similar equivalente, colocado sobre base de hormigón
con solera de 150 mm de espesor.

canal sistema G100 y bricklot de
Aco
NIVEL 1
FASE 2
acceso módulos nichos 2 1,900 3,800

3,80 79,50 302,10
01.06.18 m. Pieza de conexión sifonica para canal de hormigón polímero

Pieza de conexión sifonica para canal de hormigón polímero sin
pendiente, de ancho interior 100 mm y 130 mm de altura, longitud
500 mm. con perfil lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada
clase C250 según norma UNE-EN 1433 fijada con cancela a la ca-
nal. Marca ACO, modelo gala g100 y ranura brickslot de aco o simi-
lar equivalente, colocado sobre base de hormigón con solera de
150 mm de espesor.

canal sistema G100 y bricklot de
Aco
NIVEL 1
FASE 2
acceso módulos nichos 2 2,000

2,00 57,50 115,00
01.06.19 ud Unión entre albañales mediante pieza de union de pvc, tipo clip.

Unión entre albañales mediante pieza de union de pvc, tipo ´´clip´´,
según planos de detalle para diametros entrantes de 125 y 160
mm, y diámetros colector pricipal de 200 hasta 500 mm. incluido se-
llado de la unión.

unión entre albañales
NIVEL 1
FASE 2

7 7,000

7,00 49,12 343,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 DRENAJES....................................... 4.137,32

SUBCAPÍTULO 01.07  INSTALACIONES

APARTADO 01.07.01  ALUMBRADO
01.07.01.01 ud PA para adaptar cuadro electrico

Partida alzada para realizar los trabajos necesarios para incluir en
el cuadro existente los mecanismos de mando y protección de las lí-
neas nuevas que se instalen.

NIVEL 1
FASE 1

1 1,000

1,00 147,52 147,52
01.07.01.02 ud Toma corriente,bipolar+tierra lateral,(2p+t),16a250v.

Toma de corriente de superficie, bipolar con toma de tierra lateral,
(2p+t), 16 a 250 V, con tapa y caja estanca, con grado de protec-
ción ip-55, precio alto, montada superficialmente.

NIVEL 1
FASE 2
* 2 2,000

2,00 8,14 16,28
01.07.01.03 ud Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón

Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón,
de 600x600x1100 mm, sobre solera de hormigón en masa de 10
cm marco y tapa de registro prefabricada de hormigón armado. 

NIVEL 1
FASE 2
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1 1,000

1,00 133,10 133,10
01.07.01.04 M Tubo flexible corrugado PVC; DN=40mm

Tubo flexible corrugado de pvc, de 40 mm de diámetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 j, re-
sistencia a compresión de 320 n y una rigidez dieléctrica de 2000 v,
montado empotrado
NIVEL 1
FASE 2
L.4 2 4,000 8,000
L.4 1 13,000 13,000

21,00 0,99 20,79
01.07.01.05 M Tubo curvable corrugado polietileno,DN=90mm

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la inte-
rior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resis-
tencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterra-
da.

NIVEL 1
FASE 2
L.3 1 7,000 7,000

7,00 3,01 21,07
01.07.01.08 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,5x2,5mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, pentapolar,
de sección 5x2,5 mm2, de baja emisión de humos, colocado en tu-
bo.

NIVEL 1
FASE 2

25 25,000

25,00 4,17 104,25
01.07.01.09 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,3x2,5mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, de
sección 3x2,5 mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

NIVEL 1
FASE 2

25 25,000

25,00 2,64 66,00
01.07.01.10 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,3x4mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, de
sección 3x4 mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

NIVEL 1
FASE 2

25 25,000

25,00 2,99 74,75
01.07.01.11 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,3x6mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, de
sección 3x6 mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

NIVEL 1
FASE 2

25 25,000

25,00 3,56 89,00
01.07.01.12 U Soldadura aluminotermica

Soldadura aluminotermica para unión de red de tierra principal en
puntos de connexion.

NIVEL 1
FASE 2

13 13,000

13,00 14,52 188,76
01.07.01.13 U Punto toma tierra puente secc.pletina cobre,mont.caja,col.superf

Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de co-
bre, montado en caja estanca y colocado superficialmente.
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NIVEL 1
FASE 2

1 1,000

1,00 16,65 16,65
01.07.01.14 M Conductor cu desnudo,1x35mm2,mont.superf.

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, mon-
tado superficialmente

NIVEL 1
FASE 2
Toma de tierra estructura 93 93,000

10 10,000
Toma tierra iluminación 20 20,000

123,00 4,64 570,72
01.07.01.15 U ARQUETA REGISTRO 38x50x25

Arqueta de 38x50x25 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hor-
migón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho de
arena. con tapa prefabricada de hormigón armado de 40x50x6 cm

NIVEL 1
FASE 2

2 2,000

2,00 56,58 113,16
01.07.01.16 U Uplight marca LIGMAN modelo MASK o similar

Uplight  empotrable en el suelo de señalización de alta gama IP67 /
EN 60598 / CLASS I / CE/F / IK10. Armazón y estructura construi-
dos en fundición de aluminio de alta resistencia a la corrosión. Tuer-
cas de acero inoxidable 316. Entrada de cable PG 13.5 y cable su-
ministrado 1m de exterior 3x1,5 mm2 cable. Goma selladora de sili-
cona durable y lente de cristal transparente. Presión de 2 toneladas
transferida desde el armazón a la base. Seguro al paso de vehícu-
los con neumáticos que no excedan los 10 km/h. Pintura de alta re-
sistencia a la corrosión con protección química cromatizada. Se in-
cluye caja de empotrar de polietileno de alta densidad. Equipado
con lampara de PL-T 18W.  Modelo Mask de Ligman o similr. Inclu-
ye lampara y material de montaje. Totalmente instalado y funcio-
nando.

NIVEL 1
FASE 2
Pérgolas níchos 2 2,000

2,00 258,56 517,12

TOTAL APARTADO 01.07.01  ALUMBRADO .................................. 2.079,17
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APARTADO 01.07.02  RIEGO
01.07.02.01 M Riego localizado

Instalación y conexión de tubería tech-line unitechline o equivalente
con goteros autocompensantes integrados, con caudal: 2,3 l/h por
gotero, espaciados de 33 cm, ø16 mm, incluso pp estacas cu 12 y
otros accesorios, comprobada y lista para funcionar

NIVEL 1
FASE 1
Anillos cubiertas 1 105,000 105,000

105,00 1,63 171,15
01.07.02.02 U Suministro y montaje de kit de control xcz-100-prf

Suministro y montaje de kit de control xcz-100-prf o equivalente
compuesto de:

- Una electroválvula 100 dv 1´´ (26 x 34).
- Un filtro  de 75 micrones con regulador de presión 2.8 bar con to-
mas roscadas de 1´´ hembra/macho.
- P.p. elementos auxiliares pera su montaje completamente instala-
do,comprobado y en funcionamiento.

NIVEL 1
FASE 2

2 2,000

2,00 52,17 104,34
01.07.02.03 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4´´

Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4´´, de
10 bar de pn, de bronce, precio alto, montada en arqueta de canali-
zación enterrada

NIVEL 1
FASE 2

2 2,000

2,00 3,55 7,10
01.07.02.04 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´

Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´, de
10 bar de pn, de bronce, precio alto, montada en arqueta de canali-
zación enterrada.

NIVEL 1
FASE 1

2 2,000

2,00 5,38 10,76
01.07.02.05 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´1/4

Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1''1/4, de
10 bar de pn, de bronce, precio alto, montada en arqueta de canali-
zación enterrada.

NIVEL 1
FASE 2

2 2,000

2,00 10,89 21,78
01.07.02.06 U Filtro colador de 100µ y 1´´1/2 de diámetro nominal, de 16 bar

Filtro colador de 100µ y 1´´1/2 de diámetro nominal, de 16 bar de
presión nominal, de latón y montado roscado

NIVEL 1
FASE 2

1 1,000

1,00 30,71 30,71
01.07.02.07 U Suministro y colocación de arqueta serie hdpe redonda

Suministro y colocación de arqueta serie hdpe para las bocas de
riego, de polietileno de alta densidad rain bird vb910 o equivalente
de color verde, redonda, de dimensiones: øinf x alt. x øsup. = 33,5
x 26,5 x 25 cm incluso pp de conexionado al cableado, comproba-
ciones eléctricas y otros elementos auxiliares para su correcta colo-
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cación, lista para funcionar

NIVEL 1
FASE 2

1 1,000

1,00 50,08 50,08
01.07.02.08 U Suministro y colocación de arqueta serie hdpe rectangular

Suministro y colocación de arqueta serie hdpe para las bocas de
riego, de polietileno de alta densidad rain bird vb1419 o equivalente
de color verde, rectangular de dimensiones: l x a x al = 50 x 36 x 31
cm con extensión rain bird vb1419e para arqueta vb1419 de dimen-
siones: l x a x al = 43,5 x 30,5 x 17 cm sin tapa, fondo de rejilla rain
bird vb1419g para vb1419, incluso pp de conexionado al cableado,
comprobaciones eléctricas y otros elementos auxiliares para su co-
rrecta colocación y repercusión de llave rain bird 71p51186, 2 en 1,
para cerrar y elevar, lista para funcionar.

NIVEL 1
FASE 2

3 3,000

3,00 124,89 374,67
01.07.02.09 U Suministro y montaje de tapa de hierro fundido y marco de acero

Suministro y montaje de tapa de hierro fundido y marco de acero
'rain bird vb-std-ca para vb1419 o equivalente, comprobada y lista
para su funcionamiento.

NIVEL 1
FASE 2

3 3,000

3,00 264,58 793,74
01.07.02.10 U Suministro y montaje de tapa de hormigón y marco de acero

Suministro y montaje de tapa de hormigón y marco de acero rain
bird vb-std-cr para vb1419 o equivalente, comprobada y lista para
su funcionamiento.

NIVEL 1
FASE 2

3 3,000

3,00 236,90 710,70
01.07.02.11 M Suministro y extendico de cable de mando rain bird di 115: 1x1,5

Suministro y extendico de cable de mando rain bird di 115: 1x1,5
mm² o equivalente con conductor de cobre rigido, doble recubri-
miento pvc-pe entre programador y solenoides, incluso pp de cone-
xiones eléctricas rain bird ´´quick connect´´ dby totalmente conecta-
do y en funcionamiento

NIVEL 1
FASE 2

1 15,000 15,000

15,00 8,72 130,80
01.07.02.12 M Suministro y extendico cable común rain bird di 115: 1x1,5 mm² c

Suministro y extendido cable común rain bird di 115: 1x1,5 mm² o
equivalente con conductor de cobre rigido, doble recubrimiento
pvc-pe entre programador y solenoides, incluso pp de conexiones
eléctricas rain bird ´´quick connect´´ dby totalmente conectado y en
funcionamiento

NIVEL 1
FASE 2

1 15,000 15,000

15,00 8,77 131,55
01.07.02.13 M Tubo de polietileno de designación pe 32, de 16 mm

Tubo de polietileno de designación pe 32, de 16 mm de diámetro
nominal, de 6 bar de presió nominal, serie sdr 7,4, une-en 12201-2,
conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando acce-
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sorios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja

NIVEL 1
FASE 2

1 20,000 20,000

20,00 1,76 35,20
01.07.02.14 M Tubo de polietileno de designación pe 32, de 32 mm

Tubo de polietileno de designación pe 32, de 32 mm de diámetro
nominal, de 6 bar de presió nominal, serie sdr 7,4, une-en 12201-2,
conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando acce-
sorios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja

NIVEL 1
FASE 2

1 10,000 10,000

10,00 2,36 23,60
01.07.02.15 M Tubo de polietileno de designación pe 100, de 40 mm

Tubo de polietileno de designación pe 100, de 40 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presió nominal, serie sdr 11, une-en
12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utili-
zando accesorios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja

NIVEL 1
FASE 2

1 10,000 10,000

10,00 4,26 42,60
01.07.02.16 M Tubo de polietileno de designación pe 100, de 50 mm

Tubo de polietileno de designación pe 100, de 50 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presió nominal, serie sdr 11, une-en
12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utili-
zando accesorios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja

NIVEL 1
FASE 2

1 20,000 20,000

20,00 5,78 115,60
01.07.02.17 U Válvula de drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708

Válvula de drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708 o equivalente,
montada en arqueta de canalización enterrada

NIVEL 1
FASE 2

2 2,000

2,00 24,28 48,56
01.07.02.18 U Válvula ventosa drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708

Válvula ventosa r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708 o equivalente,
montada en arqueta de canalización enterrada

NIVEL 1
FASE 2

2 2,000

2,00 23,73 47,46
01.07.02.19 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=125mm,12J,250N,canal.enterr.

Tubo curvable corrugado de PVC, de 125 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12
J, resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización
enterrada

NIVEL 1
FASE 2
d16 20 20,000
d32 10 10,000
d40 10 10,000
d50 20 20,000

60,00 3,47 208,20

TOTAL APARTADO 01.07.02  RIEGO.............................................. 3.058,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CEM-01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.07.03  AGUA POTABLE
01.07.03.01 U Válvula disco entre bridas,dn=50m

Válvula de retención de disco manual y montada entre bridas, de
50 mm de diámetro nominal, de 40 bar de pn, temperatura máxima
200 °c, cuerpo de acero inoxidable 1.4401 (aisi 316), precio alto y
montada en arqueta de canalización enterrada

NIVEL 1
FASE 2
LLAVE CORTE APARATO 2 2,000

2,00 105,83 211,66
01.07.03.02 U Vàlvula esfera 32 mm

Válvula de esfera manual roscada, de 32 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal, con cuerpo y bola de latón, y anillos
de cierre de teflón, montada superficialmente.

NIVEL 1
FASE 2
LLAVE CORTE APARATO 2 2,000

2,00 27,98 55,96
01.07.03.03 M Tubo pe 40,dn=20mm

Tubo de polietileno de designación pe 100, de 20 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presió nominal, serie sdr 7,4, une-en
12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utili-
zando accesorios de latón, y colocado en el fondo de la zanja.

NIVEL 1
FASE 2

18 18,000

18,00 1,68 30,24
01.07.03.04 ud Arqueta de registro para situacion de válvulas de fontaneria

Arqueta de registro para situacion de válvulas de fontaneria, realiza-
da con arqueta prefabricada de hormigón, de 310x310x400 mm,
con fondo, modelo PA4C de Fundición Benito o equivalente, y tapa
de registro de fundición de 425x425 mm modelo TH40 del mismo
fabricante, colocada.

NIVEL 1
FASE 2
LLAVE CORTE APARATO 2 2,000

2,00 50,12 100,24

TOTAL APARTADO 01.07.03  AGUA POTABLE............................. 398,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07  INSTALACIONES............................ 5.535,87

TOTAL CAPÍTULO 01 URBANIZACION Y NICHOS.................................................................................. 166.391,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CEM-01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 VARIOS

SUBCAPÍTULO 02.01 VARIOS
02.01.01 U Seguridad y Salud

Presupuesto estudio de seguridad y salud.
SEGURIDAD Y SALUD

1 1,000

1,00 2.284,91 2.284,91
02.01.02 U Partida alzada a justificar para plan de control

Partida alzada a justificar correspondiente al coste del control de ca-
lidad de la obra, para los controles de recepción de materiales, es-
tanqueidad, instalaciones, hormigón.

CONTROL DE CALIDAD
1 1,000

1,00 2.036,98 2.036,98
02.01.03 U Partida alzada a justificar gestión de residuos

Partida alzada a justificar correspondiente al coste de la gestión de
residuos.
GESTIÓN DE RESIDUOS

1 1,000

1,00 2.036,98 2.036,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 VARIOS ............................................ 6.358,87

TOTAL CAPÍTULO 02 VARIOS.................................................................................................................. 6.358,87

TOTAL ......................................................................................................................................................... 172.750,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 URBANIZACION Y NICHOS

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.01 m2 Limpieza terreno,m.mec.,carga

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, incluyendo la
carga por medios mecánicos, el  transporte al vertedero considerando ida y vuelta y
canon de vertedero, con p.p. de medios auxilares.

M05PN010 0,001 h. Pala carga neumática 85 CV/1,2m3 37,41 0,04
O01A070 0,001 h. Peón ordinario 11,88 0,01
U02CTRZ60 0,100 m3 Transporte Tierra a Vertedero <20km. 3,82 0,38

Suma la partida ................................................................. 0,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.02 ud Traslado de fuente

Traslado de fuente. Incluye desmontaje de la fuente, con especial precaución en el
desmontaje de grifos y piezas reutilizables, levantado o cancelación de las instala-
ciones de suministro de agua y de saneamiento, adecuación de las instalaciones
de suministro de agua y saneamiento para abastecer la fuente e instalación en su
nueva ubicación, limpieza y retirada de escombros, carga manual y mecánica de es-
combros sobre camión o contenedor, transporte a vertedero autorizado y canon de
vertedero, con p.p. de medios auxilares.

A01MA200 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64,51 3,23
M06MR010 0,380 h. Martillo man.romp.eléct. 5 kg. 1,67 0,63
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 0,34
M07N060 0,060 m3 Canon de escombros a vertedero 0,31 0,02
O01A030 2,000 h. Oficial primera 12,32 24,64
O01A040 0,300 h. Oficial segunda 12,18 3,65
O01A050 1,000 h. Ayudante 12,12 12,12
O01A060 0,760 h. Peón especializado 11,94 9,07
O01A070 0,450 h. Peón ordinario 11,88 5,35
O01B170 0,100 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 14,12 1,41
O01B195 0,100 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 13,05 1,31
P01LV040 160,000 ud Lad. c/v rojo liso de 5 0,17 27,20

Suma la partida ................................................................. 88,97
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.01.03 ud Partida alzada a justificar para la habilitación del camino de accceso

Partida alzada a justificar para la habilitación del camino de acceso de camiones a
la obra. Incluye todos los elementos, materiales y trabajos para dejar el camino to-
talmente habilitado, incluso retirada o aportación de tierras necesarios para la habili-
tación del camino y su posterior deshabilitación una vez finalizada la obra. Incluye
carga y transporte de tierras a vertedero en caso necesario.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 641,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.04 m. Cercado Provisional Simple Torsión (montaje + desmontaje)
Montaje y desmontaje de cercado provisional existente entre períodos de ejecución
de las diferentes fases, de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión gal-
vanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por in-
mersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de
postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80), incluso acopio en condi-
ciones adequadas. No se incluyen la malla y los postes puesto que se aprovechan
los existentes que se desmontan.

A01MA180 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 75,36 0,75
O01A090 0,600 h. Cuadrilla A 30,38 18,23

Suma la partida ................................................................. 18,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL
01.02.01.01 m3 Excavación+carga+transporte+extendido+compactación

Excavación en desmonte o vaciado, en todo tipo de terreno, incluso pizarras de
orientación variable o grauvacas, arranque carga, transporte a una distancia de has-
ta 500 m y extendido del material en capas de hasta 25 cm, con una compactación
necesaria para su estabilización, medido sobre perfil ejecutado. Incluye transporte
de la maquinaria a obra, excavación por capas y profundidad necesaria según indi-
caciones en planos de proyecto, elevación mecánica de las tierras, aplomado de pa-
redes y refinado de fondos con medios manuales y/o mecánicos, transporte interior
de tierras hasta el punto de carga, carga sobre camión o contenedor,  tendido de
capas de tierra, humectación y/o desecación, compactación de las tierras hasta el
grado indicado en el proyecto, retirada de la maquinaria y limpieza de la zona de tra-
bajo.

M05PC020 0,018 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 46,52 0,84
M07CB020 0,048 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 1,63
M08RN040 0,009 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,21 0,29
O01A070 0,018 h. Peón ordinario 11,88 0,21

Suma la partida ................................................................. 2,97
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUATRO CÉNTIMOS
01.02.01.02 m3 Terraplen con tierras de la propia obra

Terraplén con productos procedentes de la propia excavación, extendido en tonga-
das de 25 cm. de espesor, humectación y/o desecación y compactación necesaria
para su estabilización, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de co-
ronación, totalmente terminado. Incluye transporte de la maquinaria a obra, retirada
de la maquinaria y limpieza de la zona de trabajo.

M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,57
M08NM010 0,020 h. Motoniveladora de 135 CV 45,80 0,92
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,21 0,64
O01A020 0,172 h. Capataz 12,44 2,14
O01A070 0,172 h. Peón ordinario 11,88 2,04

Suma la partida ................................................................. 6,31
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS INSTALACIONES
01.02.02.01 m3 Excavación y relleno de zanjas para instalaciones

Excavación de zanjas y pozos de instalaciones de hasta 4 m de profundidad y has-
ta 2 m de ancho, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, en todo ti-
po de terreno, incluso pizarras de orientación variable o grauvacas. Incluye relleno
y compactación de zanja con material tolerable de la propia excavación, en tonga-
das de espesor hasta 25 cm, utlilizando rodillo vibratorio para compactar, grado de
compactación necesario según proyecto. Incluye: transporte de la maquinaria a
obra, excavación por capas y profundidad necesaria según indicaciones en planos
de proyecto, tierras excavadas dejadas al lado de la zanja para posterior relleno de
la misma, carga mecánica y transporte interior de las tierras sobrantes hasta punto
de carga, retirada de la maquinaria y limpieza de la zona de trabajo.

M05EN050 0,050 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 62,44 3,12
M05PN010 0,050 h. Pala carga neumática 85 CV/1,2m3 37,41 1,87
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 1,70
M08CA110 0,080 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 2,26
M08RL010 0,080 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,23 0,42
O01A070 0,145 h. Peón ordinario 11,88 1,72

Suma la partida ................................................................. 11,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02.02.02 m3 Transporte Tierra a Vertedero <20km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando
ida y vuelta, con camión bañera basculante y canon de vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la carga.

M07CB030 0,098 h. Camión basculante 6x4 20 t. 36,02 3,53
M07N050 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,29 0,29

Suma la partida ................................................................. 3,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMENTACIONES
01.02.03.01 m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 2 m de profundidad

Excavación de zanjas y pozos de hasta 2 m de profundidad con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora, en todo tipo de terreno, incluso pizarras de orienta-
ción variable o grauvacas, excavación, carga y transporte a una distancia de hasta
500m, medido sobre perfil  ejecutado. incluye transporte de la maquinaria a obra,
excavación por capas y profundidad necesaria según indicaciones en planos de pro-
yecto, elevación mecánica de las tierras, aplomado de paredes y refinado de fon-
dos con medios manuales y/o mecánicos, transporte interior de tierras hasta el pun-
to de carga, carga sobre camión o contenedor, retirada de la maquinaria y limpieza
de la zona de trabajo.

M05EN050 0,034 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 62,44 2,12
M05PN010 0,034 h. Pala carga neumática 85 CV/1,2m3 37,41 1,27
M07CB020 0,034 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 1,16
O01A070 0,020 h. Peón ordinario 11,88 0,24

Suma la partida ................................................................. 4,79
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.03.02 m3 Transporte Tierra a Vertedero <20km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando
ida y vuelta, con camión bañera basculante y canon de vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la carga.

M07CB030 0,098 h. Camión basculante 6x4 20 t. 36,02 3,53
M07N050 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,29 0,29

Suma la partida ................................................................. 3,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
01.03.01 m2 Hormigón de limpieza HM-15/P/20 V. Grúa

Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM-15/P/20 elabo-
rado en central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
desde camión y/o cubilote con ayuda de grúa. Se incluye: riego del soporte, vibrado
y vigilancia del hormigón, juntas y nivelación del acabado, remates según indicacio-
nes de proyecto, curado y protección del hormigón, retirada de herramientas y me-
dios auxiliares, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para dejar la uni-
dad de obra acabada. Según EHE-08 y DB-SE-C.

M02GE010 0,030 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 68,00 2,04
M10HV080 0,040 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,25 0,09
O01B020 0,040 h. Ayudante- Encofrador 13,02 0,52
O01B025 0,030 h. Oficial 1ª Gruista 12,15 0,36
P01HD150 0,110 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/P/20 central 46,22 5,08

Suma la partida ................................................................. 8,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.03.02 m3 CIMIENTOS(Muro "Y" y pérgolas): Hormigón HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado

Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-25/B/20/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido con grúa;
armadura de zanjas y pozos de acero en barras corrugadas B 500 S/SD de límite
elástico >= 500 n/mm2 (de 55 a 60 kg/m3, incluye esperas para muros y/o pilares)
con parte proporcional de recortes, mermas y armaduras de montaje y elementos
separadores y encofrado y desencofrado. Se incluye: transporte de la maquinaria,
herramientas y medios auxiliares a la obra, aditivos necesarios para obtener un hor-
migón sin fisuración, riego del soporte, colocación y vigilancia del encofrado siem-
pre que sea necesario, vibrado y vigilancia del hormigón, formación de juntas de
hormigonado y construcción, nivelación del acabado, curado y protección del hormi-
gón, montaje en obra de las armaduras y su atado, colocación de las armaduras de
montaje y separadores, dejar los solapes con las longitudes definidas en el proyec-
to, dejar esperas para la conexión con otros elementos estructurales, soldadura de
las armaduras, aplicación de desencofrante, replanteo del límite de hormigonado,
limpieza de los materiales de encofrar, colocación de tubos metálicos para paso de
instalaciones, retirada de herramientas y medios auxiliares, limpieza de  la zona de
trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Según
EHE-08 y DB-SE-C.

E04ABZ20 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD - zanjas y pozos 1,07 64,20
E04CEZ20 1,000 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 10,64 10,64
E04CMZ20 1,000 m3 HORM. CIMIENTOS - HA-25/B/20/IIa CIM. V. GRÚA 67,34 67,34

Suma la partida ................................................................. 142,18
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.03 m3 LOSA CIMIENTOS (Níchos): hormigón HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado
Hormigón para losas de cimentación, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y ta-
maño máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido con grúa; armadura
de losas de cimentación de acero en barras corrugadas B 500 S/SD de límite elásti-
co >= 500 n/mm2, (hasta 61 kg/m3, incluye esperas para muros y/o pilares)con par-
te proporcional de recortes, mermas y armaduras de montaje y elementos separa-
dores y encofrado y desencofrado. Se incluye: transporte de la maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares a la obra, aditivos necesarios para obtener un hormi-
gón sin fisuración, riego del soporte, colocación y vigilancia del encofrado siempre
que sea necesario, vibrado y vigilancia del hormigón, formación de juntas de hormi-
gonado y construcción, nivelación del acabado, curado y protección del hormigón,
montaje en obra de las armaduras y su atado, colocación de las armaduras de mon-
taje y separadores, dejar los solapes con las longitudes definidas en el proyecto, de-
jar esperas para la conexión con otros elementos estructurales, soldadura de las ar-
maduras, aplicación de desencofrante, replanteo del límite de hormigonado, limpie-
za de los materiales de encofrar, colocación de tubos metálicos para paso de insta-
laciones, retirada de herramientas y medios auxiliares, limpieza de  la zona de tra-
bajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Según EHE-08 y
DB-SE-C.

E04ABZ30 61,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD - losas de cimentación 1,10 67,10
E04LEZ30 1,670 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN 13,05 21,79
E04LMZ30 1,000 m3 HORM HA-25/B/20/IIa LOSA CIM.V.GRÚA 68,96 68,96

Suma la partida ................................................................. 157,85
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN  con OCHENTA CÉNTIMOS
01.03.04 m3 MUROS CONTENCIÓN:  HA-25/B/10/IIa + acero + encofrado

Hormigón para muros de contención a la altura necesaria, HA-25/B/10/IIa, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, elaborado en central, vertido
con grúa; armadura de muros de contención de acero en barras corrugadas B 500
S/SD de límite elástico >= 500 n/mm2, (de 110 a 115 kg/m3) con parte proporcional
de recortes, mermas y armaduras de montaje, elementos separadores en celosía  y
encofrado y desencofrado de las dos caras con paneles modulares fenólicos con
acabado fenólico y relieve realizado mediante latas de espesor variable, paneles
metálicos modulares y/o paneles metálicos modulares con acabado fenólico cuan-
do el muro sea visto. Se incluye: transporte de la maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares a la obra, colocación de andamios y plataformas de trabajo, apunta-
lamientos y agarres necesarios, colocación de lechos de reparto bajo el apuntala-
miento, aditivos necesarios para obtener un hormigón sin fisuración, riego del sopor-
te, colocación y vigilancia del encofrado siempre que sea necesario, vibrado y vigi-
lancia del hormigón, formación de juntas de hormigonado y construcción, nivelación
del acabado, curado y protección del hormigón, montaje en obra de las armaduras
y su atado, colocación de las armaduras de montaje y separadores, dejar los sola-
pes con las longitudes definidas en el proyecto, dejar esperas para la conexión con
otros elementos estructurales, soldadura de las armaduras, limpieza esmerada de
los plafones de encofrado antes de su colocación, aplicación de desencofrante, re-
planteo del límite de hormigonado, nivelación y trabajos complementarios para ga-
rantizar la solidez, colocación de tirantes protegidos con tubos de pvc y posterior re-
lleno con mortero M 40a, sellado de juntas de encofrado con masilla, desencofrado
y limpieza de los materiales de encofrar, colocación de tubos metálicos para paso
de instalaciones, retirada de herramientas y medios auxiliares, limpieza de  la zona
de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Se hormi-
gonará de una sola vez toda la altura del muro. Según EHE-08 y DB-SE-C.

E04ABZ40 110,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD - muros de contención 0,90 99,00
E04MEFZ40 2,500 m2 ENCOFRADO METÁLICO - 1 cara de encof - Muros de contención

(NV)
12,15 30,38

E04MEFZD0 2,500 m2 ENCOFRADO METÁLICO - 1 cara de encof - Muros de contención
(CV)

15,84 39,60

E04MEFZT0 5,000 m2 ENCOFRADO METÁLICO - 1 cara de encof - Muros de contención
(CV)

28,22 141,10

E04MMZ30 1,000 m3 HORM HA-25/B/10/IIa MUROS CONTENCIÓN V.GRÚA. 62,67 62,67

Suma la partida ................................................................. 372,75
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 382,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.05 m3 JÁCENAS: HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado
Hormigón para vigas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, elaborado en central, vertido con pluma-grúa; armadura de vigas de
acero en barras corrugadas B 500 S/SD de límite elástico >= 500 n/mm2,  (de 105
kg/m3) con parte proporcional de recortes, mermas y armaduras de montaje, ele-
mentos separadores en celosía  y encofrado y desencofrado con plafones metáli-
cos para vigas de sección rectangular, para dejar el hormigón visto. Se incluye:
transporte de la maquinaria, herramientas y medios auxiliares a la obra, colocación
de andamios y plataformas de trabajo, apuntalamientos y agarres necesarios, colo-
cación de lechos de reparto bajo el apuntalamiento, aditivos necesarios para obte-
ner un hormigón sin fisuración, riego del soporte, colocación y vigilancia del encofra-
do siempre que sea necesario, vibrado y vigilancia del hormigón, formación de jun-
tas de hormigonado y construcción, nivelación del acabado, curado y protección del
hormigón, pintado protector del hormigón con Cotelfilm incoloro en las zonas de hor-
migón visto, montaje en obra de las armaduras y su atado, colocación de las arma-
duras de montaje y separadores, dejar los solapes con las longitudes definidas en
el proyecto, dejar esperas para la conexión con otros elementos estructurales, sol-
dadura de las armaduras, limpieza esmerada de los plafones de encofrado antes
de su colocación, aplicación de desencofrante, replanteo del límite de hormigona-
do, nivelación y trabajos complementarios para garantizar la solidez, regulación de
la base del encofrado, sellado de juntas de encofrado con masilla, desencofrado y
limpieza de los materiales de encofrar, colocación de tubos metálicos para paso de
instalaciones, retirada de herramientas y medios auxiliares, limpieza de  la zona de
trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Según 
EHE-08 y DB-SE-AE.

E04ABZ70 105,400 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD - vigas 1,14 120,16
E05HVEZ20 9,198 m2 ENCOFRADO METÁLICO - jácenas y bigas  CV 14,20 130,61
E05HVMZ50 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/IIa JÁCENAS 72,21 72,21

Suma la partida ................................................................. 322,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN  con CINCO CÉNTIMOS
01.03.06 m3 LOSAS FORJADO (h<20cm):  HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado

Hormigón para losas de forjado de canto inferior a 20 cm, HA-25/B/20/IIa, de consis-
tencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido con
pluma-grúa; armadura de losas de forjado de acero en barras corrugadas B 500
S/SD de límite elástico >= 500 n/mm2, (de 105 kg/m3) con parte proporcional de re-
cortes, mermas y armaduras de montaje y elementos separadores y encofrado y de-
sencofrado. Se incluye:  transporte de la maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res a la obra, colocación de andamios y plataformas de trabajo, apuntalamientos y
agarres necesarios, colocación de lechos de reparto bajo el apuntalamiento, aditi-
vos necesarios para obtener un hormigón sin fisuración, riego del soporte, coloca-
ción y vigilancia del encofrado siempre que sea necesario, vibrado y vigilancia del
hormigón, formación de juntas de hormigonado y construcción, nivelación del aca-
bado, curado y protección del hormigón, pintado protector del hormigón con Cotel-
film incoloro en las zonas de hormigón visto, montaje en obra de las armaduras y
su atado, colocación de las armaduras de montaje y separadores, dejar los solapes
con las longitudes definidas en el proyecto, dejar esperas para la conexión con
otros elementos estructurales, soldadura de las armaduras, limpieza esmerada de
los plafones de encofrado antes de su colocación, aplicación de desencofrante, re-
planteo del límite de hormigonado, nivelación y trabajos complementarios para ga-
rantizar la solidez, regulación de la base del encofrado, sellado de juntas de enco-
frado con masilla, desencofrado y limpieza de los materiales de encofrar, coloca-
ción de tubos metálicos para paso de instalaciones, retirada de herramientas y me-
dios auxiliares, limpieza de  la zona de trabajo y todo lo necesario para la correcta
ejecución de los trabajos. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.

E04ABZ80 105,400 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD - losas forjado 1,15 121,21
E05HLEZ10 6,100 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS DE FORJADO 16,12 98,33
E05HLMZ50 1,000 m3 H. P/ARMAR HA-25/B/20/IIa LOSA PLANA 69,65 69,65

Suma la partida ................................................................. 289,19
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 296,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.07 ud Estructura de Nichos
Fabricación de nicho de hormigón armado confeccionado  in situ  con sistema
Orsystem de encofrados de alquiler recuperables o similar equivalente, de 0,90x
0,75x 2,6 m debidamente homologado por la Junta de Extremadura. Incluye p.p. de
armaduras, hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, mano de obra especializada, junta de dilatación, ventilación, desagüe
de nichos incluyendo filtro de carbon activo, sosa cáustica y tubos de PVC necesá-
rios para su correcta puesta en obra y funcionamiento. Todo acabado según proyec-
to y/o instrucciones de la D.F.

M12EFZN0 1,000 ud Encofrado orsystem NÍCHOS 65,00 65,00
O01A030 1,400 h. Oficial primera 12,32 17,25
O01A060 1,670 h. Peón especializado 11,94 19,94
O01B020 1,670 h. Ayudante- Encofrador 13,02 21,74
O01B010 1,400 h. Oficial 1ª Encofrador 13,50 18,90
P01HCZ86 0,525 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 52,46 27,54
P03ACZ00 49,980 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,86 42,98

Suma la partida ................................................................. 213,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 218,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03.08 kg Acero Perfilería Tubular Estructura + galvanizado

Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de
rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones atornilladas y/o soldadas
con electrodo básico i/p.p. despuntes y tratamiento de galvanización en caliente ob-
tenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45 micras. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992. Según DB-SE-A. 

O01B041 0,050 h. Oficial 1ª Cerrajero 13,92 0,70
O01B042 0,040 h. Ayudante-Cerrajero 13,31 0,53
P03AL160 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,06 1,11
E15GAZ10 1,000 kg GALVANIZACIÓN PERFIL  e<3 mm. 0,48 0,48

Suma la partida ................................................................. 2,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.09 m3 GAVIONES: estructura + piedras + geomalla

Estructura de gaviones Monotec de la casa Rothfuss o equivalente, con piezas de
dimensiones según detalles en planos de estructura y/o arquitectura, de tela metáli-
ca de alambre de acero galvanizado de diámetro 2,4 mm, y 8x10 cm de paso de
malla, relleno de piedra granítica de la región, de dimensiones según especificacio-
nes de la DF, colocada con medios mecánicos y/o manuales, realización de caras
vistas, incluso colocación de geomalla Cetcogrid 55/33, elementos de montaje, pa-
sos de instalaciones, retranqueos, uniones con las escaleras y la formación de pel-
daños. Se incluye: transporte de herramientas y medios auxiliares a la obra, coloca-
ción de andamios y apuntalamientos necesarios, ayudas para la descarga de los
materiales, colocación en obra con la maquinaria necesaria, retirada de herramien-
tas y medios auxiliares, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para de-
jar la unidad de obra acabada según proyecto y/o instrucciones de la df.

M05EN020 0,300 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 12,38
O01A020 0,700 h. Capataz 12,44 8,71
O01A070 1,000 h. Peón ordinario 11,88 11,88
P01AE040 2,000 t. Piedra en rama < 25 kg 10,21 20,42
P03AG160 2,000 kg Acero para cosido y atirantado 1,40 2,80
P03AGZ20 1,000 m3 Gavión Monotec de Rothfuss, alambre acero galv 2,4 mm y 8x10 pas 28,80 28,80
U04DGZTM 1,500 m2 COLOCACIÓN GEOMALLA CETCOGRID 55/30 4,17 6,26

Suma la partida ................................................................. 91,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 JARDINERIA
01.04.01 ud STIPA TENUISSIMA (hierba aguja) 10/15 cm cada 6ud/m2

Suministro y transporte de stipa tenuissima (hierba aguja) de 10/15 cm de altura,
presentado en m-9. con una densidad de plantación de 6 plantas por m2.

P28MPZ40 1,000 ud Stipa tenuissima (hierba aguja) de 10/15 cm de altura, presentad 1,05 1,05

Suma la partida ................................................................. 1,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHO CÉNTIMOS
01.04.02 ud Plantación de plantas tapizantes 6 ud/m2

Plantación de plantas tapizantes 6 ud/m2, apertura de hoyo proporcional al tamaño
del pan de tierra. Incluye la aplicación de 60 gr/m2 de abono químico complejo del
tipo 12-12-17-2 mg y microelementos y riego de la plantación. 

O01B280 0,002 h. Peón 10,53 0,02
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
P28DA080 1,900 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con QUINCE CÉNTIMOS
01.04.03 m2 Subsolado del terreno a una profundidad de 0,5m.

Subsolado del terreno a una profundidad de 0,5m y a 1,5m de separación,con me-
dios mecánicos.

M09PT040 0,011 h. Tractor neumático 71/100 CV 25,96 0,29
M09PW010 0,011 h. Subsolador forestal fijo 0,61 0,01

Suma la partida ................................................................. 0,30
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.04 m2 Cavado a 0.25 m de profundidad

Cavado a 0.25 m de profundidad , fresado y perfilado de las tierras con medios me-
cánicos y manuales. 

M09AO010 0,040 h. Motocultor 60/80 cm. 7,16 0,29
O01A060 0,040 h. Peón especializado 11,94 0,48

Suma la partida ................................................................. 0,77
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.04.05 m3 Aportación y distribución de una capa de 0,30m de tierra.

Aportación y distribución de una capa de 0,30m de tierra franco arenosa de cultivo
para mejorar la estructura del suelo existente. incluye suministro, transporte y distri-
bución.

M05PN010 0,040 h. Pala carga neumática 85 CV/1,2m3 37,41 1,50
O01A070 0,050 h. Peón ordinario 11,88 0,59
P28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 14,14 14,14

Suma la partida ................................................................. 16,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04.06 m2 Aportación y extensión de abonado químico.

Aportación y extensión de abonado químico, 40g/ m2 12.12.24, y 150g/m2 de super-
fosfato de calcio, en la totalitad de las zonas a plantar. incluye suministro, transpor-
te y distribución.

M09AO010 0,002 h. Motocultor 60/80 cm. 7,16 0,01
O01A060 0,002 h. Peón especializado 11,94 0,02
P28DFZ10 0,040 kg Abonado químico  12.12.24 0,20 0,01
P28DFZD0 0,150 kg Superfosfato de calcio 0,20 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.07 m3 Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado (16-32 mm)
Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado de 16 a 32 mm de diá-
metro, colocado sin adherir

O01A050 0,294 h. Ayudante 12,12 3,56
P01AG060 1,000 m3 Gravilla 20/40 mm. 10,42 10,42

Suma la partida ................................................................. 13,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.04.08 m2 Geotextil fieltro poliéster no tejido, ligado mecánico (275-300g/m2)

Geotextil formado por fieltro de poliéster no tejido ligado mecánicamente de 275 a
300 g/m2, colocado sin adherir.

O01A060 0,007 h. Peón especializado 11,94 0,08
O01A070 0,007 h. Peón ordinario 11,88 0,08
P06BG100 1,050 m2 Fieltro geotextil FP-300 g/m2 1,57 1,65

Suma la partida ................................................................. 1,81
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04.09 m3 Suministro y colocacion de sustrato ligero para jardineras.

Suministro y colocacion de sustrato ligero para cubierta y jardineras formado a ba-
se de 1/3 de turba, 1/3 de arena silicea y 1/3 de tierra franco arenosa de cultivo,
con perlita y fertilizado. incluye suministro, transporte y distribución.

O01A070 1,340 h. Peón ordinario 11,88 15,92
P28DAZ30 1,000 m3 Sustrato ligero para cubierta y jardineras. 21,20 21,20

Suma la partida ................................................................. 37,12
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 REVESTIMIENTOS
01.05.01 m3 Zahorra Artificial en Base

Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 98% del P.M.

M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 0,34
M08CA110 0,010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,28
M08NM020 0,010 h. Motoniveladora de 200 CV 54,05 0,54
M08RN040 0,010 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,21 0,32
O01A020 0,005 h. Capataz 12,44 0,06
O01A070 0,005 h. Peón ordinario 11,88 0,06
P01AF030 2,008 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 5,42 10,88

Suma la partida ................................................................. 12,48
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.05.02 m2 Solera HA-20/B/20/IIa  e=15cm.    #20x20/8

Base de hormigón armada de 15 cm de grueso, con hormigón tipo HA-20/B/20/iia,
de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, y exposición II-a, vertido
desde camión con extendido y vibrado mecánico, con acabado maestreado, incluso
p.p. de malla electrosoldada 20x20 8-8 colocada con separadores de hormigón,
aserrado, cortes cada 25m2 y formación de juntas, todo incluido.

E04AM100 1,000 m2 ME 20x20 A Ø 8-8 B500T 6x2,2 4,00 4,00
E04SEZ70 0,150 m3 HORMIGÓN HA-20/B/20/IIa en solera 47,50 7,13

Suma la partida ................................................................. 11,13
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.03 m2 Riego de imprimación ECI
Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica eci, con dotación 1,5
kg/m2, incluso barrido previo.

M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,69 0,01
M08BR020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor aux. 13,83 0,03
M08CA110 0,002 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,06
M08CB010 0,003 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 34,54 0,10
O01A070 0,007 h. Peón ordinario 11,88 0,08
P01PL170 0,002 t. Emulsión asfáltica ECI 297,39 0,59

Suma la partida ................................................................. 0,87
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.05.04 m2 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente color marrón

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente color marrón, de 4 cm de es-
pesor, de composición densa d=8 con árido calcareo de color y betún sintètico de
color , extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall.

O01A030 0,093 h. Oficial primera 12,32 1,15
O01A070 0,093 h. Peón ordinario 11,88 1,10
P25VB030 0,096 t. Microagl.bitu.rojo calie.á.caliz 58,75 5,64
P25VB110 1,000 m2 Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea 0,21 0,21

Suma la partida ................................................................. 8,10
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS
01.05.05 m2 Pavimento adoquín 20x20x8 LOSA VULCANO

Pavimento hidraulico de adoquín 20x20x8 cm., Vulcano de Breinco, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

A01AL030 0,002 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R 60,89 0,12
A01MA080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,48 3,02
O01A090 0,200 h. Cuadrilla A 30,38 6,08
P25VHZ23 1,000 m2 Adoquín hidráulico 20x20x8 cm., Vulcano de Breinco, 23,10 23,10
P25W015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,19 0,19

Suma la partida ................................................................. 32,51
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.05.06 m2 Pavimento baldosa 60x40x7LOSA VULCANO

Pavimento de baldosa hidráulica, de 60x40x7 cm, Losa Vulcano de Breinco acaba-
do superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150
mm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado
y limpieza.

A01AL030 0,001 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R 60,89 0,06
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,48 1,81
O01A090 0,300 h. Cuadrilla A 30,38 9,11
P25VHZ21 1,000 m2 Baldosa hidráulica, de 60x40x7 cm, Losa Vulcano de Breinco 21,75 21,75
P25W015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,19 0,19

Suma la partida ................................................................. 32,92
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.07 m2 Pavimento cantos rodados.
Pavimento de hormigón de 15 cm de espesor formado por HM-30/B/20/I+E de con-
sistencia blanda, tamaño máximo del árido, 20 mm, colocado desde camión, exten-
dido, vibrado mecánico, curado, y p/p. de juntas, con acabado de piedras de canto
rodado en relieve de granulometría variada según detalles de proyecto, incluido
p.p. de elementos auxiliares, entregas y remates, todo acabado según detalles de
proyecto y/o instrucciones de la dirección facultativa.

M10HV010 0,080 h. Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 1,18 0,09
O01A030 0,350 h. Oficial primera 12,32 4,31
O01A070 0,350 h. Peón ordinario 11,88 4,16
O01A090 0,350 h. Cuadrilla A 30,38 10,63
P01AJ080 0,041 t. Bolos blancos de río 114,36 4,69
P01CC020 0,006 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 100,99 0,61
P01HCZ57 0,160 m3 Hormigón HM-30/B/20/I+E central 60,20 9,63
P25W020 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.contin 0,66 0,66

Suma la partida ................................................................. 34,78
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.05.08 m. Bordillo chapa acero 10X250 mm + Base hormigón.

Bordillo de chapa de acero galvanizado de 10 mm de espesor y 250 mm de altura,
incluidos elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada sobre base
de hormigón HM-20/P/40/I, i/excavación necesaria.

A01MA080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,48 0,06
O01A060 0,400 h. Peón especializado 11,94 4,78
P01HC001 0,015 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 55,56 0,83
P25BHZ11 1,000 m Bordillo de chapa de acero galvanizado de 10 mm de espesor y 250

mm
23,69 23,69

Suma la partida ................................................................. 29,36
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con NUEVE CÉNTIMOS
01.05.09 m. Cuneta para recogida de agua de 45cm

Cuneta para recogida de agua de 45 cm de ancho formada por:
- Base de pavimento sin aditivos HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido, 20 mm,  colocado desde camión, extendido y vibrado mecánico y
acabado con      piedras de canto rodado de granulometria variada.
- Laterales de chapa de acero galvanizado de 10mm de espesor y 350 mm de desa-
rrollo, incluidos elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada so-
bre base de hormigón HM-20/P/40/I. incluso p.p. de elementos especiales, total-
mente acabado segun detalles e instrucciones de la dirección facultativa.

O01A030 0,189 h. Oficial primera 12,32 2,33
O01A050 0,100 h. Ayudante 12,12 1,21
P30PW040 1,000 m. Junta dilat. poliestireno expan. 0,40 0,40
E09J050 1,000 m. SELLADO JUNTAS SOLERAS 6,51 6,51
U04ASZ20 0,500 m2 Pavimento cantos rodados. 34,78 17,39
P25BHZ11 1,000 m Bordillo de chapa de acero galvanizado de 10 mm de espesor y 250

mm
23,69 23,69

Suma la partida ................................................................. 51,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.10 m2 Pavimento Baldosa 40x20x7 LOSA VULCANO
Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x20x7 cm, Losa Vulcano de Breinco acaba-
do superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150
mm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado
y limpieza.

A01AL030 0,001 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R 60,89 0,06
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,48 1,81
O01A090 0,250 h. Cuadrilla A 30,38 7,60
P25VHZ22 1,000 m2 Baldosa hidráulica, de 40x20x7 cm, Losa Vulcano de Breinco 21,75 21,75
P25W015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,19 0,19

Suma la partida ................................................................. 31,41
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con VEINTE CÉNTIMOS
01.05.11 m2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con emulsión bituminosa catiónica.

Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de emulsión bituminosa
catiónica tipo ecr-1. Se incluye: disposición de las medidas de seguridad y protec-
ción reglamentarias definidas en el plan de seguridad y salud de la obra.

O01A030 0,005 h. Oficial primera 12,32 0,06
O01A050 0,005 h. Ayudante 12,12 0,06
P06BI020 2,000 kg Emuls.asfált. de base acuosa 1,90 3,80

Suma la partida ................................................................. 3,92
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con DOS CÉNTIMOS
01.05.12 m2 Impermeabilización muros, lámina asfáltica y drenante.

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: 
lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fiel-
tro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico
de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film
plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida
al muro con soplete; lámina drenante, fijada mecánicamente al soporte; lista para
verter las tierras.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.

O01A030 0,107 h. Oficial primera 12,32 1,32
O01A050 0,107 h. Ayudante 12,12 1,30
P06BG080 1,100 m2 Lámina drenante 3,47 3,82
P06BL090 1,100 m2 L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2) 4,09 4,50
P07WA160 2,000 ud Anclaje mecánico PVC 0,77 1,54

Suma la partida ................................................................. 12,48
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.05.13 m. Sellado juntas de bentonita

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizonta-
les con cordón hidroexpansivo (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75%) y caucho (25%) totalmente colocada.

O01A030 0,049 h. Oficial primera 12,32 0,60
P06WA220 1,000 m. Junta hidroexpansiva 8,94 8,94

Suma la partida ................................................................. 9,54
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.14 m2 Gavión e=0,16 m (aplacado de fachada)
Revestimiento a base de estructura de gaviones galvanizados Wandverleidung de
la casa Rothfuss o equivalente, de espesor 16 cm, con piezas de dimensiones se-
gún detalles en planos de estructura y/o arqutitectura, de tela metálica de alambre
de acero galvanizado de diámetro 3,5 - 4,5 mm, y 5x10 cm de paso de malla, pie-
zas de soporte y fijación a paramento vertical y horizontal, relleno de piedra graníti-
ca de la región, de dimensiones según especificaciones de la DF, colocada con me-
dios mecánicos y/o manuales, realización de caras vistas, elementos de montaje,
pasos de instalaciones, retranqueos. Se incluye: transporte de herramientas y me-
dios auxiliares a la obra, colocación de andamios y apuntalamientos necesarios,
ayudas para la descarga de los materiales, colocación en obra con la maquinaria
necesaria, retirada de herramientas y medios auxiliares, limpieza de la zona de tra-
bajo y todo lo necesario para dejar la unidad de obra acabada según proyecto y/o
instrucciones de la DF.

M05EN020 0,100 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 4,13
O01A020 0,015 h. Capataz 12,44 0,19
O01A070 0,100 h. Peón ordinario 11,88 1,19
P01AE040 0,300 t. Piedra en rama < 25 kg 10,21 3,06
P03AG160 1,000 kg Acero para cosido y atirantado 1,40 1,40
P03AGZ90 0,150 m3 Gaviones Wandverleidung de la casa Rothfuss o equivalente, de te 701,00 105,15

Suma la partida ................................................................. 115,12
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO
01.05.15 m2 Lápidas nichos

Lápidas para níchos y columbarios en muros, de piedra granítica gris de 2 cm de
espesor, con una cara pulida y abrillantada, con canto romo en los cuatro bordes y
esquinas matadas, despiece según documentación gráfica e instrucciones de la
DO, colocado con fijaciones formadas por barra roscada M-8, cruceta roscada y sol-
dada de 4 mm de espesor, arandela cuadrada 40x40 mm y delimitador 3/4 de círcu-
lo D-35 mm formados por pletina de 2 mm de espesor roscados y embellecedor for-
mado por tapa roscada de 40 mm de diámetro y 8 mm de espesor (pulido en cara
superior), todo en acero inoxidable AISI 316. Incluye tiradores redondos de acero
inoxidable AISI 316 y mecanización para fijación de floreros. Incluye todos los mate-
riales y trabajos necesarios para la correcta ejecución  de la partida. 

A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 124,53 0,12
A01MA180 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 75,36 0,75
O01A030 0,300 h. Oficial primera 12,32 3,70
O01A050 0,300 h. Ayudante 12,12 3,64
O01A070 0,100 h. Peón ordinario 11,88 1,19
P01UTZ60 4,000 ud Fijaciones formadas por barra roscada M-8 6,20 24,80
P09CPZ91 1,000 m2 Granito gris 2 cm para lápidas níchos y columbarios 44,00 44,00

Suma la partida ................................................................. 78,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA  con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.16 m2 Chapado zócalo níchos de granito gris 2 cm
Chapado de zócalo de níchos y paredes con columbarios con piedra granítica gris
de 2 cm de espesor, con una cara pulida y abrillantada, con taladros para fijaciones
y arista viva en los cuatro bordes, colocada con ganchos de acero inoxidable (fija-
ciones ocultas) y mortero de cemento, según despiece en documentación grafica e
instrucciones de la D.F.. Incluye corte de las piezas, replanteo, rejuntado con lecha-
da de cemento, limpieza y todos los materiales y trabajos necesarios para la correc-
ta ejecución de la partida.

A01AL090 0,010 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 124,53 1,25
A01MA180 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-10 75,36 2,26
O01A030 0,900 h. Oficial primera 12,32 11,09
O01A050 0,900 h. Ayudante 12,12 10,91
O01A070 0,200 h. Peón ordinario 11,88 2,38
P01UTZTT 10,000 ud Gancho de acero inoxidable para anclaje de chapados 0,20 2,00
P09CPZWW 1,050 m2 Piedra granítica gris 2 cm para chapado de zócalos níchos 44,00 46,20

Suma la partida ................................................................. 76,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.05.17 m2 Puente de adherencia a base de hormigón.

Imprimación/Puente de adherencia a base de resinas sinteticas para soporte de hor-
migon in situ o prefabricados lisos o sin absorcion superficial, para posterior aplica-
cion de morteros a base de cementos, previo lijado de imperfecciones, relleno de
grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo. Medido
en superficie real ejecutada. 

O01A030 0,200 h. Oficial primera 12,32 2,46
O01A050 0,200 h. Ayudante 12,12 2,42
P06SI120 0,150 l. Puente de adherencia resinas 5,17 0,78

Suma la partida ................................................................. 5,66
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con OCHENTA CÉNTIMOS
01.05.18 m2 Enfoscado maestreado,vertical exterior,h>3m.

Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altu-
ra, con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en obra, fratasado.

A01MA170 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-15 78,06 1,72
O01A030 0,307 h. Oficial primera 12,32 3,78
O01A050 0,307 h. Ayudante 12,12 3,72

Suma la partida ................................................................. 9,22
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.19 m2 Cubierta invertida ajardinada sin aislamiento.
Cubierta invertida no transitable constituída por: Hormigón celular de espesor me-
dio 15 cm. en formación de pendientes; Capa auxiliar de fieltro sintético de filamen-
tos continuos de poliester Feltemper-300, con una masa de 300 g/m² o similar;
Membrana impermeabilizante formada con lamina de policloruro de vinilo plastifica-
do, Rhenofol cg de 1,2 mm de espesor gris o equivalente, armada con fieltro de fi-
bra de vidrio, resistente a las raíces; Membrana drenante de polietileno de alta den-
sidad, drentemper 500, con una altura de nodulos de 7 mm aproximadamente; Ca-
pa auxiliar de fieltro sintètico de filamentos continuos de poliester feltemper-150,
con una masa de 150 g/m²; lista para proceder al acabado. Según normas de dise-
ño y colocación recogidas en el DB-HS1. Se incluye parte proporcional de forma-
ción de juntas de dilatación en la formación de pendientes de hormigón, con doble
filada de tochana (modelo de ladrillo hueco) de 290x140x100 mm, con plancha de
poliestireno expandido de 30 mm, relleno de la junta con cordón celular de polietile-
no expandido de 30 mm y formación de junta con perfil de neopreno tipo DK700 de
la casa Migua o similar equivalente, refuerzo de la impermeabilización con lámina
de de policloruro de vinilo plastificado, Rhenofol cg de 1,2 mm, rinconera de listón
de madera de pino de sección triangular de 50x50 mm, fijada con tacos de expan-
sión cada 75 cm por el doblado de la lámina, segun detalle de proyecto.

A01RSZ10 0,152 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R 45,91 6,98
O01A030 0,450 h. Oficial primera 12,32 5,54
O01A050 0,443 h. Ayudante 12,12 5,37
P06BG060 1,060 m2 Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,75 0,80
P06BG100 1,060 m2 Fieltro geotextil FP-300 g/m2 1,57 1,66
P06SLZ70 1,060 m2 Membrana drenante de polietileno de alta densidad 1,70 1,80
P06SLZ71 1,100 m2 Membrana impermeabilizante formada con lamina de policloruro 5,10 5,61
E06DBL060 0,080 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. 11,96 0,96

Suma la partida ................................................................. 28,72
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.05.20 m. Acabado perimétrico perfil Chapolam de 68 cm.

Acabado perimetrico de conexión a paramentos verticales mediante fijación de un
perfil Chapolam al que se soldara una banda de conexión de lamina Rhenofol cg de
1,2 mm con un desarrollo aproximado de 68 cm, cubriendo los clavos del perfil y
soldándose el borde inferior a la lamina que forma la membrana impermeabilizante.
finalmente se sellara la ranura entre el perfil y el paramento con caucho de silicona
neutra siltemper 920. la banda de lamina debe elevarse como mínimo 20 cm por en-
cima del nivel de la superficie de la cubierta acabada.

O01A030 0,250 h. Oficial primera 12,32 3,08
O01A050 0,250 h. Ayudante 12,12 3,03
P06SLZ71 1,040 m2 Membrana impermeabilizante formada con lamina de policloruro 5,10 5,30
P06WA020 0,100 kg Thf 11,53 1,15
P06WA050 1,060 m. Perfil aluminio 0,93 0,99
P06WA080 5,000 ud Taco fijación 0,11 0,55
P06WA090 0,400 ud Cartucho silicona 4,33 1,73

Suma la partida ................................................................. 15,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.05.21 ud Formación en esquina lámina PVC

Pieza de esquina de PVC preformada al efecto para refuerzo de angulos externos,
en color gris.

O01A030 0,600 h. Oficial primera 12,32 7,39
P06WA020 0,020 kg Thf 11,53 0,23
P06WAZ30 1,000 ud Pieza de esquina de PVC preformada al efecto para refuerzo 2,67 2,67

Suma la partida ................................................................. 10,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEM-01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.22 ud Formación de rincón lámina PVC
Pieza de rincon de PVC preformada al efecto para refuerzo de angulos externos, en
color gris

O01A030 0,450 h. Oficial primera 12,32 5,54
P06WA020 0,020 kg Thf 11,53 0,23
P06WAZ31 1,000 ud Pieza de rincon de PVC preformada al efecto para refuerzo 2,57 2,57

Suma la partida ................................................................. 8,34
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.05.23 ud Sumidero 125 mm italprofili antirretorno.

Suministro de sumidero plano de pvc tipo italprofili antirretorno, de 125 mm de  dia-
metro, incluso conexion de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante
soldadura quimica con tetrahidrofurano, totalmente instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

O01B170 0,160 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 14,12 2,26
P01DW020 2,000 ud Pequeño material 0,79 1,58
P17KPZD0 1,000 u Sumidero sifón PVC 125mm 16,07 16,07

Suma la partida ................................................................. 19,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01.05.24 ud Sumidero goma termoplás.,d=100mm.

Sumidero de goma termoplástica de diámetro 100 mm con tapa antigrava metálica,
adherido sobre lámina bituminosa en caliente

O01B170 0,320 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 14,12 4,52
P01DW020 2,000 ud Pequeño material 0,79 1,58
P17KPZT0 1,000 u Sumidero de goma termoplástica de diámetro 100 mm 19,85 19,85

Suma la partida ................................................................. 25,95
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con SESENTA CÉNTIMOS
01.05.25 ud Sumidero tapa antitorbellino piscina con vaso hormigón, de plástico,D=160mm.

Sumidero con tapa antitorbellino para piscina con vaso de hormigón, de plástico, co-
nexión de tubo de diámetro 160 mm y empotrado

O01B170 0,320 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 14,12 4,52
P01DW020 2,000 ud Pequeño material 0,79 1,58
P17KPZDT 1,000 ud Sumidero con tapa antitorbellino para piscina con vaso de hormigón 42,40 42,40

Suma la partida ................................................................. 48,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.05.26 m. Rígola formación cuneta 40x50 cm.

Rígola en forma de cuneta de hormigón HM-30/P/20/I+E, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, de 40 cm de ancho y de 45 a 50 cm de altura,
acabado fratasado.

O01A060 0,200 h. Peón especializado 11,94 2,39
P25BRZ10 1,050 m Rigola en forma de cuneta de hormigón HM-30/P/20/I+E 12,34 12,96

Suma la partida ................................................................. 15,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CEM-01
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SUBCAPÍTULO 01.06 DRENAJES
01.06.01 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas granítica 20-40 para drenaje.

Relleno de zanja o pozo con gravas granítica 20-40 para drenaje, en capas de 25
cm como máximo. Se incluye: transporte de la maquinaria a la obra, tendido de ma-
terial granular, humectación y/o desecación, compactación del material hasta el gra-
do señalado en el proyecto, retirada de la maquinaria y limpieza de la zona de traba-
jo.

M05PN010 0,154 h. Pala carga neumática 85 CV/1,2m3 37,41 5,76
M07CB020 0,154 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 5,24
M08NM020 0,154 h. Motoniveladora de 200 CV 54,05 8,32
M08RN010 0,154 h. Rodillo vibrador autopr. mixto 3 t. 7,51 1,16
O01A070 0,157 h. Peón ordinario 11,88 1,87
P01AG060 1,060 m3 Gravilla 20/40 mm. 10,42 11,05

Suma la partida ................................................................. 33,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
01.06.02 m. Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=200 mm.

Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=200 mm. Se incluye: replanteo y coloca-
ción de los tubos de pvc, sellado de juntas, colocación de base de hormigón o mor-
tero. piezas especiales y limpieza de la zona de trabajo.

O01A030 0,075 h. Oficial primera 12,32 0,92
O01A060 0,075 h. Peón especializado 11,94 0,90
P02RV220 1,000 m. Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200 9,25 9,25

Suma la partida ................................................................. 11,07
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06.03 m2 Geotextil fieltro poliéster no tejido, ligado mecánico (275-300g/m2)

Geotextil formado por fieltro de poliéster no tejido ligado mecánicamente de 275 a
300 g/m2, colocado sin adherir.

O01A060 0,007 h. Peón especializado 11,94 0,08
O01A070 0,007 h. Peón ordinario 11,88 0,08
P06BG100 1,050 m2 Fieltro geotextil FP-300 g/m2 1,57 1,65

Suma la partida ................................................................. 1,81
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.06.04 m. Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, DN110

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánica-
mente con bridas.

O01B170 0,150 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 14,12 2,12
P17JP070 1,000 ud Abrazadera bajante PVC D=110mm. 1,84 1,84
P17VF070 1,400 m. Tubo PVC evac.pluv.j.lab.110 mm. 6,48 9,07
P17VP060 0,305 ud Codo PVC evacuación 110mm.j.lab. 2,45 0,75

Suma la partida ................................................................. 13,78
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con DOCE CÉNTIMOS
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01.06.05 m. Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 125 mm
Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 125 mm de diámetro ex-
terior y rigidez SN8 Kn/m2 conjunta elástica colocada sobre cama de arena de rio
de 10cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena compactando esta hasta los riñones, sin incluir la excavción
ni el tapado posterior de zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y prova-
da, y con p.p. de medios auxiliares cumpliendo normas de colocación y diseños re-
cogidas en el DB-HS5.

O01A030 0,157 h. Oficial primera 12,32 1,93
O01A060 0,157 h. Peón especializado 11,94 1,87
P01AA030 0,239 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,68 3,03
P02TPZ7T 1,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=125mm 6,72 6,72
P02TW070 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,42 0,03

Suma la partida ................................................................. 13,58
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.06.06 m. Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 160 mm

Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 160 mm de diámetro ex-
terior y rigidez SN8 Kn/m2 conjunta elástica colocada sobre cama de arena de rio
de 10cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena compactando esta hasta los riñones, sin incluir la excavción
ni el tapado posterior de zanja, incluso pp de piezas especiales, colocada y prova-
da, y con pp de medios auxiliares cumpliendo normas de colocación y diseños reco-
gidas en el DB-HS5.

O01A030 0,157 h. Oficial primera 12,32 1,93
O01A060 0,157 h. Peón especializado 11,94 1,87
P01AA030 0,239 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,68 3,03
P02TPZ7D 1,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm 9,08 9,08
P02TW070 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,42 0,03

Suma la partida ................................................................. 15,94
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.06.07 m. Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 250 mm

Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 250 mm de diámetro ex-
terior y rigidez SN8 Kn/m2 conjunta elástica colocada sobre cama de arena de rio
de 10cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena compactando esta hasta los riñones, sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y
provada, y con p.p. de medios auxiliares cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

O01A030 0,157 h. Oficial primera 12,32 1,93
O01A060 0,157 h. Peón especializado 11,94 1,87
P01AA030 0,288 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,68 3,65
P02TP870 1,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm 19,05 19,05
P02TW070 0,006 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,42 0,04

Suma la partida ................................................................. 26,54
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con VEINTE CÉNTIMOS
01.06.08 ud Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor y de planta

Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor y de planta 1,3x1,3 m.

O01A030 0,300 h. Oficial primera 12,32 3,70
O01A060 0,300 h. Peón especializado 11,94 3,58
P01HC003 0,371 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53,21 19,74

Suma la partida ................................................................. 27,02
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SETENTA CÉNTIMOS
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01.06.09 m. Desarrollo de pozo prefabricado HM D=100
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en
masa, con junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior, incluso con p.p.
de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y medios auxilia-
res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser
colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de diseño recogi-
das en el DB-HS5.

O01A030 0,450 h. Oficial primera 12,32 5,54
O01A060 0,230 h. Peón especializado 11,94 2,75
P01MC010 0,003 m3 Mortero 1/5 de central (M-7,5) 47,68 0,14
P02PC010 3,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 4,62 13,86
P02PH070 1,000 ud Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm. 0,68 0,68

Suma la partida ................................................................. 22,97
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.06.10 ud Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa

Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible, para pavi-
mentar, con un  paso libre de 530x530 mm de diámetro y clase B-125 según norma
UNE-EN 124, colocado con mortero. Modelo THHH60 de fundición dúctil benito o si-
milar equivalente.

O01A030 0,240 h. Oficial primera 12,32 2,96
O01A060 0,200 h. Peón especializado 11,94 2,39
P01MC040 0,036 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 44,82 1,61
P02PCZ10 1,000 ud Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa 148,37 148,37

Suma la partida ................................................................. 155,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.06.11 ud Arqueta de registro de la red secundaria.

Arqueta de registro de la red secundaria, realizada con 2 cajas superpuestas, prefa-
bricadas de hormigón, de 310x310x400 mm, modelo PA4 de Fundición Benito o si-
milar equivalente, marco y tapa de registro de fundición de 425x425 mm modelo
TH40 del mismo fabricante. Incluida base de hormigón con pasatubo de salida verti-
cal, colocada.

M05RN020 0,050 h. Retrocargadora neum. 75 CV 35,78 1,79
O01A030 0,300 h. Oficial primera 12,32 3,70
O01A060 0,195 h. Peón especializado 11,94 2,33
P01HC002 0,040 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 55,03 2,20
P01MC040 0,050 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 44,82 2,24
P02ACZ10 1,000 ud Marco y tapa de registro de fundición de 425x425 mm modelo TH40 26,00 26,00
P02AHZ30 2,000 ud Arqueta de registro, prefabricadas de hormigón, de 310x310x400 m 15,00 30,00
P02TPZE1 1,365 u Material auxiliar 1,00 1,37

Suma la partida ................................................................. 69,63
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.06.12 ud Arqueta de registro de la red de saneamiento del interior de nichos
Arqueta de registro de la red de saneamiento interior nichos, realizada con arqueta
prefabricada de hormigón, de 310x310x400 mm, con fondo, modelo PA4C de Fundi-
ción Benito o similar equivalente, marco y tapa de registro estanca de fundición de
425x425 mm  del mismo fabricante, colocada.

M05RN020 0,050 h. Retrocargadora neum. 75 CV 35,78 1,79
O01A030 0,300 h. Oficial primera 12,32 3,70
O01A060 0,203 h. Peón especializado 11,94 2,42
P01HC002 0,040 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 55,03 2,20
P01MC040 0,050 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 44,82 2,24
P02ACZ10 1,000 ud Marco y tapa de registro de fundición de 425x425 mm modelo TH40 26,00 26,00
P02AHZ31 1,000 ud Arqueta de registro de la red de saneamiento interior nichos 16,00 16,00
P02TPZE1 1,087 u Material auxiliar 1,00 1,09

Suma la partida ................................................................. 55,44
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.06.13 ud Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón

Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón, de
600x600x1100 mm, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm marco y tapa de
registro prefabricada de hormigón armado. 

M05RN020 0,100 h. Retrocargadora neum. 75 CV 35,78 3,58
O01A030 0,400 h. Oficial primera 12,32 4,93
O01A060 0,300 h. Peón especializado 11,94 3,58
P01HC002 0,100 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 55,03 5,50
P01MC040 0,060 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 44,82 2,69
P02AC030 1,000 ud Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 14,91 14,91
P02AHZ50 1,000 ud Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón 88,48 88,48
P02TPZE1 6,184 u Material auxiliar 1,00 6,18

Suma la partida ................................................................. 129,85
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con DIEZ CÉNTIMOS
01.06.14 ud Arqueta arenera realizada con arqueta prefabricada de hormigón

Arqueta arenera realizada con arqueta prefabricada de hormigón, de
1400x700x1400 mm, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm marco, tapa de
registro prefabricada de fundición modelo TH60 de 58x58 cm B-150 y reja abatible
C-250, de Fundicion Fábregas o similar equivalente. según plano de detalle de sa-
neamiento.

M05RN020 0,100 h. Retrocargadora neum. 75 CV 35,78 3,58
O01A030 0,800 h. Oficial primera 12,32 9,86
O01A060 0,500 h. Peón especializado 11,94 5,97
P01HC002 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 55,03 11,01
P01MC040 0,070 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 44,82 3,14
P02ACZ34 1,000 u Tapa de registro prefabricada de fundición modelo TH60 de 58x58 118,15 118,15
P02AH060 1,000 ud Arqueta pref.hgón.128x78x120 cm. 139,35 139,35
P02TPZE1 14,552 u Material auxiliar 1,00 14,55

Suma la partida ................................................................. 305,61
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 313,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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01.06.15 ud Caja para imbornal prefabricado en polipropileno, modelo A-22
Caja para imbornal prefabricado en polipropileno, modelo A-22, C-250 de Fundicion
ductil Fabregas o similar equivalente. de 468x236x500 mm (largo x ancho x alto) 
para reja abatible de fundicion no incluida, sobre solera de 15 cm de hormigón
HM-20/P/20/I

O01A030 0,270 h. Oficial primera 12,32 3,33
O01A060 0,270 h. Peón especializado 11,94 3,22
P01HC003 0,045 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53,21 2,39
P02TPZE1 1,438 u Material auxiliar 1,00 1,44
P02WIZ30 1,000 ud Caja para imbornal prefabricado en polipropileno, modelo A-22. 19,80 19,80

Suma la partida ................................................................. 30,18
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.06.16 ud Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre

Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre, para imbornal, de
500x260x34 mm, clase C250 según norma UNE-EN 124 y 14 dm2 de superficie de
absorción, colocado con mortero. Modelo portofino de Fundicion Ductil Fabregas o
similar equivalente para montaje en imbornal prefabricado.

O01A030 0,304 h. Oficial primera 12,32 3,75
O01A060 0,300 h. Peón especializado 11,94 3,58
P01MC040 0,040 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 44,82 1,79
P02TPZE1 1,787 u Material auxiliar 1,00 1,79
P02WRZ10 1,000 ud Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre 26,62 26,62

Suma la partida ................................................................. 37,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.06.17 m. Canal de hormigón polímero sin pendiente, DN=100mm

Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 100 mm y 130 mm de
altura, con perfil lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada clase C250 según
norma UNE-EN 1433 fijada con cancela a la canal. Marca ACO, modelo gala G100
y ranura brickslot de aco o similar equivalente, colocado sobre base de hormigón
con solera de 150 mm de espesor.

O01A030 0,359 h. Oficial primera 12,32 4,42
O01A050 0,400 h. Ayudante 12,12 4,85
P01HC003 0,060 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53,21 3,19
P02WCZ00 1,050 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 100 62,00 65,10

Suma la partida ................................................................. 77,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE  con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.06.18 m. Pieza de conexión sifonica para canal de hormigón polímero

Pieza de conexión sifonica para canal de hormigón polímero sin pendiente, de an-
cho interior 100 mm y 130 mm de altura, longitud 500 mm. con perfil lateral, con reji-
lla de acero galvanizado nervada clase C250 según norma UNE-EN 1433 fijada con
cancela a la canal. Marca ACO, modelo gala g100 y ranura brickslot de aco o simi-
lar equivalente, colocado sobre base de hormigón con solera de 150 mm de espe-
sor.

O01A030 0,410 h. Oficial primera 12,32 5,05
O01A050 0,401 h. Ayudante 12,12 4,86
P01HC003 0,060 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53,21 3,19
P02WCZ01 1,000 m. Pieza de conexión sifonica para canal de hormigón polímero 43,00 43,00

Suma la partida ................................................................. 56,10
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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01.06.19 ud Unión entre albañales mediante pieza de union de pvc, tipo clip.
Unión entre albañales mediante pieza de union de pvc, tipo ´´clip´´, según planos
de detalle para diametros entrantes de 125 y 160 mm, y diámetros colector pricipal
de 200 hasta 500 mm. incluido sellado de la unión.

O01A030 0,135 h. Oficial primera 12,32 1,66
O01A050 0,135 h. Ayudante 12,12 1,64
P02WCZ02 1,000 m Unión entre albañales mediante pieza de union de pvc, tipo clip 44,62 44,62

Suma la partida ................................................................. 47,92
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.07  INSTALACIONES

APARTADO 01.07.01  ALUMBRADO
01.07.01.01 ud PA para adaptar cuadro electrico

Partida alzada para realizar los trabajos necesarios para incluir en el cuadro existen-
te los mecanismos de mando y protección de las líneas nuevas que se instalen.

O01B200 0,347 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 4,87
O01B220 0,350 h. Ayudante-Electricista 12,16 4,26
P01DW1000 1,000 U P.p. pequeño material 0,79 0,79
P15CAJSS2 1,000 U Mecanismos 134,00 134,00

Suma la partida ................................................................. 143,92
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.07.01.02 ud Toma corriente,bipolar+tierra lateral,(2p+t),16a250v.

Toma de corriente de superficie, bipolar con toma de tierra lateral, (2p+t), 16 a 250
V, con tapa y caja estanca, con grado de protección ip-55, precio alto, montada su-
perficialmente.

O01B200 0,153 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 2,15
O01B220 0,170 h. Ayudante-Electricista 12,16 2,07
P15HV3000 1,000 U P.p.accesorios p/enchu. 0,32 0,32
P15IAD15S 1,000 U Toma corriente,para montar superficialmente (2p+t) 3,40 3,40

Suma la partida ................................................................. 7,94
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CATORCE CÉNTIMOS
01.07.01.03 ud Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón

Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón, de
600x600x1100 mm, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm marco y tapa de
registro prefabricada de hormigón armado. 

M05RN020 0,100 h. Retrocargadora neum. 75 CV 35,78 3,58
O01A030 0,400 h. Oficial primera 12,32 4,93
O01A060 0,300 h. Peón especializado 11,94 3,58
P01HC002 0,100 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 55,03 5,50
P01MC040 0,060 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 44,82 2,69
P02AC030 1,000 ud Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 14,91 14,91
P02AHZ50 1,000 ud Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón 88,48 88,48
P02TPZE1 6,184 u Material auxiliar 1,00 6,18

Suma la partida ................................................................. 129,85
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con DIEZ CÉNTIMOS
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01.07.01.04 M Tubo flexible corrugado PVC; DN=40mm
Tubo flexible corrugado de pvc, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propa-
gador de la llama, resistencia al impacto de 1 j, resistencia a compresión de 320 n y
una rigidez dieléctrica de 2000 v, montado empotrado

O01B200 0,015 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 0,21
O01B220 0,020 h. Ayudante-Electricista 12,16 0,24
P15GU2A10 1,020 M Tubo flexible corrugado pvc,dn=40mm,1j,320n,2000v 0,51 0,52

Suma la partida ................................................................. 0,97
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.07.01.05 M Tubo curvable corrugado polietileno,DN=90mm

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resis-
tencia al impacto de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canali-
zación enterrada.

O01B200 0,033 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 0,46
O01B220 0,020 h. Ayudante-Electricista 12,16 0,24
P17PRSS11 1,020 M Tubo curvable corrugado pe,doble capa,dn=90mm. 2,20 2,24

Suma la partida ................................................................. 2,94
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con UN CÉNTIMOS
01.07.01.06 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,5x70mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, pentapolar, de sección 5x70
mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

O01B200 0,073 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 1,02
O01B220 0,070 h. Ayudante-Electricista 12,16 0,85
P15AEBB90 1,010 M Conductor de cu une rv-k 0,6/1 kv 5x70mm2 31,36 31,67

Suma la partida ................................................................. 33,54
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.07.01.07 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,5x10mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, pentapolar, de sección 5x10
mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

O01B200 0,040 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 0,56
O01B220 0,032 h. Ayudante-Electricista 12,16 0,39
P15AESS13 1,020 M Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, pentapolar, 4,28 4,37

Suma la partida ................................................................. 5,32
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.07.01.08 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,5x2,5mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, pentapolar, de sección 5x2,5
mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

O01B200 0,014 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 0,20
O01B220 0,014 h. Ayudante-Electricista 12,16 0,17
P15ADSS14 1,020 M Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, pentapolar, 3,63 3,70

Suma la partida ................................................................. 4,07
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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01.07.01.09 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,3x2,5mm2,col.tubo
Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, de sección 3x2,5
mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

O01B200 0,014 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 0,20
O01B220 0,014 h. Ayudante-Electricista 12,16 0,17
P15ADE300 1,020 M Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, d 2,17 2,21

Suma la partida ................................................................. 2,58
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.07.01.10 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,3x4mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, de sección 3x4 mm2,
de baja emisión de humos, colocado en tubo.

O01B200 0,014 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 0,20
O01B220 0,014 h. Ayudante-Electricista 12,16 0,17
P15ADE400 1,020 M Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, d 2,50 2,55

Suma la partida ................................................................. 2,92
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.07.01.11 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,3x6mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, de sección 3x6 mm2,
de baja emisión de humos, colocado en tubo.

O01B200 0,014 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 0,20
O01B220 0,014 h. Ayudante-Electricista 12,16 0,17
P15ADE500 1,020 M Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, d 3,04 3,10

Suma la partida ................................................................. 3,47
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.07.01.12 U Soldadura aluminotermica

Soldadura aluminotermica para unión de red de tierra principal en puntos de conne-
xion.

O01B200 0,239 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 3,36
O01B220 0,242 h. Ayudante-Electricista 12,16 2,94
P15EDU765 1,000 U Soldadura aluminotermica 7,87 7,87

Suma la partida ................................................................. 14,17
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.07.01.13 U Punto toma tierra puente secc.pletina cobre,mont.caja,col.superf

Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en
caja estanca y colocado superficialmente.

O01B200 0,236 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 3,31
O01B220 0,240 h. Ayudante-Electricista 12,16 2,92
P15EC1102 1,000 U Punto toma tierra. 10,01 10,01

Suma la partida ................................................................. 16,24
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.07.01.14 M Conductor cu desnudo,1x35mm2,mont.superf.
Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficial-
mente

O01B200 0,110 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 1,54
O01B220 0,140 h. Ayudante-Electricista 12,16 1,70
P15EB0900 1,020 M Conductor cu desnudo,1x35mm2 1,00 1,02
P15EC8000 0,800 U P.p.accesorios para conductores cu desnudos 0,34 0,27

Suma la partida ................................................................. 4,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.07.01.15 U ARQUETA REGISTRO 38x50x25

Arqueta de 38x50x25 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena. con tapa prefabri-
cada de hormigón armado de 40x50x6 cm

O01A030 1,500 h. Oficial primera 12,32 18,48
O01A060 0,850 h. Peón especializado 11,94 10,15
P01HD070 0,064 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central 41,41 2,65
P01LT020 60,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,10 6,00
P01MC010 0,032 m3 Mortero 1/5 de central (M-7,5) 47,68 1,53
P01MC040 0,033 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 44,82 1,48
P02ACZ30 1,000 ud Tapa prefabricada de hormigón armado de 40x50x6 cm 14,91 14,91

Suma la partida ................................................................. 55,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.07.01.16 U Uplight marca LIGMAN modelo MASK o similar

Uplight  empotrable en el suelo de señalización de alta gama IP67 / EN 60598 /
CLASS I / CE/F / IK10. Armazón y estructura construidos en fundición de aluminio
de alta resistencia a la corrosión. Tuercas de acero inoxidable 316. Entrada de ca-
ble PG 13.5 y cable suministrado 1m de exterior 3x1,5 mm2 cable. Goma selladora
de silicona durable y lente de cristal transparente. Presión de 2 toneladas transferi-
da desde el armazón a la base. Seguro al paso de vehículos con neumáticos que
no excedan los 10 km/h. Pintura de alta resistencia a la corrosión con protección
química cromatizada. Se incluye caja de empotrar de polietileno de alta densidad.
Equipado con lampara de PL-T 18W.  Modelo Mask de Ligman o similr. Incluye lam-
para y material de montaje. Totalmente instalado y funcionando.

O01B200 0,300 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 4,21
O01B220 0,300 h. Ayudante-Electricista 12,16 3,65
P16AC6ZM2 0,500 u Parte proporcional de accesorios 1,00 0,50
P16ADZM1 1,000 ud Uplight marca LIGMAN modelo MASK o similar 230,88 230,88
P16ECJSM1 1,000 u Lámpara PL-T 18w/840 7,29 7,29
P16EDZ000 5,720 u Medios auxiliares 1,00 5,72

Suma la partida ................................................................. 252,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 258,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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APARTADO 01.07.02  RIEGO
01.07.02.01 M Riego localizado

Instalación y conexión de tubería tech-line unitechline o equivalente con goteros au-
tocompensantes integrados, con caudal: 2,3 l/h por gotero, espaciados de 33 cm,
ø16 mm, incluso pp estacas cu 12 y otros accesorios, comprobada y lista para fun-
cionar

O01B270 0,017 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,22
O01B280 0,015 h. Peón 10,53 0,16
P17PPX305 0,750 U P.p elementos monjates para tubos dn=20mm 0,02 0,02
P26RR1730 1,000 M Tubo goteo d=17mm,goteros c/33cm 1,01 1,01
P26RWCC01 0,005 U Accesorios y herramientas para aspersores tipo t1355ss: corta tu 35,95 0,18

Suma la partida ................................................................. 1,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.07.02.02 U Suministro y montaje de kit de control xcz-100-prf

Suministro y montaje de kit de control xcz-100-prf o equivalente compuesto de:

- Una electroválvula 100 dv 1´´ (26 x 34).
- Un filtro  de 75 micrones con regulador de presión 2.8 bar con tomas roscadas de
1´´ hembra/macho.
- P.p. elementos auxiliares pera su montaje completamente instalado,comprobado
y en funcionamiento.

O01B270 0,750 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 9,51
P17WWZZZZ 1,770 U Elementos auxiliares 1,00 1,77
P26RSCX02 1,000 U Suministro i montaje de kit de control xcz-100-prf compuesto de: 36,32 36,32
P26RSEX10 1,000 U Acc.electroválvula 1´´ 3,30 3,30

Suma la partida ................................................................. 50,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.07.02.03 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4´´

Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4´´, de 10 bar de pn, de
bronce, precio alto, montada en arqueta de canalización enterrada

O01B505 0,040 h. Oficial 1ª Montador 11,71 0,47
O01B510 0,040 h. Ayudante 11,40 0,46
P17XECC01 1,000 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4´´, d 2,53 2,53

Suma la partida ................................................................. 3,46
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.07.02.04 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´

Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´, de 10 bar de pn, de
bronce, precio alto, montada en arqueta de canalización enterrada.

O01B505 0,050 h. Oficial 1ª Montador 11,71 0,59
O01B510 0,050 h. Ayudante 11,40 0,57
P17XECC02 1,000 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´ 4,09 4,09

Suma la partida ................................................................. 5,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.07.02.05 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´1/4
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1''1/4, de 10 bar de pn,
de bronce, precio alto, montada en arqueta de canalización enterrada.

O01B505 0,050 h. Oficial 1ª Montador 11,71 0,59
O01B510 0,050 h. Ayudante 11,40 0,57
P17XECC03 1,000 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1 1/4´´ 9,46 9,46

Suma la partida ................................................................. 10,62
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.07.02.06 U Filtro colador de 100µ y 1´´1/2 de diámetro nominal, de 16 bar

Filtro colador de 100µ y 1´´1/2 de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
de latón y montado roscado

O01B505 0,300 h. Oficial 1ª Montador 11,71 3,51
O01B510 0,302 h. Ayudante 11,40 3,44
P02DBCC01 1,000 U Filtro colador de 100µ y 1´´1/2 de diámetro nominal, de 16 bar 23,01 23,01

Suma la partida ................................................................. 29,96
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.07.02.07 U Suministro y colocación de arqueta serie hdpe redonda

Suministro y colocación de arqueta serie hdpe para las bocas de riego, de polietile-
no de alta densidad rain bird vb910 o equivalente de color verde, redonda, de di-
mensiones: øinf x alt. x øsup. = 33,5 x 26,5 x 25 cm incluso pp de conexionado al
cableado, comprobaciones eléctricas y otros elementos auxiliares para su correcta
colocación, lista para funcionar

O01A030 1,171 h. Oficial primera 12,32 14,43
O01A070 1,172 h. Peón ordinario 11,88 13,92
P01AAX50 0,013 T Arena piedra granit. 0-3,5 mm 20,21 0,26
P17AACC01 1,000 U Suministro y colocación de arqueta serie hdpe para las bocas de

riego
20,25 20,25

Suma la partida ................................................................. 48,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con OCHO CÉNTIMOS
01.07.02.08 U Suministro y colocación de arqueta serie hdpe rectangular

Suministro y colocación de arqueta serie hdpe para las bocas de riego, de polietile-
no de alta densidad rain bird vb1419 o equivalente de color verde, rectangular de di-
mensiones: l x a x al = 50 x 36 x 31 cm con extensión rain bird vb1419e para arque-
ta vb1419 de dimensiones: l x a x al = 43,5 x 30,5 x 17 cm sin tapa, fondo de rejilla
rain bird vb1419g para vb1419, incluso pp de conexionado al cableado, comproba-
ciones eléctricas y otros elementos auxiliares para su correcta colocación y repercu-
sión de llave rain bird 71p51186, 2 en 1, para cerrar y elevar, lista para funcionar.

O01A030 1,080 h. Oficial primera 12,32 13,31
O01A070 1,080 h. Peón ordinario 11,88 12,83
P01AAX50 0,013 T Arena piedra granit. 0-3,5 mm 20,21 0,26
P17AACC02 1,000 U Suministro y colocación de arqueta serie hdpe para las bocas de

riego
90,00 90,00

P17AACC03 0,183 U Repercusión de llave rain bird 71p51186, 2 en 1, para cerrar y elevar. 29,70 5,44

Suma la partida ................................................................. 121,84
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.07.02.09 U Suministro y montaje de tapa de hierro fundido y marco de acero
Suministro y montaje de tapa de hierro fundido y marco de acero 'rain bird vb-std-ca
para vb1419 o equivalente, comprobada y lista para su funcionamiento.

O01A030 0,410 h. Oficial primera 12,32 5,05
O01A070 0,409 h. Peón ordinario 11,88 4,86
P01MS110 0,005 t. M sacos. cem. gris (M-5) Ibresec 46,00 0,23
P02ACCC01 1,000 U Suministro y montaje de tapa de hierro fundido y marco de acero. 247,99 247,99

Suma la partida ................................................................. 258,13
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 264,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
01.07.02.10 U Suministro y montaje de tapa de hormigón y marco de acero

Suministro y montaje de tapa de hormigón y marco de acero rain bird vb-std-cr para
vb1419 o equivalente, comprobada y lista para su funcionamiento.

O01A030 0,421 h. Oficial primera 12,32 5,19
O01A070 0,434 h. Peón ordinario 11,88 5,16
P01MS110 0,005 t. M sacos. cem. gris (M-5) Ibresec 46,00 0,23
P02ACCC02 1,000 U Suministro y montaje de tapa de hormigón y marco de acero. 220,54 220,54

Suma la partida ................................................................. 231,12
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 236,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  con NOVENTA CÉNTIMOS
01.07.02.11 M Suministro y extendico de cable de mando rain bird di 115: 1x1,5

Suministro y extendico de cable de mando rain bird di 115: 1x1,5 mm² o equivalente
con conductor de cobre rigido, doble recubrimiento pvc-pe entre programador y so-
lenoides, incluso pp de conexiones eléctricas rain bird ´´quick connect´´ dby total-
mente conectado y en funcionamiento

O01B200 0,298 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 4,18
O01B220 0,298 h. Ayudante-Electricista 12,16 3,62
P27SCCC01 1,000 M Suministro y extendico de cable de Mando 0,71 0,71

Suma la partida ................................................................. 8,51
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.07.02.12 M Suministro y extendico cable común rain bird di 115: 1x1,5 mm² c

Suministro y extendido cable común rain bird di 115: 1x1,5 mm² o equivalente con
conductor de cobre rigido, doble recubrimiento pvc-pe entre programador y solenoi-
des, incluso pp de conexiones eléctricas rain bird ´´quick connect´´ dby totalmente
conectado y en funcionamiento

O01B200 0,299 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 4,20
O01B220 0,297 h. Ayudante-Electricista 12,16 3,61
P27SCCC02 1,000 M Suministro y extendico cable Común 0,75 0,75

Suma la partida ................................................................. 8,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.07.02.13 M Tubo de polietileno de designación pe 32, de 16 mm
Tubo de polietileno de designación pe 32, de 16 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presió nominal, serie sdr 7,4, une-en 12201-2, conectado a presión, con grado
de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado en el fondo de la
zanja

O01B505 0,049 h. Oficial 1ª Montador 11,71 0,57
O01B510 0,049 h. Ayudante 11,40 0,56
P17PP2305 0,300 U Accesorio para tubos de baja densidad y dn=20mm 1,07 0,32
P17PPX305 1,000 U P.p elementos monjates para tubos dn=20mm 0,02 0,02
P26CPPCC01 1,000 M Tubo de polietileno de designación pe 32, de 16 mm de DN 0,25 0,25

Suma la partida ................................................................. 1,72
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.07.02.14 M Tubo de polietileno de designación pe 32, de 32 mm

Tubo de polietileno de designación pe 32, de 32 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presió nominal, serie sdr 7,4, une-en 12201-2, conectado a presión, con grado
de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado en el fondo de la
zanja

O01B505 0,048 h. Oficial 1ª Montador 11,71 0,56
O01B510 0,049 h. Ayudante 11,40 0,56
P17PP2305 0,300 U Accesorio para tubos de baja densidad y dn=20mm 1,07 0,32
P17PPX305 1,000 U P.p elementos monjates para tubos dn=20mm 0,02 0,02
P26CPPCC03 1,000 M Tubo de polietileno de designación pe 32, DN=32 mm 0,84 0,84

Suma la partida ................................................................. 2,30
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.07.02.15 M Tubo de polietileno de designación pe 100, de 40 mm

Tubo de polietileno de designación pe 100, de 40 mm de diámetro nominal, de 10
bar de presió nominal, serie sdr 11, une-en 12201-2, conectado a presión, con gra-
do de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado en el fondo de
la zanja

O01B505 0,084 h. Oficial 1ª Montador 11,71 0,98
O01B510 0,090 h. Ayudante 11,40 1,03
P17PP2805 0,150 U Accesorio para tubos pe baja dens,dn=40mm. 5,96 0,89
P17PPZ805 1,000 U Pp.elementos de montaje para tubos pe baja dens.dn=40mm 0,17 0,17
P26CPPCC04 1,000 M Tubo de polietileno de designación pe 100, de 40 mm 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 4,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.07.02.16 M Tubo de polietileno de designación pe 100, de 50 mm

Tubo de polietileno de designación pe 100, de 50 mm de diámetro nominal, de 10
bar de presió nominal, serie sdr 11, une-en 12201-2, conectado a presión, con gra-
do de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado en el fondo de
la zanja

O01B505 0,080 h. Oficial 1ª Montador 11,71 0,94
O01B510 0,090 h. Ayudante 11,40 1,03
P17PP1805 0,300 u Accesorio para tubos poliet.alta densidad, DN=50mm 8,36 2,51
P17PPX805 1,000 u Pp.elementos montaje para tubos poliet.alta dens.DN=50mm 0,05 0,05
P26CPP8400 1,000 m Tubo PE 100,DN=50mm 1,11 1,11

Suma la partida ................................................................. 5,64
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.07.02.17 U Válvula de drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708
Válvula de drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708 o equivalente, montada en ar-
queta de canalización enterrada

O01B505 0,359 h. Oficial 1ª Montador 11,71 4,20
O01B510 0,350 h. Ayudante 11,40 3,99
P26RW2000 1,000 U Válvula de drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708 15,50 15,50

Suma la partida ................................................................. 23,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.07.02.18 U Válvula ventosa drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708

Válvula ventosa r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708 o equivalente, montada en arque-
ta de canalización enterrada

O01B505 0,350 h. Oficial 1ª Montador 11,71 4,10
O01B510 0,360 h. Ayudante 11,40 4,10
P26DVCC02 1,000 U Válvula ventosa r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708 14,95 14,95

Suma la partida ................................................................. 23,15
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.07.02.19 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=125mm,12J,250N,canal.enterr.

Tubo curvable corrugado de PVC, de 125 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a compresión de
250 N, montado como canalización enterrada

O01B200 0,026 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 0,37
O01B220 0,022 h. Ayudante-Electricista 12,16 0,27
P15AFRL10 1,000 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=125mm 2,75 2,75

Suma la partida ................................................................. 3,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 01.07.03  AGUA POTABLE
01.07.03.01 U Válvula disco entre bridas,dn=50m

Válvula de retención de disco manual y montada entre bridas, de 50 mm de diáme-
tro nominal, de 40 bar de pn, temperatura máxima 200 °c, cuerpo de acero inoxida-
ble 1.4401 (aisi 316), precio alto y montada en arqueta de canalización enterrada

O01B505 0,170 h. Oficial 1ª Montador 11,71 1,99
O01B510 0,165 h. Ayudante 11,40 1,88
P26DFA3E0 1,000 U Válvula disco entre bridas,dn=50mm 99,38 99,38

Suma la partida ................................................................. 103,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.07.03.02 U Vàlvula esfera 32 mm

Válvula de esfera manual roscada, de 32 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
presión nominal, con cuerpo y bola de latón, y anillos de cierre de teflón, montada
superficialmente.

O01B505 0,270 h. Oficial 1ª Montador 11,71 3,16
O01B510 0,275 h. Ayudante 11,40 3,14
P17XE74J0 1,000 U Vàlvula esfera 32 mm 21,00 21,00

Suma la partida ................................................................. 27,30
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.07.03.03 M Tubo pe 40,dn=20mm
Tubo de polietileno de designación pe 100, de 20 mm de diámetro nominal, de 16
bar de presió nominal, serie sdr 7,4, une-en 12201-2, conectado a presión, con gra-
do de dificultad medio, utilizando accesorios de latón, y colocado en el fondo de la
zanja.

O01B505 0,048 h. Oficial 1ª Montador 11,71 0,56
O01B510 0,050 h. Ayudante 11,40 0,57
P17PP2305 0,300 U Accesorio para tubos de baja densidad y dn=20mm 1,07 0,32
P17PPX305 1,000 U P.p elementos monjates para tubos dn=20mm 0,02 0,02
P26CPP3400 1,020 M Tubo pe pe 40,dn=20mm,pn=10bar,serie sdr 7,4,une-en 12201-2 0,17 0,17

Suma la partida ................................................................. 1,64
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.07.03.04 ud Arqueta de registro para situacion de válvulas de fontaneria

Arqueta de registro para situacion de válvulas de fontaneria, realizada con arqueta
prefabricada de hormigón, de 310x310x400 mm, con fondo, modelo PA4C de Fundi-
ción Benito o equivalente, y tapa de registro de fundición de 425x425 mm modelo
TH40 del mismo fabricante, colocada.

O01A030 0,230 h. Oficial primera 12,32 2,83
O01A060 0,212 h. Peón especializado 11,94 2,53
P01HC002 0,028 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 55,03 1,54
P02ACZM0 1,000 u Marco y tapa de registro de fundición de 425x425 mm modelo TH40 26,00 26,00
P02AHZM0 1,000 u Arqueta prefabricada de hormigón, de 310x310x400 mm, con fondo, 16,00 16,00

Suma la partida ................................................................. 48,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 VARIOS

SUBCAPÍTULO 02.01 VARIOS
02.01.01 U Seguridad y Salud

Presupuesto estudio de seguridad y salud.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.284,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
02.01.02 U Partida alzada a justificar para plan de control

Partida alzada a justificar correspondiente al coste del control de calidad de la obra,
para los controles de recepción de materiales, estanqueidad, instalaciones, hormi-
gón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.036,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y SEIS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.01.03 U Partida alzada a justificar gestión de residuos

Partida alzada a justificar correspondiente al coste de la gestión de residuos.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.036,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y SEIS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
CEM-01
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 URBANIZACION Y NICHOS

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.01 m2 Limpieza terreno,m.mec.,carga

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, in-
cluyendo la carga por medios mecánicos, el  transporte al vertedero
considerando ida y vuelta y canon de vertedero, con p.p. de medios
auxilares.

Mano de obra ......................................................... 0,01
Maquinaria.............................................................. 0,42

Suma la partida ...................................................... 0,43
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,44
01.01.02 ud Traslado de fuente

Traslado de fuente. Incluye desmontaje de la fuente, con especial pre-
caución en el desmontaje de grifos y piezas reutilizables, levantado o
cancelación de las instalaciones de suministro de agua y de sanea-
miento, adecuación de las instalaciones de suministro de agua y sane-
amiento para abastecer la fuente e instalación en su nueva ubicación,
limpieza y retirada de escombros, carga manual y mecánica de es-
combros sobre camión o contenedor, transporte a vertedero autoriza-
do y canon de vertedero, con p.p. de medios auxilares.

Mano de obra ......................................................... 58,56
Maquinaria.............................................................. 1,03
Resto de obra y materiales .................................... 29,37

Suma la partida ...................................................... 88,97
Costes indirectos ................................. 2,50% 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,19
01.01.03 ud Partida alzada a justificar para la habilitación del camino de accceso

Partida alzada a justificar para la habilitación del camino de acceso de
camiones a la obra. Incluye todos los elementos, materiales y trabajos
para dejar el camino totalmente habilitado, incluso retirada o aporta-
ción de tierras necesarios para la habilitación del camino y su poste-
rior deshabilitación una vez finalizada la obra. Incluye carga y transpor-
te de tierras a vertedero en caso necesario.

TOTAL PARTIDA .................................................. 641,62
01.01.04 m. Cercado Provisional Simple Torsión (montaje + desmontaje)

Montaje y desmontaje de cercado provisional existente entre períodos
de ejecución de las diferentes fases, de 2,00 m. de altura realizado
con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y pos-
tes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diáme-
tro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, gru-
pillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de pos-
tes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80), incluso acopio
en condiciones adequadas. No se incluyen la malla y los postes pues-
to que se aprovechan los existentes que se desmontan.

Mano de obra ......................................................... 18,43
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 0,54

Suma la partida ...................................................... 18,98
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
CEM-01
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL
01.02.01.01 m3 Excavación+carga+transporte+extendido+compactación

Excavación en desmonte o vaciado, en todo tipo de terreno, incluso pi-
zarras de orientación variable o grauvacas, arranque carga, transporte
a una distancia de hasta 500 m y extendido del material en capas de
hasta 25 cm, con una compactación necesaria para su estabilización,
medido sobre perfil ejecutado. Incluye transporte de la maquinaria a
obra, excavación por capas y profundidad necesaria según indicacio-
nes en planos de proyecto, elevación mecánica de las tierras, aploma-
do de paredes y refinado de fondos con medios manuales y/o mecáni-
cos, transporte interior de tierras hasta el punto de carga, carga sobre
camión o contenedor,  tendido de capas de tierra, humectación y/o de-
secación, compactación de las tierras hasta el grado indicado en el
proyecto, retirada de la maquinaria y limpieza de la zona de trabajo.

Mano de obra ......................................................... 0,21
Maquinaria.............................................................. 2,76

Suma la partida ...................................................... 2,97
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,04
01.02.01.02 m3 Terraplen con tierras de la propia obra

Terraplén con productos procedentes de la propia excavación, extendi-
do en tongadas de 25 cm. de espesor, humectación y/o desecación y
compactación necesaria para su estabilización, incluso perfilado de ta-
ludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente terminado.
Incluye transporte de la maquinaria a obra, retirada de la maquinaria y
limpieza de la zona de trabajo.

Mano de obra ......................................................... 4,18
Maquinaria.............................................................. 2,13

Suma la partida ...................................................... 6,31
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,47

APARTADO 01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS INSTALACIONES
01.02.02.01 m3 Excavación y relleno de zanjas para instalaciones

Excavación de zanjas y pozos de instalaciones de hasta 4 m de pro-
fundidad y hasta 2 m de ancho, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora, en todo tipo de terreno, incluso pizarras de orienta-
ción variable o grauvacas. Incluye relleno y compactación de zanja
con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espe-
sor hasta 25 cm, utlilizando rodillo vibratorio para compactar, grado de
compactación necesario según proyecto. Incluye: transporte de la ma-
quinaria a obra, excavación por capas y profundidad necesaria según
indicaciones en planos de proyecto, tierras excavadas dejadas al lado
de la zanja para posterior relleno de la misma, carga mecánica y trans-
porte interior de las tierras sobrantes hasta punto de carga, retirada
de la maquinaria y limpieza de la zona de trabajo.

Mano de obra ......................................................... 1,72
Maquinaria.............................................................. 9,37

Suma la partida ...................................................... 11,09
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,37
01.02.02.02 m3 Transporte Tierra a Vertedero <20km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

Maquinaria.............................................................. 3,82

Suma la partida ...................................................... 3,82
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,92
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CUADRO DE PRECIOS 2
CEM-01
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 01.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMENTACIONES
01.02.03.01 m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 2 m de profundidad

Excavación de zanjas y pozos de hasta 2 m de profundidad con marti-
llo rompedor montado sobre retroexcavadora, en todo tipo de terreno,
incluso pizarras de orientación variable o grauvacas, excavación, car-
ga y transporte a una distancia de hasta 500m, medido sobre perfil 
ejecutado. incluye transporte de la maquinaria a obra, excavación por
capas y profundidad necesaria según indicaciones en planos de pro-
yecto, elevación mecánica de las tierras, aplomado de paredes y refi-
nado de fondos con medios manuales y/o mecánicos, transporte inte-
rior de tierras hasta el punto de carga, carga sobre camión o contene-
dor, retirada de la maquinaria y limpieza de la zona de trabajo.

Mano de obra ......................................................... 0,24
Maquinaria.............................................................. 4,55

Suma la partida ...................................................... 4,79
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,91
01.02.03.02 m3 Transporte Tierra a Vertedero <20km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

Maquinaria.............................................................. 3,82

Suma la partida ...................................................... 3,82
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,92

SUBCAPÍTULO 01.03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
01.03.01 m2 Hormigón de limpieza HM-15/P/20 V. Grúa

Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HM-15/P/20 elaborado en central, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión y/o cubilote con ayuda
de grúa. Se incluye: riego del soporte, vibrado y vigilancia del hormi-
gón, juntas y nivelación del acabado, remates según indicaciones de
proyecto, curado y protección del hormigón, retirada de herramientas
y medios auxiliares, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario
para dejar la unidad de obra acabada. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra ......................................................... 0,88
Maquinaria.............................................................. 2,13
Resto de obra y materiales .................................... 5,08

Suma la partida ...................................................... 8,09
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,29
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CUADRO DE PRECIOS 2
CEM-01
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.03.02 m3 CIMIENTOS(Muro "Y" y pérgolas): Hormigón HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-25/B/20/IIa, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en cen-
tral, vertido con grúa; armadura de zanjas y pozos de acero en barras
corrugadas B 500 S/SD de límite elástico >= 500 n/mm2 (de 55 a 60
kg/m3, incluye esperas para muros y/o pilares) con parte proporcional
de recortes, mermas y armaduras de montaje y elementos separado-
res y encofrado y desencofrado. Se incluye: transporte de la maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares a la obra, aditivos necesarios pa-
ra obtener un hormigón sin fisuración, riego del soporte, colocación y
vigilancia del encofrado siempre que sea necesario, vibrado y vigilan-
cia del hormigón, formación de juntas de hormigonado y construcción,
nivelación del acabado, curado y protección del hormigón, montaje en
obra de las armaduras y su atado, colocación de las armaduras de
montaje y separadores, dejar los solapes con las longitudes definidas
en el proyecto, dejar esperas para la conexión con otros elementos es-
tructurales, soldadura de las armaduras, aplicación de desencofrante,
replanteo del límite de hormigonado, limpieza de los materiales de en-
cofrar, colocación de tubos metálicos para paso de instalaciones, reti-
rada de herramientas y medios auxiliares, limpieza de  la zona de tra-
bajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Se-
gún EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra ......................................................... 17,14
Maquinaria.............................................................. 5,51
Resto de obra y materiales .................................... 119,53

Suma la partida ...................................................... 142,18
Costes indirectos ................................. 2,50% 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 145,73
01.03.03 m3 LOSA CIMIENTOS (Níchos): hormigón HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado

Hormigón para losas de cimentación, HA-25/B/20/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en central, verti-
do con grúa; armadura de losas de cimentación de acero en barras co-
rrugadas B 500 S/SD de límite elástico >= 500 n/mm2, (hasta 61
kg/m3, incluye esperas para muros y/o pilares)con parte proporcional
de recortes, mermas y armaduras de montaje y elementos separado-
res y encofrado y desencofrado. Se incluye: transporte de la maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares a la obra, aditivos necesarios pa-
ra obtener un hormigón sin fisuración, riego del soporte, colocación y
vigilancia del encofrado siempre que sea necesario, vibrado y vigilan-
cia del hormigón, formación de juntas de hormigonado y construcción,
nivelación del acabado, curado y protección del hormigón, montaje en
obra de las armaduras y su atado, colocación de las armaduras de
montaje y separadores, dejar los solapes con las longitudes definidas
en el proyecto, dejar esperas para la conexión con otros elementos es-
tructurales, soldadura de las armaduras, aplicación de desencofrante,
replanteo del límite de hormigonado, limpieza de los materiales de en-
cofrar, colocación de tubos metálicos para paso de instalaciones, reti-
rada de herramientas y medios auxiliares, limpieza de  la zona de tra-
bajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Se-
gún EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra ......................................................... 29,46
Maquinaria.............................................................. 5,61
Resto de obra y materiales .................................... 122,79

Suma la partida ...................................................... 157,85
Costes indirectos ................................. 2,50% 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 161,80
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01.03.04 m3 MUROS CONTENCIÓN:  HA-25/B/10/IIa + acero + encofrado
Hormigón para muros de contención a la altura necesaria,
HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10
mm, elaborado en central, vertido con grúa; armadura de muros de
contención de acero en barras corrugadas B 500 S/SD de límite elásti-
co >= 500 n/mm2, (de 110 a 115 kg/m3) con parte proporcional de re-
cortes, mermas y armaduras de montaje, elementos separadores en
celosía  y encofrado y desencofrado de las dos caras con paneles mo-
dulares fenólicos con acabado fenólico y relieve realizado mediante la-
tas de espesor variable, paneles metálicos modulares y/o paneles me-
tálicos modulares con acabado fenólico cuando el muro sea visto. Se
incluye: transporte de la maquinaria, herramientas y medios auxiliares
a la obra, colocación de andamios y plataformas de trabajo, apuntala-
mientos y agarres necesarios, colocación de lechos de reparto bajo el
apuntalamiento, aditivos necesarios para obtener un hormigón sin fisu-
ración, riego del soporte, colocación y vigilancia del encofrado siem-
pre que sea necesario, vibrado y vigilancia del hormigón, formación
de juntas de hormigonado y construcción, nivelación del acabado, cu-
rado y protección del hormigón, montaje en obra de las armaduras y
su atado, colocación de las armaduras de montaje y separadores, de-
jar los solapes con las longitudes definidas en el proyecto, dejar espe-
ras para la conexión con otros elementos estructurales, soldadura de
las armaduras, limpieza esmerada de los plafones de encofrado antes
de su colocación, aplicación de desencofrante, replanteo del límite de
hormigonado, nivelación y trabajos complementarios para garantizar
la solidez, colocación de tirantes protegidos con tubos de pvc y poste-
rior relleno con mortero M 40a, sellado de juntas de encofrado con ma-
silla, desencofrado y limpieza de los materiales de encofrar, coloca-
ción de tubos metálicos para paso de instalaciones, retirada de herra-
mientas y medios auxiliares, limpieza de  la zona de trabajo y todo lo
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Se hormigonará
de una sola vez toda la altura del muro. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra ......................................................... 108,51
Maquinaria.............................................................. 83,51
Resto de obra y materiales .................................... 81,74

Suma la partida ...................................................... 372,75
Costes indirectos ................................. 2,50% 9,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 382,07
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01.03.05 m3 JÁCENAS: HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado
Hormigón para vigas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tama-
ño máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido con plu-
ma-grúa; armadura de vigas de acero en barras corrugadas B 500
S/SD de límite elástico >= 500 n/mm2,  (de 105 kg/m3) con parte pro-
porcional de recortes, mermas y armaduras de montaje, elementos se-
paradores en celosía  y encofrado y desencofrado con plafones metáli-
cos para vigas de sección rectangular, para dejar el hormigón visto.
Se incluye: transporte de la maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res a la obra, colocación de andamios y plataformas de trabajo, apun-
talamientos y agarres necesarios, colocación de lechos de reparto ba-
jo el apuntalamiento, aditivos necesarios para obtener un hormigón
sin fisuración, riego del soporte, colocación y vigilancia del encofrado
siempre que sea necesario, vibrado y vigilancia del hormigón, forma-
ción de juntas de hormigonado y construcción, nivelación del acaba-
do, curado y protección del hormigón, pintado protector del hormigón
con Cotelfilm incoloro en las zonas de hormigón visto, montaje en
obra de las armaduras y su atado, colocación de las armaduras de
montaje y separadores, dejar los solapes con las longitudes definidas
en el proyecto, dejar esperas para la conexión con otros elementos es-
tructurales, soldadura de las armaduras, limpieza esmerada de los pla-
fones de encofrado antes de su colocación, aplicación de desencofran-
te, replanteo del límite de hormigonado, nivelación y trabajos comple-
mentarios para garantizar la solidez, regulación de la base del encofra-
do, sellado de juntas de encofrado con masilla, desencofrado y limpie-
za de los materiales de encofrar, colocación de tubos metálicos para
paso de instalaciones, retirada de herramientas y medios auxiliares,
limpieza de  la zona de trabajo y todo lo necesario para la correcta eje-
cución de los trabajos. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.

Mano de obra ......................................................... 123,91
Maquinaria.............................................................. 40,78
Resto de obra y materiales .................................... 158,29

Suma la partida ...................................................... 322,98
Costes indirectos ................................. 2,50% 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 331,05
01.03.06 m3 LOSAS FORJADO (h<20cm):  HA-25/B/20/IIa + acero + encofrado

Hormigón para losas de forjado de canto inferior a 20 cm,
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, elaborado en central, vertido con pluma-grúa; armadura de losas
de forjado de acero en barras corrugadas B 500 S/SD de límite elásti-
co >= 500 n/mm2, (de 105 kg/m3) con parte proporcional de recortes,
mermas y armaduras de montaje y elementos separadores y encofra-
do y desencofrado. Se incluye:  transporte de la maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares a la obra, colocación de andamios y plata-
formas de trabajo, apuntalamientos y agarres necesarios, colocación
de lechos de reparto bajo el apuntalamiento, aditivos necesarios para
obtener un hormigón sin fisuración, riego del soporte, colocación y vigi-
lancia del encofrado siempre que sea necesario, vibrado y vigilancia
del hormigón, formación de juntas de hormigonado y construcción, ni-
velación del acabado, curado y protección del hormigón, pintado pro-
tector del hormigón con Cotelfilm incoloro en las zonas de hormigón
visto, montaje en obra de las armaduras y su atado, colocación de las
armaduras de montaje y separadores, dejar los solapes con las longi-
tudes definidas en el proyecto, dejar esperas para la conexión con
otros elementos estructurales, soldadura de las armaduras, limpieza
esmerada de los plafones de encofrado antes de su colocación, aplica-
ción de desencofrante, replanteo del límite de hormigonado, nivela-
ción y trabajos complementarios para garantizar la solidez, regulación
de la base del encofrado, sellado de juntas de encofrado con masilla,
desencofrado y limpieza de los materiales de encofrar, colocación de
tubos metálicos para paso de instalaciones, retirada de herramientas
y medios auxiliares, limpieza de  la zona de trabajo y todo lo necesario
para la correcta ejecución de los trabajos. Según  EHE-08 y
DB-SE-AE.

Mano de obra ......................................................... 89,79
Maquinaria.............................................................. 18,26
Resto de obra y materiales .................................... 181,15

Suma la partida ...................................................... 289,19
Costes indirectos ................................. 2,50% 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 296,42
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01.03.07 ud Estructura de Nichos
Fabricación de nicho de hormigón armado confeccionado  in situ  con
sistema Orsystem de encofrados de alquiler recuperables o similar
equivalente, de 0,90x 0,75x 2,6 m debidamente homologado por la
Junta de Extremadura. Incluye p.p. de armaduras, hormigón
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, mano de obra especializada, junta de dilatación, ventilación, de-
sagüe de nichos incluyendo filtro de carbon activo, sosa cáustica y tu-
bos de PVC necesários para su correcta puesta en obra y funciona-
miento. Todo acabado según proyecto y/o instrucciones de la D.F.

Mano de obra ......................................................... 77,83
Maquinaria.............................................................. 65,00
Resto de obra y materiales .................................... 70,52

Suma la partida ...................................................... 213,35
Costes indirectos ................................. 2,50% 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 218,68
01.03.08 kg Acero Perfilería Tubular Estructura + galvanizado

Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con
una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante unio-
nes atornilladas y/o soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y
tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en ba-
ño de zinc fundido con recubrimiento de 45 micras. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
Según DB-SE-A. 

Mano de obra ......................................................... 1,23
Resto de obra y materiales .................................... 1,59

Suma la partida ...................................................... 2,82
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,89
01.03.09 m3 GAVIONES: estructura + piedras + geomalla

Estructura de gaviones Monotec de la casa Rothfuss o equivalente,
con piezas de dimensiones según detalles en planos de estructura y/o
arquitectura, de tela metálica de alambre de acero galvanizado de diá-
metro 2,4 mm, y 8x10 cm de paso de malla, relleno de piedra granítica
de la región, de dimensiones según especificaciones de la DF, coloca-
da con medios mecánicos y/o manuales, realización de caras vistas,
incluso colocación de geomalla Cetcogrid 55/33, elementos de monta-
je, pasos de instalaciones, retranqueos, uniones con las escaleras y la
formación de peldaños. Se incluye: transporte de herramientas y me-
dios auxiliares a la obra, colocación de andamios y apuntalamientos
necesarios, ayudas para la descarga de los materiales, colocación en
obra con la maquinaria necesaria, retirada de herramientas y medios
auxiliares, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para de-
jar la unidad de obra acabada según proyecto y/o instrucciones de la
df.

Mano de obra ......................................................... 23,34
Maquinaria.............................................................. 12,38
Resto de obra y materiales .................................... 55,53

Suma la partida ...................................................... 91,25
Costes indirectos ................................. 2,50% 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 93,53
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SUBCAPÍTULO 01.04 JARDINERIA
01.04.01 ud STIPA TENUISSIMA (hierba aguja) 10/15 cm cada 6ud/m2

Suministro y transporte de stipa tenuissima (hierba aguja) de 10/15
cm de altura, presentado en m-9. con una densidad de plantación de
6 plantas por m2.

Resto de obra y materiales .................................... 1,05

Suma la partida ...................................................... 1,05
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,08
01.04.02 ud Plantación de plantas tapizantes 6 ud/m2

Plantación de plantas tapizantes 6 ud/m2, apertura de hoyo proporcio-
nal al tamaño del pan de tierra. Incluye la aplicación de 60 gr/m2 de
abono químico complejo del tipo 12-12-17-2 mg y microelementos y
riego de la plantación. 

Mano de obra ......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,15
01.04.03 m2 Subsolado del terreno a una profundidad de 0,5m.

Subsolado del terreno a una profundidad de 0,5m y a 1,5m de separa-
ción,con medios mecánicos.

Maquinaria.............................................................. 0,30

Suma la partida ...................................................... 0,30
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,31
01.04.04 m2 Cavado a 0.25 m de profundidad

Cavado a 0.25 m de profundidad , fresado y perfilado de las tierras
con medios mecánicos y manuales. 

Mano de obra ......................................................... 0,48
Maquinaria.............................................................. 0,29

Suma la partida ...................................................... 0,77
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,79
01.04.05 m3 Aportación y distribución de una capa de 0,30m de tierra.

Aportación y distribución de una capa de 0,30m de tierra franco areno-
sa de cultivo para mejorar la estructura del suelo existente. incluye su-
ministro, transporte y distribución.

Mano de obra ......................................................... 0,59
Maquinaria.............................................................. 1,50
Resto de obra y materiales .................................... 14,14

Suma la partida ...................................................... 16,23
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,64
01.04.06 m2 Aportación y extensión de abonado químico.

Aportación y extensión de abonado químico, 40g/ m2 12.12.24, y
150g/m2 de superfosfato de calcio, en la totalitad de las zonas a plan-
tar. incluye suministro, transporte y distribución.

Mano de obra ......................................................... 0,02
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,07
01.04.07 m3 Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado (16-32 mm)

Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado de 16 a
32 mm de diámetro, colocado sin adherir

Mano de obra ......................................................... 3,56
Resto de obra y materiales .................................... 10,42

Suma la partida ...................................................... 13,98
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,33
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01.04.08 m2 Geotextil fieltro poliéster no tejido, ligado mecánico (275-300g/m2)
Geotextil formado por fieltro de poliéster no tejido ligado mecánica-
mente de 275 a 300 g/m2, colocado sin adherir.

Mano de obra ......................................................... 0,16
Resto de obra y materiales .................................... 1,65

Suma la partida ...................................................... 1,81
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,86
01.04.09 m3 Suministro y colocacion de sustrato ligero para jardineras.

Suministro y colocacion de sustrato ligero para cubierta y jardineras
formado a base de 1/3 de turba, 1/3 de arena silicea y 1/3 de tierra
franco arenosa de cultivo, con perlita y fertilizado. incluye suministro,
transporte y distribución.

Mano de obra ......................................................... 15,92
Resto de obra y materiales .................................... 21,20

Suma la partida ...................................................... 37,12
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,05

SUBCAPÍTULO 01.05 REVESTIMIENTOS
01.05.01 m3 Zahorra Artificial en Base

Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al
98% del P.M.

Mano de obra ......................................................... 0,12
Maquinaria.............................................................. 1,48
Resto de obra y materiales .................................... 10,88

Suma la partida ...................................................... 12,48
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,79
01.05.02 m2 Solera HA-20/B/20/IIa  e=15cm.    #20x20/8

Base de hormigón armada de 15 cm de grueso, con hormigón tipo
HA-20/B/20/iia, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, y exposición II-a, vertido desde camión con extendido y vibrado
mecánico, con acabado maestreado, incluso p.p. de malla electrosol-
dada 20x20 8-8 colocada con separadores de hormigón, aserrado, cor-
tes cada 25m2 y formación de juntas, todo incluido.

Mano de obra ......................................................... 0,63
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 10,46

Suma la partida ...................................................... 11,13
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,41
01.05.03 m2 Riego de imprimación ECI

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica eci, con dota-
ción 1,5 kg/m2, incluso barrido previo.

Mano de obra ......................................................... 0,08
Maquinaria.............................................................. 0,20
Resto de obra y materiales .................................... 0,59

Suma la partida ...................................................... 0,87
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,89
01.05.04 m2 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente color marrón

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente color marrón,
de 4 cm de espesor, de composición densa d=8 con árido calcareo de
color y betún sintètico de color , extendida y compactada al 98 % del
ensayo marshall.

Mano de obra ......................................................... 2,25
Resto de obra y materiales .................................... 5,85

Suma la partida ...................................................... 8,10
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,30
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01.05.05 m2 Pavimento adoquín 20x20x8 LOSA VULCANO
Pavimento hidraulico de adoquín 20x20x8 cm., Vulcano de Breinco,
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-
lechado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 7,14
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 25,33

Suma la partida ...................................................... 32,51
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,32
01.05.06 m2 Pavimento baldosa 60x40x7LOSA VULCANO

Pavimento de baldosa hidráulica, de 60x40x7 cm, Losa Vulcano de
Breinco acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de ma-
chaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 9,74
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 23,16

Suma la partida ...................................................... 32,92
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,74
01.05.07 m2 Pavimento cantos rodados.

Pavimento de hormigón de 15 cm de espesor formado por
HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido, 20
mm, colocado desde camión, extendido, vibrado mecánico, curado, y
p/p. de juntas, con acabado de piedras de canto rodado en relieve de
granulometría variada según detalles de proyecto, incluido p.p. de ele-
mentos auxiliares, entregas y remates, todo acabado según detalles
de proyecto y/o instrucciones de la dirección facultativa.

Mano de obra ......................................................... 19,10
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 15,59

Suma la partida ...................................................... 34,78
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,65
01.05.08 m. Bordillo chapa acero 10X250 mm + Base hormigón.

Bordillo de chapa de acero galvanizado de 10 mm de espesor y 250
mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje soldados a la
chapa, colocada sobre base de hormigón HM-20/P/40/I, i/excavación
necesaria.

Mano de obra ......................................................... 4,80
Resto de obra y materiales .................................... 24,56

Suma la partida ...................................................... 29,36
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,09
01.05.09 m. Cuneta para recogida de agua de 45cm

Cuneta para recogida de agua de 45 cm de ancho formada por:
- Base de pavimento sin aditivos HM-30/B/20/I+E de consistencia blan-
da, tamaño máximo del árido, 20 mm,  colocado desde camión, exten-
dido y vibrado mecánico y acabado con      piedras de canto rodado
de granulometria variada.
- Laterales de chapa de acero galvanizado de 10mm de espesor y 350
mm de desarrollo, incluidos elementos metálicos de anclaje soldados
a la chapa, colocada sobre base de hormigón HM-20/P/40/I. incluso
p.p. de elementos especiales, totalmente acabado segun detalles e
instrucciones de la dirección facultativa.

Mano de obra ......................................................... 13,58
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 37,91

Suma la partida ...................................................... 51,53
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,82
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01.05.10 m2 Pavimento Baldosa 40x20x7 LOSA VULCANO
Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x20x7 cm, Losa Vulcano de
Breinco acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de ma-
chaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 8,23
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 23,16

Suma la partida ...................................................... 31,41
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,20
01.05.11 m2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con emulsión bituminosa catiónica.

Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de emul-
sión bituminosa catiónica tipo ecr-1. Se incluye: disposición de las me-
didas de seguridad y protección reglamentarias definidas en el plan
de seguridad y salud de la obra.

Mano de obra ......................................................... 0,12
Resto de obra y materiales .................................... 3,80

Suma la partida ...................................................... 3,92
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,02
01.05.12 m2 Impermeabilización muros, lámina asfáltica y drenante.

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por:  lámina bituminosa de superficie no protegida com-
puesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2,
recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con
elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por
ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida
al muro con soplete; lámina drenante, fijada mecánicamente al sopor-
te; lista para verter las tierras.Según normas de diseño y colocación
DB-HS1.

Mano de obra ......................................................... 2,62
Resto de obra y materiales .................................... 9,86

Suma la partida ...................................................... 12,48
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,79
01.05.13 m. Sellado juntas de bentonita

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales
y horizontales con cordón hidroexpansivo (sección 20 x 25 mm.) de
bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada.

Mano de obra ......................................................... 0,60
Resto de obra y materiales .................................... 8,94

Suma la partida ...................................................... 9,54
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,78
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01.05.14 m2 Gavión e=0,16 m (aplacado de fachada)
Revestimiento a base de estructura de gaviones galvanizados Wand-
verleidung de la casa Rothfuss o equivalente, de espesor 16 cm, con
piezas de dimensiones según detalles en planos de estructura y/o ar-
qutitectura, de tela metálica de alambre de acero galvanizado de diá-
metro 3,5 - 4,5 mm, y 5x10 cm de paso de malla, piezas de soporte y
fijación a paramento vertical y horizontal, relleno de piedra granítica
de la región, de dimensiones según especificaciones de la DF, coloca-
da con medios mecánicos y/o manuales, realización de caras vistas,
elementos de montaje, pasos de instalaciones, retranqueos. Se inclu-
ye: transporte de herramientas y medios auxiliares a la obra, coloca-
ción de andamios y apuntalamientos necesarios, ayudas para la des-
carga de los materiales, colocación en obra con la maquinaria necesa-
ria, retirada de herramientas y medios auxiliares, limpieza de la zona
de trabajo y todo lo necesario para dejar la unidad de obra acabada
según proyecto y/o instrucciones de la DF.

Mano de obra ......................................................... 1,38
Maquinaria.............................................................. 4,13
Resto de obra y materiales .................................... 109,61

Suma la partida ...................................................... 115,12
Costes indirectos ................................. 2,50% 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 118,00
01.05.15 m2 Lápidas nichos

Lápidas para níchos y columbarios en muros, de piedra granítica gris
de 2 cm de espesor, con una cara pulida y abrillantada, con canto ro-
mo en los cuatro bordes y esquinas matadas, despiece según docu-
mentación gráfica e instrucciones de la DO, colocado con fijaciones
formadas por barra roscada M-8, cruceta roscada y soldada de 4 mm
de espesor, arandela cuadrada 40x40 mm y delimitador 3/4 de círculo
D-35 mm formados por pletina de 2 mm de espesor roscados y embe-
llecedor formado por tapa roscada de 40 mm de diámetro y 8 mm de
espesor (pulido en cara superior), todo en acero inoxidable AISI 316.
Incluye tiradores redondos de acero inoxidable AISI 316 y mecaniza-
ción para fijación de floreros. Incluye todos los materiales y trabajos
necesarios para la correcta ejecución  de la partida. 

Mano de obra ......................................................... 8,75
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 69,44

Suma la partida ...................................................... 78,20
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,16
01.05.16 m2 Chapado zócalo níchos de granito gris 2 cm

Chapado de zócalo de níchos y paredes con columbarios con piedra
granítica gris de 2 cm de espesor, con una cara pulida y abrillantada,
con taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bordes, coloca-
da con ganchos de acero inoxidable (fijaciones ocultas) y mortero de
cemento, según despiece en documentación grafica e instrucciones
de la D.F.. Incluye corte de las piezas, replanteo, rejuntado con lecha-
da de cemento, limpieza y todos los materiales y trabajos necesarios
para la correcta ejecución de la partida.

Mano de obra ......................................................... 25,23
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 50,84

Suma la partida ...................................................... 76,09
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,99

Página 12



CUADRO DE PRECIOS 2
CEM-01
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.05.17 m2 Puente de adherencia a base de hormigón.
Imprimación/Puente de adherencia a base de resinas sinteticas para
soporte de hormigon in situ o prefabricados lisos o sin absorcion su-
perficial, para posterior aplicacion de morteros a base de cementos,
previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátu-
la o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo. Medido en superficie
real ejecutada. 

Mano de obra ......................................................... 4,88
Resto de obra y materiales .................................... 0,78

Suma la partida ...................................................... 5,66
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,80
01.05.18 m2 Enfoscado maestreado,vertical exterior,h>3m.

Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de
3,00 m de altura, con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en obra, frata-
sado.

Mano de obra ......................................................... 7,94
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 1,25

Suma la partida ...................................................... 9,22
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,45
01.05.19 m2 Cubierta invertida ajardinada sin aislamiento.

Cubierta invertida no transitable constituída por: Hormigón celular de
espesor medio 15 cm. en formación de pendientes; Capa auxiliar de
fieltro sintético de filamentos continuos de poliester Feltemper-300,
con una masa de 300 g/m² o similar; Membrana impermeabilizante for-
mada con lamina de policloruro de vinilo plastificado, Rhenofol cg de
1,2 mm de espesor gris o equivalente, armada con fieltro de fibra de
vidrio, resistente a las raíces; Membrana drenante de polietileno de al-
ta densidad, drentemper 500, con una altura de nodulos de 7 mm
aproximadamente; Capa auxiliar de fieltro sintètico de filamentos conti-
nuos de poliester feltemper-150, con una masa de 150 g/m²; lista para
proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogidas
en el DB-HS1. Se incluye parte proporcional de formación de juntas
de dilatación en la formación de pendientes de hormigón, con doble fi-
lada de tochana (modelo de ladrillo hueco) de 290x140x100 mm, con
plancha de poliestireno expandido de 30 mm, relleno de la junta con
cordón celular de polietileno expandido de 30 mm y formación de jun-
ta con perfil de neopreno tipo DK700 de la casa Migua o similar equi-
valente, refuerzo de la impermeabilización con lámina de de policloru-
ro de vinilo plastificado, Rhenofol cg de 1,2 mm, rinconera de listón de
madera de pino de sección triangular de 50x50 mm, fijada con tacos
de expansión cada 75 cm por el doblado de la lámina, segun detalle
de proyecto.

Mano de obra ......................................................... 12,44
Maquinaria.............................................................. 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 15,35

Suma la partida ...................................................... 28,72
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,44
01.05.20 m. Acabado perimétrico perfil Chapolam de 68 cm.

Acabado perimetrico de conexión a paramentos verticales mediante fi-
jación de un perfil Chapolam al que se soldara una banda de conexión
de lamina Rhenofol cg de 1,2 mm con un desarrollo aproximado de 68
cm, cubriendo los clavos del perfil y soldándose el borde inferior a la
lamina que forma la membrana impermeabilizante. finalmente se sella-
ra la ranura entre el perfil y el paramento con caucho de silicona neu-
tra siltemper 920. la banda de lamina debe elevarse como mínimo 20
cm por encima del nivel de la superficie de la cubierta acabada.

Mano de obra ......................................................... 6,11
Resto de obra y materiales .................................... 9,72

Suma la partida ...................................................... 15,83
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,23
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01.05.21 ud Formación en esquina lámina PVC
Pieza de esquina de PVC preformada al efecto para refuerzo de angu-
los externos, en color gris.

Mano de obra ......................................................... 7,39
Resto de obra y materiales .................................... 2,90

Suma la partida ...................................................... 10,29
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,55
01.05.22 ud Formación de rincón lámina PVC

Pieza de rincon de PVC preformada al efecto para refuerzo de angu-
los externos, en color gris

Mano de obra ......................................................... 5,54
Resto de obra y materiales .................................... 2,80

Suma la partida ...................................................... 8,34
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,55
01.05.23 ud Sumidero 125 mm italprofili antirretorno.

Suministro de sumidero plano de pvc tipo italprofili antirretorno, de
125 mm de  diametro, incluso conexion de la membrana impermeabili-
zante al sumidero mediante soldadura quimica con tetrahidrofurano,
totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, inclu-
so con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ nor-
mas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra ......................................................... 2,26
Resto de obra y materiales .................................... 17,65

Suma la partida ...................................................... 19,91
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,41
01.05.24 ud Sumidero goma termoplás.,d=100mm.

Sumidero de goma termoplástica de diámetro 100 mm con tapa anti-
grava metálica, adherido sobre lámina bituminosa en caliente

Mano de obra ......................................................... 4,52
Resto de obra y materiales .................................... 21,43

Suma la partida ...................................................... 25,95
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,60
01.05.25 ud Sumidero tapa antitorbellino piscina con vaso hormigón, de plástico,D=160mm.

Sumidero con tapa antitorbellino para piscina con vaso de hormigón,
de plástico, conexión de tubo de diámetro 160 mm y empotrado

Mano de obra ......................................................... 4,52
Resto de obra y materiales .................................... 43,98

Suma la partida ...................................................... 48,50
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,71
01.05.26 m. Rígola formación cuneta 40x50 cm.

Rígola en forma de cuneta de hormigón HM-30/P/20/I+E, de consisten-
cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 40 cm de ancho y
de 45 a 50 cm de altura, acabado fratasado.

Mano de obra ......................................................... 2,39
Resto de obra y materiales .................................... 12,96

Suma la partida ...................................................... 15,35
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,73
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SUBCAPÍTULO 01.06 DRENAJES
01.06.01 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas granítica 20-40 para drenaje.

Relleno de zanja o pozo con gravas granítica 20-40 para drenaje, en
capas de 25 cm como máximo. Se incluye: transporte de la maquina-
ria a la obra, tendido de material granular, humectación y/o deseca-
ción, compactación del material hasta el grado señalado en el proyec-
to, retirada de la maquinaria y limpieza de la zona de trabajo.

Mano de obra ......................................................... 1,87
Maquinaria.............................................................. 20,48
Resto de obra y materiales .................................... 11,05

Suma la partida ...................................................... 33,40
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,24
01.06.02 m. Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=200 mm.

Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=200 mm. Se incluye: replan-
teo y colocación de los tubos de pvc, sellado de juntas, colocación de
base de hormigón o mortero. piezas especiales y limpieza de la zona
de trabajo.

Mano de obra ......................................................... 1,82
Resto de obra y materiales .................................... 9,25

Suma la partida ...................................................... 11,07
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,35
01.06.03 m2 Geotextil fieltro poliéster no tejido, ligado mecánico (275-300g/m2)

Geotextil formado por fieltro de poliéster no tejido ligado mecánica-
mente de 275 a 300 g/m2, colocado sin adherir.

Mano de obra ......................................................... 0,16
Resto de obra y materiales .................................... 1,65

Suma la partida ...................................................... 1,81
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,86
01.06.04 m. Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, DN110

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B se-
gún norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incluidas las piezas espe-
ciales y fijado mecánicamente con bridas.

Mano de obra ......................................................... 2,12
Resto de obra y materiales .................................... 11,66

Suma la partida ...................................................... 13,78
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,12
01.06.05 m. Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 125 mm

Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 125 mm de
diámetro exterior y rigidez SN8 Kn/m2 conjunta elástica colocada so-
bre cama de arena de rio de 10cm de espesor, relleno lateral y supe-
rior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena com-
pactando esta hasta los riñones, sin incluir la excavción ni el tapado
posterior de zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y pro-
vada, y con p.p. de medios auxiliares cumpliendo normas de coloca-
ción y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra ......................................................... 3,80
Resto de obra y materiales .................................... 9,78

Suma la partida ...................................................... 13,58
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,92
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01.06.06 m. Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 160 mm
Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 160 mm de
diámetro exterior y rigidez SN8 Kn/m2 conjunta elástica colocada so-
bre cama de arena de rio de 10cm de espesor, relleno lateral y supe-
rior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena com-
pactando esta hasta los riñones, sin incluir la excavción ni el tapado
posterior de zanja, incluso pp de piezas especiales, colocada y prova-
da, y con pp de medios auxiliares cumpliendo normas de colocación y
diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra ......................................................... 3,80
Resto de obra y materiales .................................... 12,14

Suma la partida ...................................................... 15,94
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,34
01.06.07 m. Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 250 mm

Tubería de PVC corrugado color teja para saneamiento de 250 mm de
diámetro exterior y rigidez SN8 Kn/m2 conjunta elástica colocada so-
bre cama de arena de rio de 10cm de espesor, relleno lateral y supe-
rior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena com-
pactando esta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y pro-
vada, y con p.p. de medios auxiliares cumpliendo normas de coloca-
ción y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra ......................................................... 3,80
Resto de obra y materiales .................................... 22,74

Suma la partida ...................................................... 26,54
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,20
01.06.08 ud Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor y de planta

Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor y de planta
1,3x1,3 m.

Mano de obra ......................................................... 7,28
Resto de obra y materiales .................................... 19,74

Suma la partida ...................................................... 27,02
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,70
01.06.09 m. Desarrollo de pozo prefabricado HM D=100

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de
hormigón en masa, con junta machihembrada, de 100 cm. de diáme-
tro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de ce-
mento, recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de diseño recogidas
en el DB-HS5.

Mano de obra ......................................................... 8,29
Resto de obra y materiales .................................... 14,68

Suma la partida ...................................................... 22,97
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,54
01.06.10 ud Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa

Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abati-
ble, para pavimentar, con un  paso libre de 530x530 mm de diámetro
y clase B-125 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero. Mo-
delo THHH60 de fundición dúctil benito o similar equivalente.

Mano de obra ......................................................... 5,35
Resto de obra y materiales .................................... 149,98

Suma la partida ...................................................... 155,33
Costes indirectos ................................. 2,50% 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 159,21
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01.06.11 ud Arqueta de registro de la red secundaria.
Arqueta de registro de la red secundaria, realizada con 2 cajas super-
puestas, prefabricadas de hormigón, de 310x310x400 mm, modelo
PA4 de Fundición Benito o similar equivalente, marco y tapa de regis-
tro de fundición de 425x425 mm modelo TH40 del mismo fabricante.
Incluida base de hormigón con pasatubo de salida vertical, colocada.

Mano de obra ......................................................... 6,03
Maquinaria.............................................................. 1,79
Resto de obra y materiales .................................... 61,81

Suma la partida ...................................................... 69,63
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,37
01.06.12 ud Arqueta de registro de la red de saneamiento del interior de nichos

Arqueta de registro de la red de saneamiento interior nichos, realizada
con arqueta prefabricada de hormigón, de 310x310x400 mm, con fon-
do, modelo PA4C de Fundición Benito o similar equivalente, marco y
tapa de registro estanca de fundición de 425x425 mm  del mismo fabri-
cante, colocada.

Mano de obra ......................................................... 6,12
Maquinaria.............................................................. 1,79
Resto de obra y materiales .................................... 47,53

Suma la partida ...................................................... 55,44
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 56,83
01.06.13 ud Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón

Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón, de
600x600x1100 mm, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm mar-
co y tapa de registro prefabricada de hormigón armado. 

Mano de obra ......................................................... 8,51
Maquinaria.............................................................. 3,58
Resto de obra y materiales .................................... 117,76

Suma la partida ...................................................... 129,85
Costes indirectos ................................. 2,50% 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 133,10
01.06.14 ud Arqueta arenera realizada con arqueta prefabricada de hormigón

Arqueta arenera realizada con arqueta prefabricada de hormigón, de
1400x700x1400 mm, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm
marco, tapa de registro prefabricada de fundición modelo TH60 de
58x58 cm B-150 y reja abatible C-250, de Fundicion Fábregas o simi-
lar equivalente. según plano de detalle de saneamiento.

Mano de obra ......................................................... 15,83
Maquinaria.............................................................. 3,58
Resto de obra y materiales .................................... 286,20

Suma la partida ...................................................... 305,61
Costes indirectos ................................. 2,50% 7,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 313,25
01.06.15 ud Caja para imbornal prefabricado en polipropileno, modelo A-22

Caja para imbornal prefabricado en polipropileno, modelo A-22, C-250
de Fundicion ductil Fabregas o similar equivalente. de 468x236x500
mm (largo x ancho x alto)  para reja abatible de fundicion no incluida,
sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I

Mano de obra ......................................................... 6,55
Resto de obra y materiales .................................... 23,63

Suma la partida ...................................................... 30,18
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,93
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01.06.16 ud Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre
Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre, para imbornal,
de 500x260x34 mm, clase C250 según norma UNE-EN 124 y 14 dm2
de superficie de absorción, colocado con mortero. Modelo portofino de
Fundicion Ductil Fabregas o similar equivalente para montaje en im-
bornal prefabricado.

Mano de obra ......................................................... 7,33
Resto de obra y materiales .................................... 30,20

Suma la partida ...................................................... 37,53
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,47
01.06.17 m. Canal de hormigón polímero sin pendiente, DN=100mm

Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 100 mm
y 130 mm de altura, con perfil lateral, con rejilla de acero galvanizado
nervada clase C250 según norma UNE-EN 1433 fijada con cancela a
la canal. Marca ACO, modelo gala G100 y ranura brickslot de aco o si-
milar equivalente, colocado sobre base de hormigón con solera de
150 mm de espesor.

Mano de obra ......................................................... 9,27
Resto de obra y materiales .................................... 68,29

Suma la partida ...................................................... 77,56
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,50
01.06.18 m. Pieza de conexión sifonica para canal de hormigón polímero

Pieza de conexión sifonica para canal de hormigón polímero sin pen-
diente, de ancho interior 100 mm y 130 mm de altura, longitud 500
mm. con perfil lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada clase
C250 según norma UNE-EN 1433 fijada con cancela a la canal. Marca
ACO, modelo gala g100 y ranura brickslot de aco o similar equivalen-
te, colocado sobre base de hormigón con solera de 150 mm de espe-
sor.

Mano de obra ......................................................... 9,91
Resto de obra y materiales .................................... 46,19

Suma la partida ...................................................... 56,10
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,50
01.06.19 ud Unión entre albañales mediante pieza de union de pvc, tipo clip.

Unión entre albañales mediante pieza de union de pvc, tipo ´´clip´´, se-
gún planos de detalle para diametros entrantes de 125 y 160 mm, y
diámetros colector pricipal de 200 hasta 500 mm. incluido sellado de
la unión.

Mano de obra ......................................................... 3,30
Resto de obra y materiales .................................... 44,62

Suma la partida ...................................................... 47,92
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,12
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SUBCAPÍTULO 01.07  INSTALACIONES

APARTADO 01.07.01  ALUMBRADO
01.07.01.01 ud PA para adaptar cuadro electrico

Partida alzada para realizar los trabajos necesarios para incluir en el
cuadro existente los mecanismos de mando y protección de las líneas
nuevas que se instalen.

Mano de obra ......................................................... 9,13
Resto de obra y materiales .................................... 134,79

Suma la partida ...................................................... 143,92
Costes indirectos ................................. 2,50% 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 147,52
01.07.01.02 ud Toma corriente,bipolar+tierra lateral,(2p+t),16a250v.

Toma de corriente de superficie, bipolar con toma de tierra lateral,
(2p+t), 16 a 250 V, con tapa y caja estanca, con grado de protección
ip-55, precio alto, montada superficialmente.

Mano de obra ......................................................... 4,22
Resto de obra y materiales .................................... 3,72

Suma la partida ...................................................... 7,94
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,14
01.07.01.03 ud Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón

Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón, de
600x600x1100 mm, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm mar-
co y tapa de registro prefabricada de hormigón armado. 

Mano de obra ......................................................... 8,51
Maquinaria.............................................................. 3,58
Resto de obra y materiales .................................... 117,76

Suma la partida ...................................................... 129,85
Costes indirectos ................................. 2,50% 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 133,10
01.07.01.04 M Tubo flexible corrugado PVC; DN=40mm

Tubo flexible corrugado de pvc, de 40 mm de diámetro nominal, aislan-
te y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 j, resisten-
cia a compresión de 320 n y una rigidez dieléctrica de 2000 v, monta-
do empotrado

Mano de obra ......................................................... 0,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,52

Suma la partida ...................................................... 0,97
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,99
01.07.01.05 M Tubo curvable corrugado polietileno,DN=90mm

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior
y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada.

Mano de obra ......................................................... 0,70
Resto de obra y materiales .................................... 2,24

Suma la partida ...................................................... 2,94
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,01
01.07.01.08 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,5x2,5mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, pentapolar, de
sección 5x2,5 mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 3,70

Suma la partida ...................................................... 4,07
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,17
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01.07.01.09 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,3x2,5mm2,col.tubo
Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, de sec-
ción 3x2,5 mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 2,21

Suma la partida ...................................................... 2,58
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,64
01.07.01.10 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,3x4mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, de sec-
ción 3x4 mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 2,55

Suma la partida ...................................................... 2,92
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,99
01.07.01.11 M Conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,3x6mm2,col.tubo

Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, de sec-
ción 3x6 mm2, de baja emisión de humos, colocado en tubo.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 3,10

Suma la partida ...................................................... 3,47
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,56
01.07.01.12 U Soldadura aluminotermica

Soldadura aluminotermica para unión de red de tierra principal en pun-
tos de connexion.

Mano de obra ......................................................... 6,30
Resto de obra y materiales .................................... 7,87

Suma la partida ...................................................... 14,17
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,52
01.07.01.13 U Punto toma tierra puente secc.pletina cobre,mont.caja,col.superf

Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre,
montado en caja estanca y colocado superficialmente.

Mano de obra ......................................................... 6,23
Resto de obra y materiales .................................... 10,01

Suma la partida ...................................................... 16,24
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,65
01.07.01.14 M Conductor cu desnudo,1x35mm2,mont.superf.

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, monta-
do superficialmente

Mano de obra ......................................................... 3,24
Resto de obra y materiales .................................... 1,29

Suma la partida ...................................................... 4,53
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,64
01.07.01.15 U ARQUETA REGISTRO 38x50x25

Arqueta de 38x50x25 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormi-
gón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena.
con tapa prefabricada de hormigón armado de 40x50x6 cm

Mano de obra ......................................................... 28,63
Resto de obra y materiales .................................... 26,57

Suma la partida ...................................................... 55,20
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 56,58

Página 20



CUADRO DE PRECIOS 2
CEM-01
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.07.01.16 U Uplight marca LIGMAN modelo MASK o similar
Uplight  empotrable en el suelo de señalización de alta gama IP67 /
EN 60598 / CLASS I / CE/F / IK10. Armazón y estructura construidos
en fundición de aluminio de alta resistencia a la corrosión. Tuercas de
acero inoxidable 316. Entrada de cable PG 13.5 y cable suministrado
1m de exterior 3x1,5 mm2 cable. Goma selladora de silicona durable y
lente de cristal transparente. Presión de 2 toneladas transferida desde
el armazón a la base. Seguro al paso de vehículos con neumáticos
que no excedan los 10 km/h. Pintura de alta resistencia a la corrosión
con protección química cromatizada. Se incluye caja de empotrar de
polietileno de alta densidad. Equipado con lampara de PL-T 18W.  Mo-
delo Mask de Ligman o similr. Incluye lampara y material de montaje.
Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 7,86
Resto de obra y materiales .................................... 244,39

Suma la partida ...................................................... 252,25
Costes indirectos ................................. 2,50% 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 258,56

APARTADO 01.07.02  RIEGO
01.07.02.01 M Riego localizado

Instalación y conexión de tubería tech-line unitechline o equivalente
con goteros autocompensantes integrados, con caudal: 2,3 l/h por go-
tero, espaciados de 33 cm, ø16 mm, incluso pp estacas cu 12 y otros
accesorios, comprobada y lista para funcionar

Mano de obra ......................................................... 0,38
Resto de obra y materiales .................................... 1,21

Suma la partida ...................................................... 1,59
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,63
01.07.02.02 U Suministro y montaje de kit de control xcz-100-prf

Suministro y montaje de kit de control xcz-100-prf o equivalente com-
puesto de:

- Una electroválvula 100 dv 1´´ (26 x 34).
- Un filtro  de 75 micrones con regulador de presión 2.8 bar con tomas
roscadas de 1´´ hembra/macho.
- P.p. elementos auxiliares pera su montaje completamente instala-
do,comprobado y en funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 9,51
Resto de obra y materiales .................................... 41,39

Suma la partida ...................................................... 50,90
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,17
01.07.02.03 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4´´

Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4´´, de 10
bar de pn, de bronce, precio alto, montada en arqueta de canalización
enterrada

Mano de obra ......................................................... 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 2,53

Suma la partida ...................................................... 3,46
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,55
01.07.02.04 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´

Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´, de 10
bar de pn, de bronce, precio alto, montada en arqueta de canalización
enterrada.

Mano de obra ......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................... 4,09

Suma la partida ...................................................... 5,25
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,38
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01.07.02.05 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´1/4
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1''1/4, de 10
bar de pn, de bronce, precio alto, montada en arqueta de canalización
enterrada.

Mano de obra ......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................... 9,46

Suma la partida ...................................................... 10,62
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,89
01.07.02.06 U Filtro colador de 100µ y 1´´1/2 de diámetro nominal, de 16 bar

Filtro colador de 100µ y 1´´1/2 de diámetro nominal, de 16 bar de pre-
sión nominal, de latón y montado roscado

Mano de obra ......................................................... 6,95
Resto de obra y materiales .................................... 23,01

Suma la partida ...................................................... 29,96
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,71
01.07.02.07 U Suministro y colocación de arqueta serie hdpe redonda

Suministro y colocación de arqueta serie hdpe para las bocas de rie-
go, de polietileno de alta densidad rain bird vb910 o equivalente de co-
lor verde, redonda, de dimensiones: øinf x alt. x øsup. = 33,5 x 26,5 x
25 cm incluso pp de conexionado al cableado, comprobaciones eléctri-
cas y otros elementos auxiliares para su correcta colocación, lista pa-
ra funcionar

Mano de obra ......................................................... 28,35
Resto de obra y materiales .................................... 20,51

Suma la partida ...................................................... 48,86
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,08
01.07.02.08 U Suministro y colocación de arqueta serie hdpe rectangular

Suministro y colocación de arqueta serie hdpe para las bocas de rie-
go, de polietileno de alta densidad rain bird vb1419 o equivalente de
color verde, rectangular de dimensiones: l x a x al = 50 x 36 x 31 cm
con extensión rain bird vb1419e para arqueta vb1419 de dimensiones:
l x a x al = 43,5 x 30,5 x 17 cm sin tapa, fondo de rejilla rain bird
vb1419g para vb1419, incluso pp de conexionado al cableado, com-
probaciones eléctricas y otros elementos auxiliares para su correcta
colocación y repercusión de llave rain bird 71p51186, 2 en 1, para ce-
rrar y elevar, lista para funcionar.

Mano de obra ......................................................... 26,14
Resto de obra y materiales .................................... 95,70

Suma la partida ...................................................... 121,84
Costes indirectos ................................. 2,50% 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 124,89
01.07.02.09 U Suministro y montaje de tapa de hierro fundido y marco de acero

Suministro y montaje de tapa de hierro fundido y marco de acero 'rain
bird vb-std-ca para vb1419 o equivalente, comprobada y lista para su
funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 9,91
Resto de obra y materiales .................................... 248,22

Suma la partida ...................................................... 258,13
Costes indirectos ................................. 2,50% 6,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 264,58
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01.07.02.10 U Suministro y montaje de tapa de hormigón y marco de acero
Suministro y montaje de tapa de hormigón y marco de acero rain bird
vb-std-cr para vb1419 o equivalente, comprobada y lista para su fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 10,35
Resto de obra y materiales .................................... 220,77

Suma la partida ...................................................... 231,12
Costes indirectos ................................. 2,50% 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 236,90
01.07.02.11 M Suministro y extendico de cable de mando rain bird di 115: 1x1,5

Suministro y extendico de cable de mando rain bird di 115: 1x1,5 mm²
o equivalente con conductor de cobre rigido, doble recubrimiento
pvc-pe entre programador y solenoides, incluso pp de conexiones
eléctricas rain bird ´´quick connect´´ dby totalmente conectado y en
funcionamiento

Mano de obra ......................................................... 7,80
Resto de obra y materiales .................................... 0,71

Suma la partida ...................................................... 8,51
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,72
01.07.02.12 M Suministro y extendico cable común rain bird di 115: 1x1,5 mm² c

Suministro y extendido cable común rain bird di 115: 1x1,5 mm² o equi-
valente con conductor de cobre rigido, doble recubrimiento pvc-pe en-
tre programador y solenoides, incluso pp de conexiones eléctricas rain
bird ´´quick connect´´ dby totalmente conectado y en funcionamiento

Mano de obra ......................................................... 7,81
Resto de obra y materiales .................................... 0,75

Suma la partida ...................................................... 8,56
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,77
01.07.02.13 M Tubo de polietileno de designación pe 32, de 16 mm

Tubo de polietileno de designación pe 32, de 16 mm de diámetro no-
minal, de 6 bar de presió nominal, serie sdr 7,4, une-en 12201-2, co-
nectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando acceso-
rios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja

Mano de obra ......................................................... 1,13
Resto de obra y materiales .................................... 0,59

Suma la partida ...................................................... 1,72
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,76
01.07.02.14 M Tubo de polietileno de designación pe 32, de 32 mm

Tubo de polietileno de designación pe 32, de 32 mm de diámetro no-
minal, de 6 bar de presió nominal, serie sdr 7,4, une-en 12201-2, co-
nectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando acceso-
rios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja

Mano de obra ......................................................... 1,12
Resto de obra y materiales .................................... 1,18

Suma la partida ...................................................... 2,30
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,36
01.07.02.15 M Tubo de polietileno de designación pe 100, de 40 mm

Tubo de polietileno de designación pe 100, de 40 mm de diámetro no-
minal, de 10 bar de presió nominal, serie sdr 11, une-en 12201-2, co-
nectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando acceso-
rios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja

Mano de obra ......................................................... 2,01
Resto de obra y materiales .................................... 2,15

Suma la partida ...................................................... 4,16
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,26
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01.07.02.16 M Tubo de polietileno de designación pe 100, de 50 mm
Tubo de polietileno de designación pe 100, de 50 mm de diámetro no-
minal, de 10 bar de presió nominal, serie sdr 11, une-en 12201-2, co-
nectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando acceso-
rios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja

Mano de obra ......................................................... 1,97
Resto de obra y materiales .................................... 3,67

Suma la partida ...................................................... 5,64
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,78
01.07.02.17 U Válvula de drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708

Válvula de drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708 o equivalente,
montada en arqueta de canalización enterrada

Mano de obra ......................................................... 8,19
Resto de obra y materiales .................................... 15,50

Suma la partida ...................................................... 23,69
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,28
01.07.02.18 U Válvula ventosa drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708

Válvula ventosa r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708 o equivalente, mon-
tada en arqueta de canalización enterrada

Mano de obra ......................................................... 8,20
Resto de obra y materiales .................................... 14,95

Suma la partida ...................................................... 23,15
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,73
01.07.02.19 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=125mm,12J,250N,canal.enterr.

Tubo curvable corrugado de PVC, de 125 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J,
resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización ente-
rrada

Mano de obra ......................................................... 0,64
Resto de obra y materiales .................................... 2,75

Suma la partida ...................................................... 3,39
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,47

APARTADO 01.07.03  AGUA POTABLE
01.07.03.01 U Válvula disco entre bridas,dn=50m

Válvula de retención de disco manual y montada entre bridas, de 50
mm de diámetro nominal, de 40 bar de pn, temperatura máxima 200
°c, cuerpo de acero inoxidable 1.4401 (aisi 316), precio alto y monta-
da en arqueta de canalización enterrada

Mano de obra ......................................................... 3,87
Resto de obra y materiales .................................... 99,38

Suma la partida ...................................................... 103,25
Costes indirectos ................................. 2,50% 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 105,83
01.07.03.02 U Vàlvula esfera 32 mm

Válvula de esfera manual roscada, de 32 mm de diámetro nominal, de
16 bar de presión nominal, con cuerpo y bola de latón, y anillos de cie-
rre de teflón, montada superficialmente.

Mano de obra ......................................................... 6,30
Resto de obra y materiales .................................... 21,00

Suma la partida ...................................................... 27,30
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,98
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01.07.03.03 M Tubo pe 40,dn=20mm
Tubo de polietileno de designación pe 100, de 20 mm de diámetro no-
minal, de 16 bar de presió nominal, serie sdr 7,4, une-en 12201-2, co-
nectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando acceso-
rios de latón, y colocado en el fondo de la zanja.

Mano de obra ......................................................... 1,13
Resto de obra y materiales .................................... 0,51

Suma la partida ...................................................... 1,64
Costes indirectos ................................. 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,68
01.07.03.04 ud Arqueta de registro para situacion de válvulas de fontaneria

Arqueta de registro para situacion de válvulas de fontaneria, realizada
con arqueta prefabricada de hormigón, de 310x310x400 mm, con fon-
do, modelo PA4C de Fundición Benito o equivalente, y tapa de regis-
tro de fundición de 425x425 mm modelo TH40 del mismo fabricante,
colocada.

Mano de obra ......................................................... 5,36
Resto de obra y materiales .................................... 43,54

Suma la partida ...................................................... 48,90
Costes indirectos ................................. 2,50% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,12
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CAPÍTULO 02 VARIOS

SUBCAPÍTULO 02.01 VARIOS
02.01.01 U Seguridad y Salud

Presupuesto estudio de seguridad y salud.
TOTAL PARTIDA .................................................. 2.284,91

02.01.02 U Partida alzada a justificar para plan de control
Partida alzada a justificar correspondiente al coste del control de cali-
dad de la obra, para los controles de recepción de materiales, estan-
queidad, instalaciones, hormigón.

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.036,98
02.01.03 U Partida alzada a justificar gestión de residuos

Partida alzada a justificar correspondiente al coste de la gestión de re-
siduos.

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.036,98
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M01HE010 1,496 h. Bomb.horm.estacionaria 20 m3/h. 148,82 222,59 
M02GC110 7,470 h. Grúa celosía s/camión 30 t. 103,94 776,43 
M02GE010 14,707 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 68,00 1.000,05 
M02GT002 8,047 h. Grúa pluma 30 m./0,75t. 22,36 179,94 
M03HH030 3,955 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,14 8,46 
M05EN020 30,465 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 1.257,60 
M05EN050 4,798 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 62,44 299,60 
M05PC020 67,653 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 46,52 3.147,23 
M05PN010 9,725 h. Pala carga neumática 85 CV/1,2m3 37,41 363,81 
M05RN020 0,400 h. Retrocargadora neum. 75 CV 35,78 14,31 
M06MR010 0,380 h. Martillo man.romp.eléct. 5 kg. 1,67 0,63 
M07AC020 0,106 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,69 0,60 
M07CB020 189,122 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 6.430,15 
M07CB030 10,455 h. Camión basculante 6x4 20 t. 36,02 376,60 
M07N050 106,688 m3 Canon de tierra a vertedero 0,29 30,94 
M07N060 0,060 m3 Canon de escombros a vertedero 0,31 0,02 
M08BR020 0,106 h. Barredora remolcada c/motor aux. 13,83 1,46 
M08CA110 9,189 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 259,78 
M08CB010 0,158 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 34,54 5,47 
M08NM010 2,193 h. Motoniveladora de 135 CV 45,80 100,44 
M08NM020 3,905 h. Motoniveladora de 200 CV 54,05 211,07 
M08RL010 6,617 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,23 34,61 
M08RN010 3,631 h. Rodillo vibrador autopr. mixto 3 t. 7,51 27,27 
M08RN040 36,293 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,21 1.169,01 
M09AO010 1,100 h. Motocultor 60/80 cm. 7,16 7,88 
M09PT040 0,550 h. Tractor neumático 71/100 CV 25,96 14,28 
M09PW010 0,550 h. Subsolador forestal fijo 0,61 0,34 
M10HV010 1,333 h. Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 1,18 1,57 
M10HV080 31,413 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,25 70,68 
M12CP080 4,799 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 13,16 63,15 
M12EF010 108,168 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,76 406,71 
M12EF020 43,990 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,51 22,43 
M12EFZN0 204,000 ud Encofrado orsystem NÍCHOS 65,00 13.260,00 
M12EM030 276,696 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,24 619,80 
M12EOZ10 131,970 m2 Panel metálico-fenól. 5/10 m2. 18p 3,99 526,56 
 _________________  
 Grupo M ...................................  30.911,47 
O01A020 76,621 h. Capataz 12,44 953,17 
O01A030 595,892 h. Oficial primera 12,32 7.341,38 
O01A040 0,300 h. Oficial segunda 12,18 3,65 
O01A050 263,975 h. Ayudante 12,12 3.199,38 
O01A060 382,589 h. Peón especializado 11,94 4.568,11 
O01A070 366,711 h. Peón ordinario 11,88 4.356,53 
O01A090 153,130 h. Cuadrilla A 30,38 4.652,10 
O01B010 541,954 h. Oficial 1ª Encofrador 13,50 7.316,37 
O01B020 619,136 h. Ayudante- Encofrador 13,02 8.061,15 
O01B025 22,989 h. Oficial 1ª Gruista 12,15 279,32 
O01B030 71,566 h. Oficial 1ª Ferrallista 13,92 996,20 
O01B040 72,806 h. Ayudante- Ferrallista 13,31 969,05 
O01B041 3,550 h. Oficial 1ª Cerrajero 13,92 49,42 
O01B042 2,840 h. Ayudante-Cerrajero 13,31 37,80 
O01B170 7,850 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 14,12 110,84 
O01B195 0,100 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 13,05 1,31 
O01B200 30,587 h. Oficial 1ª Electricista 14,04 429,44 
O01B220 34,101 h. Ayudante-Electricista 12,16 414,67 
O01B270 3,285 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 41,65 
O01B280 4,455 h. Peón 10,53 46,91 
O01B505 7,642 h. Oficial 1ª Montador 11,71 89,49 
O01B510 7,952 h. Ayudante 11,40 90,65 
 _________________  
 Grupo O....................................  44.008,59 
P01AA030 19,233 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,68 243,88 
P01AAX50 0,052 T Arena piedra granit. 0-3,5 mm 20,21 1,05 
P01AE040 180,495 t. Piedra en rama < 25 kg 10,21 1.842,85 
P01AF030 54,959 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 5,42 297,88 
P01AG060 72,995 m3 Gravilla 20/40 mm. 10,42 760,61 
P01AJ080 0,683 t. Bolos blancos de río 114,36 78,14 
P01CC020 12,314 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 100,99 1.243,55 
P01CC160 0,255 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* 200,00 51,09 
P01CC270 1,920 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 108,94 209,21 
P01DC020 85,074 l. Desencofrante alta calidad 2,07 176,10 
P01DS020 109,440 kg Aditivo aireante 1,04 113,82 
P01DW010 46,548 m3 Agua 0,85 39,57 
P01DW020 30,000 ud Pequeño material 0,79 23,70 
P01DW1000 1,000 U P.p. pequeño material 0,79 0,79 
P01ES080 1,660 m3 Cabio pino 10x7,5 cm. 219,56 364,47 
P01ES130 7,689 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 205,81 1.582,38 
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P01HC001 0,587 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 55,56 32,63 
P01HC002 0,536 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 55,03 29,50 
P01HC003 0,899 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53,21 47,84 
P01HCZ20 21,165 m3 Hormigón HA-20/B/20/IIa central 42,71 903,95 
P01HCZ57 2,666 m3 Hormigón HM-30/B/20/I+E central 60,20 160,52 
P01HCZ73 17,430 M3 Hormigón HA-25/B/10/IIa central 53,46 931,81 
P01HCZ86 241,029 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 52,46 12.644,37 
P01HD070 0,128 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central 41,41 5,30 
P01HD150 31,359 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/P/20 central 46,22 1.449,40 
P01LH020 652,800 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,11 71,81 
P01LT020 120,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,10 12,00 
P01LV040 160,000 ud Lad. c/v rojo liso de 5 0,17 27,20 
P01MC010 0,073 m3 Mortero 1/5 de central (M-7,5) 47,68 3,48 
P01MC040 0,552 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 44,82 24,74 
P01MS110 0,030 t. M sacos. cem. gris (M-5) Ibresec 46,00 1,38 
P01PL170 0,106 t. Emulsión asfáltica ECI 297,39 31,40 
P01UC030 43,127 kg Puntas 20x100 1,14 49,16 
P01UTZ60 734,400 ud Fijaciones formadas por barra roscada M-8 6,20 4.553,28 
P01UTZTT 327,300 ud Gancho de acero inoxidable para anclaje de chapados 0,20 65,46 
P02AC030 2,000 ud Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 14,91 29,82 
P02ACCC01 3,000 U Suministro y montaje de tapa de hierro fundido y marco de acero. 247,99 743,97 
P02ACCC02 3,000 U Suministro y montaje de tapa de hormigón y marco de acero. 220,54 661,62 
P02ACZ10 2,000 ud Marco y tapa de registro de fundición de 425x425 mm modelo TH40 26,00 52,00 
P02ACZ30 2,000 ud Tapa prefabricada de hormigón armado de 40x50x6 cm 14,91 29,82 
P02ACZ34 1,000 u Tapa de registro prefabricada de fundición modelo TH60 de 58x58 118,15 118,15 
P02ACZM0 2,000 u Marco y tapa de registro de fundición de 425x425 mm modelo TH40 26,00 52,00 
P02AH060 1,000 ud Arqueta pref.hgón.128x78x120 cm. 139,35 139,35 
P02AHZ30 2,000 ud Arqueta de registro, prefabricadas de hormigón, de 310x310x400 m 15,00 30,00 
P02AHZ31 1,000 ud Arqueta de registro de la red de saneamiento interior nichos 16,00 16,00 
P02AHZ50 2,000 ud Arqueta de paso realizada con arqueta prefabricada de hormigón 88,48 176,96 
P02AHZM0 2,000 u Arqueta prefabricada de hormigón, de 310x310x400 mm, con fondo, 16,00 32,00 
P02DBCC01 1,000 U Filtro colador de 100µ y 1´´1/2 de diámetro nominal, de 16 bar 23,01 23,01 
P02PC010 9,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 4,62 41,58 
P02PCZ10 1,000 ud Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa 148,37 148,37 
P02PH070 3,000 ud Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm. 0,68 2,04 
P02RV220 21,280 m. Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200 9,25 196,84 
P02TP870 20,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm 19,05 381,00 
P02TPZ7D 6,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm 9,08 54,48 
P02TPZ7T 7,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=125mm 6,72 47,04 
P02TPZE1 42,272 u Material auxiliar 1,00 42,27 
P02TW070 0,185 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,42 1,19 
P02WCZ00 3,990 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 100 62,00 247,38 
P02WCZ01 2,000 m. Pieza de conexión sifonica para canal de hormigón polímero 43,00 86,00 
P02WCZ02 7,000 m Unión entre albañales mediante pieza de union de pvc, tipo clip 44,62 312,34 
P02WIZ30 4,000 ud Caja para imbornal prefabricado en polipropileno, modelo A-22. 19,80 79,20 
P02WRZ10 4,000 ud Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre 26,62 106,48 
P03AA020 86,614 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,34 116,06 
P03ACZ00 21.135,795 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,86 18.176,78 
P03AG160 223,650 kg Acero para cosido y atirantado 1,40 313,11 
P03AGZ20 81,000 m3 Gavión Monotec de Rothfuss, alambre acero galv 2,4 mm y 8x10 pas 28,80 2.332,80 
P03AGZ90 9,248 m3 Gaviones Wandverleidung de la casa Rothfuss o equivalente, de te 701,00 6.482,50 
P03AGZTM 133,650 m2 GEOMALLA DE REFUERZO DE 30 KNW/M2 2,13 284,67 
P03AL160 74,550 kg Acero laminado S 275 JR 1,06 79,02 
P03AM140 162,197 m2 ME 20x20 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (3,946 kg/m2) 3,09 501,19 
P06BG060 254,400 m2 Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,75 190,80 
P06BG080 58,520 m2 Lámina drenante 3,47 203,06 
P06BG100 602,339 m2 Fieltro geotextil FP-300 g/m2 1,57 945,67 
P06BI020 106,400 kg Emuls.asfált. de base acuosa 1,90 202,16 
P06BL090 58,520 m2 L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2) 4,09 239,35 
P06SI070 13,950 ud Cartucho poliuretano para sellar 5,22 72,82 
P06SI080 13,950 m. Fondo de juntas para sellado 0,80 11,16 
P06SI120 1,500 l. Puente de adherencia resinas 5,17 7,76 
P06SLZ70 254,400 m2 Membrana drenante de polietileno de alta densidad 1,70 432,48 
P06SLZ71 388,800 m2 Membrana impermeabilizante formada con lamina de policloruro 5,10 1.982,88 
P06WA020 12,300 kg Thf 11,53 141,82 
P06WA050 127,200 m. Perfil aluminio 0,93 118,30 
P06WA080 600,000 ud Taco fijación 0,11 66,00 
P06WA090 48,000 ud Cartucho silicona 4,33 207,84 
P06WA220 32,160 m. Junta hidroexpansiva 8,94 287,51 
P06WAZ30 5,000 ud Pieza de esquina de PVC preformada al efecto para refuerzo 2,67 13,35 
P06WAZ31 10,000 ud Pieza de rincon de PVC preformada al efecto para refuerzo 2,57 25,70 
P07WA160 106,400 ud Anclaje mecánico PVC 0,77 81,93 
P09CPZ91 183,600 m2 Granito gris 2 cm para lápidas níchos y columbarios 44,00 8.078,40 
P09CPZWW 34,367 m2 Piedra granítica gris 2 cm para chapado de zócalos níchos 44,00 1.512,13 
P15ADE300 25,500 M Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, d 2,17 55,34 
P15ADE400 25,500 M Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, d 2,50 63,75 
P15ADE500 25,500 M Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, tripolar, d 3,04 77,52 
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P15ADSS14 25,500 M Conductor de cobre de designación une rv-k 0,6/1 kv, pentapolar, 3,63 92,57 
P15AFRL10 60,000 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=125mm 2,75 165,00 
P15CAJSS2 1,000 U Mecanismos 134,00 134,00 
P15EB0900 125,460 M Conductor cu desnudo,1x35mm2 1,00 125,46 
P15EC1102 1,000 U Punto toma tierra. 10,01 10,01 
P15EC8000 98,400 U P.p.accesorios para conductores cu desnudos 0,34 33,46 
P15EDU765 13,000 U Soldadura aluminotermica 7,87 102,31 
P15GU2A10 21,420 M Tubo flexible corrugado pvc,dn=40mm,1j,320n,2000v 0,51 10,92 
P15HV3000 2,000 U P.p.accesorios p/enchu. 0,32 0,64 
P15IAD15S 2,000 U Toma corriente,para montar superficialmente (2p+t) 3,40 6,80 
P16AC6ZM2 1,000 u Parte proporcional de accesorios 1,00 1,00 
P16ADZM1 2,000 ud Uplight marca LIGMAN modelo MASK o similar 230,88 461,76 
P16ECJSM1 2,000 u Lámpara PL-T 18w/840 7,29 14,58 
P16EDZ000 11,440 u Medios auxiliares 1,00 11,44 
P17AACC01 1,000 U Suministro y colocación de arqueta serie hdpe para las bocas de riego 20,25 20,25 
P17AACC02 3,000 U Suministro y colocación de arqueta serie hdpe para las bocas de riego 90,00 270,00 
P17AACC03 0,549 U Repercusión de llave rain bird 71p51186, 2 en 1, para cerrar y elevar. 29,70 16,31 
P17JP070 25,000 ud Abrazadera bajante PVC D=110mm. 1,84 46,00 
P17KPZD0 5,000 u Sumidero sifón PVC 125mm 16,07 80,35 
P17KPZDT 5,000 ud Sumidero con tapa antitorbellino para piscina con vaso de hormigón 42,40 212,00 
P17KPZT0 5,000 u Sumidero de goma termoplástica de diámetro 100 mm 19,85 99,25 
P17PP1805 6,000 u Accesorio para tubos poliet.alta densidad, DN=50mm 8,36 50,16 
P17PP2305 14,400 U Accesorio para tubos de baja densidad y dn=20mm 1,07 15,41 
P17PP2805 1,500 U Accesorio para tubos pe baja dens,dn=40mm. 5,96 8,94 
P17PPX305 126,750 U P.p elementos monjates para tubos dn=20mm 0,02 2,54 
P17PPX805 20,000 u Pp.elementos montaje para tubos poliet.alta dens.DN=50mm 0,05 1,00 
P17PPZ805 10,000 U Pp.elementos de montaje para tubos pe baja dens.dn=40mm 0,17 1,70 
P17PRSS11 7,140 M Tubo curvable corrugado pe,doble capa,dn=90mm. 2,20 15,71 
P17VF070 35,000 m. Tubo PVC evac.pluv.j.lab.110 mm. 6,48 226,80 
P17VP060 7,625 ud Codo PVC evacuación 110mm.j.lab. 2,45 18,68 
P17WWZZZZ 3,540 U Elementos auxiliares 1,00 3,54 
P17XE74J0 2,000 U Vàlvula esfera 32 mm 21,00 42,00 
P17XECC01 2,000 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4´´, d 2,53 5,06 
P17XECC02 2,000 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´ 4,09 8,18 
P17XECC03 2,000 U Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1 1/4´´ 9,46 18,92 
P24OZZ25 52,608 l pintado protector del hormigón con Cotelfilm incoloro 2,00 105,22 
P24ZAZ10 71,000 KG Galv. perfiles metálicos hasta 3 mm. esp. 0,48 34,08 
P25BHZ11 53,100 m Bordillo de chapa de acero galvanizado de 10 mm de espesor y 250 mm 23,69 1.257,94 
P25BRZ10 43,050 m Rigola en forma de cuneta de hormigón HM-30/P/20/I+E 12,34 531,24 
P25VB030 5,069 t. Microagl.bitu.rojo calie.á.caliz 58,75 297,79 
P25VB110 52,800 m2 Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea 0,21 11,09 
P25VHZ21 66,400 m2 Baldosa hidráulica, de 60x40x7 cm, Losa Vulcano de Breinco 21,75 1.444,20 
P25VHZ22 2,310 m2 Baldosa hidráulica, de 40x20x7 cm, Losa Vulcano de Breinco 21,75 50,24 
P25VHZ23 49,000 m2 Adoquín hidráulico 20x20x8 cm., Vulcano de Breinco, 23,10 1.131,90 
P25W015 117,710 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,19 22,36 
P25W020 16,665 ud Junta dilatación/m2 pavim.contin 0,66 11,00 
P26CPP3400 18,360 M Tubo pe pe 40,dn=20mm,pn=10bar,serie sdr 7,4,une-en 12201-2 0,17 3,12 
P26CPP8400 20,000 m Tubo PE 100,DN=50mm 1,11 22,20 
P26CPPCC01 20,000 M Tubo de polietileno de designación pe 32, de 16 mm de DN 0,25 5,00 
P26CPPCC03 10,000 M Tubo de polietileno de designación pe 32, DN=32 mm 0,84 8,40 
P26CPPCC04 10,000 M Tubo de polietileno de designación pe 100, de 40 mm 1,09 10,90 
P26DFA3E0 2,000 U Válvula disco entre bridas,dn=50mm 99,38 198,76 
P26DVCC02 2,000 U Válvula ventosa r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708 14,95 29,90 
P26RR1730 105,000 M Tubo goteo d=17mm,goteros c/33cm 1,01 106,05 
P26RSCX02 2,000 U Suministro i montaje de kit de control xcz-100-prf compuesto de: 36,32 72,64 
P26RSEX10 2,000 U Acc.electroválvula 1´´ 3,30 6,60 
P26RW2000 2,000 U Válvula de drenaje r.macho 1/2´´ con arqueta vb-708 15,50 31,00 
P26RWCC01 0,525 U Accesorios y herramientas para aspersores tipo t1355ss: corta tu 35,95 18,87 
P27SCCC01 15,000 M Suministro y extendico de cable de Mando 0,71 10,65 
P27SCCC02 15,000 M Suministro y extendico cable Común 0,75 11,25 
P28DA020 16,530 m3 Tierra vegetal cribada 14,14 233,73 
P28DA080 2.736,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 164,16 
P28DAZ30 72,000 m3 Sustrato ligero para cubierta y jardineras. 21,20 1.526,40 
P28DFZ10 2,000 kg Abonado químico  12.12.24 0,20 0,40 
P28DFZD0 7,500 kg Superfosfato de calcio 0,20 1,50 
P28MPZ40 240,000 ud Stipa tenuissima (hierba aguja) de 10/15 cm de altura, presentad 1,05 252,00 
P30PW040 13,950 m. Junta dilat. poliestireno expan. 0,40 5,58 
 _________________  
 Grupo P....................................  85.178,01 
 __________________________________________  
 TOTAL ...........................  160.098,07 
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01 URBANIZACION Y NICHOS........................................................................................................................................... 166.391,32 96,32 
02 VARIOS ........................................................................................................................................................................... 6.358,87 3,68 
 ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 172.750,19 
 13,00 % Gastos generales........  22.457,52 
 6,00 % Beneficio industrial......  10.365,01 
 __________________________________  
 Suma..................................................... 32.822,53 
 ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 205.572,72 
 21% IVA................................................ 43.170,28 
 ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 248.743,00 
 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS.  
 
 
  
Cáceres, Junio de 2015.  

 
 
 
 
 
 
Santiago Murillo. Arquitecto. 


