PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS
“ADECUACION DE PABELLON POLIDEPORTIVO DE
VALDESALOR”, FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO
ESTATAL DE INVERSION LOCAL CREADO POR EL REAL
DECRETO-LEY 9/2008 DE 28 DE NOVIEMBRE.

Clausula 12.- Objeto.

Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones administrativas particulares que
han de regir la contratacion de las obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, a
financiar con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local creado por el Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre.

Las prescripciones técnicas se encuentran detalladas en el Proyecto aprobado por
este Excmo. Ayuntamiento, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto,
segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el Libro
I, Titulo I, Capitulo I, Seccion 22 del RGLCAP. Asimismo, este proyecto reune los
requisitos del articulo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el programa de trabajo aceptado por el
organo de contratacion, el documento en que se formalice el contrato, el pliego de
prescripciones técnicas particulares y el pliego de clausulas administrativas
particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del
contrato.

CNAE: (' segun Anexo ).
Clausula 22.- Naturaleza y régimen juridico.

El contrato que se formalice con arreglo a este Pliego de Condiciones tendra
naturaleza de contrato administrativo de obras, en los términos de los articulos 6 y
19.1.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y se
regira por las clausulas contenidas en este Pliego y, en lo no previsto en ellas, por la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, ambos modificados
por la Disposicion adicional segunda de la LCSP, la Ley de Contratos del Sector
Publico, de 30 de octubre de 2007, el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre,
por el que se crea un Fondo Estatal de Inversién Local y un Fondo Especial del
Estado para la Dinamizacion de la Economia y el Empleo y se aprueban créditos
extraordinarios para atender su financiacién; y el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre. Supletoriamente le seran de aplicacion las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El contratista reconoce y admite la naturaleza administrativa del contrato que se
formalice con arreglo a este Pliego, sometiéndose a la jurisdiccién y competencia que
corresponde a este Ayuntamiento, renunciando a cualquier fuero o privilegio que
pudiera afectarle.

Clausula 32.- Tramitacion y procedimiento de adjudicacion.

3.1.- Tramitacion.

La contratacién de las obras contempladas en este Pliego tendran la consideracion de
urgentes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, por lo que se aplicaran, a efectos de reduccién de plazos, los articulos 96 y
128 de la LCSP, asi como el articulo 9.1 del citado Real Decreto-Ley.

3.2.- Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad
con el supuesto regulado en los articulos 155 d) y 161.2 de la LCSP.

Las ofertas se solicitaran, al menos, de tres empresas capacitadas para la realizacion
del objeto del contrato, siempre que ello fuera posible.

La solicitud de ofertas se realizard mediante invitacion por correo o fax.

En todo caso, debe dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas,
de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptacion o rechazo segun el
articulo

162.5 de la LCSP.



Clausula 42.- Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

La retribucion del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en
euros.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego.

Su célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tributos de cualquier indole.

Entodo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA), de conformidad con lo establecido en el articulo 75.2 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Clausula 52.- Financiacion. Existencia de crédito.

El presente contrato se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversién Local creado
por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9.4 de Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, la resolucién de la autorizacion del proyecto de la presente obra,
aprobada por el Secretario de Estado de Cooperacion Territorial en la fecha sefialada
en el apartado 3 del Anexo |, es titulo acreditativo suficiente de la existencia y
disponibilidad de crédito para su tramitacion.

Clausula 62.- Ejecucion del contrato.
6.1.- De la interpretacion del proyecto y direccién de las obras.
6.1.1.- Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los
ambitos de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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6.1.2.- Direccion de las obras.
El 6rgano de contratacion podra designar una persona responsable del contrato
conforme se establece en el articulo 41 de la LCSP.

El 6érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuard la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.
El Director de las obras podra estar auxiliado por el personal que el 6rgano de
contratacion designe.

Sera mision del director facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
gue comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion
podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche
la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario,
la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de
las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto
a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estara a lo dispuesto en la LCSP y en el RGLCAP.



Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145
del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes.

Los gastos derivados de la realizacién de los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 214 de la LCSP,
seré el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccién de la obra.

6.2.- De lacomprobacion del replanteo. Plan de Seguridad y Salud y programa de
trabajo.

6.2.1.- Comprobacién del replanteo.

En un plazo no superior a quince dias naturales contados desde la notificacion de la
adjudicacion definitiva del contrato, el servicio de la Administracién encargada de las
obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que
celebrd el contrato. El acta de comprobacion deberd recoger expresamente lo
dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
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terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de
las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el
plazo de seis meses a que hace referencia el articulo 221.2 de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para
Su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

6.2.2.- Plan de Seguridad y Salud.
En el plazo maximo de quince dias naturales contados desde la notificacion de la

adjudicacion definitiva, el contratista presentara al érgano de contratacion el plan de
seguridad y salud en el trabajo.



El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso, que debera ser
emitido en el plazo de cinco dias naturales.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud en el
trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los
plazos indicados en el parrafo primero, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacién para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de
plazo por este motivo.

6.2.3.- Programa de trabajo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajo para que sea aprobado por
el érgano de contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a
quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato y
desarrollara el presentado con su proposicién, que no podra modificar ninguna de las
condiciones contractuales. A la vista del mismo, el 6rgano de contratacion resolvera
sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

6.3.- Del plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucioén del contrato sera el que figura en el apartado 4 del Anexo | de
este pliego de condiciones, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en
la aprobacién del programa de trabajo.

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion
del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido.

El computo del plazo se iniciar4 desde el dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a
los efectos legales pertinentes.



El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de este

pliego.

Los plazos parciales seran los que se fijen como tales en la aprobacién del programa
de trabajo.

Al estar financiado el contrato por el Fondo Estatal de Inversion Local para el Empleo
creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, las obras, en todo caso,
deberan quedar finalizadas antes del dia 1 de enero de 2010. Por ello, el contratista,
durante la ejecucién del contrato, debera adoptar todas aquellas medidas necesarias
gue garanticen la finalizacion de la obra en dicho plazo.

6.4.- Ejecucion defectuosay demora.

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
6rgano de contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo
197.2 de la LCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del
RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales, la Administracion
podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
penalidades previstas en la clausula 142 de este Pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Clausula 72.- Riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, y éste no
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tendra derecho a indemnizaciones por pérdidas, averias y perjuicios ocasionados en
las obras, salvo en los casos de fuerza mayor.

Clausula 82.- Modificacion y suspension de las obras
8.1.- Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién sélo podréa introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas
modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del contrato.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su
objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccion del
mMismo o que consistan en la realizacion de una prestacion susceptible de utilizacién o
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria del contrato, que deberan ser
contratadas de forma separada.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202
y 217 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

8.2.- Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la
ejecucion del contrato. lgualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP, asi como en el articulo
103 del RGLCAP.

Clausula 92.- Derechos y obligaciones del contratista.

9.1.- Abonos al contratista.

9.1.1.- Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el
namero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.



La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicidn, por el director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados
para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, el abono a los contratistas del precio de las obras se debera llevar a
cabo dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicién de las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realizacion total o parcial del contrato.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, el régimen de pagos de las obras se realizar4 mediante certificaciones
mensuales ordinarias de la obra ejecutada, hasta el limite de los fondos
correspondientes al 70% del importe de adjudicacion, incrementado con el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido repercutible.

La medicion del resto de las unidades de obray la correspondiente relacion valorada
se realizara con caracter mensual por el Director de la obra, realizandose su abono en
la certificacion final de obra por el importe correspondiente a la diferencia entre las
unidades de obra abonadas mensualmente conforme a lo previsto en el péarrafo
anterior y las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto incrementado con el
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importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido repercutible.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificaciéon
final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidaciéon del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard alo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

El contratista no tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y
por instalaciones o equipos.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacién de las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta
del director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en
trdmite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 217.2 de la LCSP.

9.1.2.- Revision de precios.

Atendiendo al plazo de duracion de este contrato, no procede la revision de precios,
todo ello de conformidad con el articulo 77 de la LCSP.

9.2.- De las exigencias al contratista.
9.2.1.- Creacion de empleo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, se establece como condicién especial de ejecucion del contrato que
el nuevo personal que el contratista, 0 en su caso subcontratista, necesite emplear
para la ejecucion de la obra se encuentre en situacion de desempleo. A estos efectos
s6lo se computaran los contratos realizados o a realizar que se encuentren en
situacion legal de desempleo conforme a lo previsto en el articulo 208 de la Ley
General de Seguridad Social.
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La contratacion de desempleados debera hacerse preferentemente, a través de los
Servicios publicos de empleo.

Los licitadores deberan presentar en el sobre denominado “Documentacion
administrativa” la declaracion responsable a la que se hace referencia en el apartado
h) de la clausula 16.4 del presente Pliego.

Durante la ejecucién de la obra el contratista debera remitir a la Administracion
informacién mensual sobre los puestos de trabajo creados, asi como de las bajas que
se produzcan, con identificacion del nombre, apellidos y nimero de documento
nacional de identidad o nimero de identificacion de extranjero de los nuevos
trabajadores contratados, asi como la modalidad y el periodo de vigencia de sus
contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion podra solicitar al contratista, en cualquier
momento, la documentacion que considere necesaria a efectos de verificar el
cumplimiento de esta condicion especial de ejecucion.

9.2.2.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.

Asimismo, vendréa obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismao.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.
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Es condicién esencial de ejecucién del contrato la instalacion de un cartel anunciador,
ubicado en un lugar visible desde el inicio hasta, al menos, el final de la obra, en el que
deberd hacerse constar la leyenda <<Fondo de inversion local para el empleo-
Gobierno de Espafia>> y se indicara al menos la denominacion del proyecto, el
presupuesto y el plazo de ejecucion. En todo caso, el cartel se ajustara al modelo y
condiciones técnicas publicado por el Ministerio de Administraciones Publicas.

El incumplimiento de esta condicion especial dara lugar a la imposicion de las
penalidades establecidas en la clausula 142 de este Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de
guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

9.3.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas
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previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

9.4.- De la confidencialidad y proteccién de datos de caracter personal.
9.4.1.- Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante el plazo dos afios desde el
conocimiento de esta informacion.

Los drganos de contratacién no podran divulgar la informacién facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los
licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la
documentacién a la que hayan dado ese cardcter.

9.4.2.- Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento
por razén de la prestacion del contrato, obligacién que subsistird ain después de la
finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Orgéanica de
Proteccién de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se
debera

respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién
de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la Disposicién Adicional Trigésimo Primera de la LCSP.

14



9.5.- De los seguros y responsabilidades por dafios.
9.5.1.- Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, la siguiente péliza de seguro, por
los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen.

Seguro todo riesgo de construccion:

El adjudicatario formalizar4 una pdliza de seguro a todo riesgo de construccion, en
tanto dure la ejecucion de las obras hasta la recepcién y el periodo de garantia, por un
importe equivalente al presupuesto de ejecucion material de la obra, que cubrira los
dafos a la obra civil y a las instalaciones, asi como los posibles dafios a personas o
cosas que pudieran producirse con ocasion de la ejecucién de las obras, en la que se
extendera la condicion de asegurado al Ayuntamiento de Céceres, asi como a sus
representantes, funcionarios y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las pdlizas: Previa a la adjudicacion definitiva del contrato.
9.5.2.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable
dentro de los limites sefalados en las leyes. También sera la Administracion
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacién lo
preceptuado en el articulo 198 de la LCSP.

Clausula 102.- Extincion del contrato.

10.1.- De la terminacion de la obra.

10.1.1.- Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

El contratista, con la antelacion minima de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion

del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y
plazos para la tramitacién de esta comunicacion, la designacién de representante para
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la recepcién y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

10.1.2.- Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de su objeto.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la LCSP y
en los articulos 163y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:

a.- Eldespeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacién
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

b.- El cumplimiento no defectuoso del contrato.

c.- El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

d.- El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién Municipal, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que
se hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por
los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que
represente a la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante
de la Intervencién

Municipal y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el
acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le
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remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

10.1.3.- Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia
del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro
del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su expedicién a cuenta
de la liquidacion del contrato.

10.2.- Del plazo de garantiay de la liquidacion
10.2.1.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y sera de un
afo a contar desde la recepcion de las obras. Los gastos de conservacion y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de la Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
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informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 de la LCSP,
procediéndose a la devoluciéon o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicandose a éste
altimo lo dispuesto en el articulo 200.4 de la LCSP. Si el informe no fuese favorable y
los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al
uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

Entodo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obray en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
organo de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.

10.2.2.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios

a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninguin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 112.- Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
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adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato y, siempre
gue se cumplan los requisitos establecido en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 122.- Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que
guedara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del
articulo 210 de la LCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran
exceder del 60 por ciento del importe de adjudicacion.

La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicion de las penalidades previstas en la clausula 142 de este pliego

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontrataciéon deberan cumplirse las normas
generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién y sus normas de
desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

Al presente contrato le resulta de aplicacién lo establecido en el articulo 9.5 péarrafo 2°
del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por lo que el contratista principal
debera abonar al subcontratista el precio pactado por las prestaciones cuya realizacion
le haya encomendado, en el plazo maximo de treinta dias naturales contados desde la
fecha de aprobacién por éste de la factura emitida por el subcontratista.

Clausula 132.- Resolucién del Contrato.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 202 a 208 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los
articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113 y 172 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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En particular, son causas de resolucién del contrato las siguientes:
a.- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

b.- Elincumplimiento de lo dispuesto en la clausula anterior sobre la procedencia de la
subcontratacion.

c.- La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracion.

d.- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

e.- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

f.- El incumplimiento de la condicidén especial de ejecucion establecida en la clausula
9.2.1 del presente pliego, cuando éste deba considerarse como muy grave.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacién de personal en los términos
indicados en el presente pliego, sera considerada como infraccion muy grave a los
efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP, siempre que el incumplimiento
suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se encontrase en situaciéon
de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademds, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a
cabo por el 6rgano de contratacion en decisiébn motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectaday
a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo
207 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 208 y 222 de la
LCSP asi como en el articulo 110 del RGLCAP.
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Clausula 142.- Penalidades.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

a.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion: El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucién establecidas en este pliego,
dara lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera del 1% del importe de adjudicacién del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta un maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo
196.8 de la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion, podra
verificarse por el 6rgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucion
del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacién de personal en los términos
indicados en el presente pliego, sera considerada como infraccion muy grave a los
efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP, siempre que el incumplimiento
suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se encontrase en situaciéon
de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva.

b.- Por demora: Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales,
se impondran las siguientes penalidades:

Una penalidad diaria en la proporcién de 0,40 euros por cada mil euros del precio del
contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del

precio del contrato, el 6érgano de contratacion estara facultado para resolver el
contrato.
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c.- Por cumplimiento defectuoso: Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas
por causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximir4 al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

d.- Por incumplir criterios de adjudicacion: Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcioén, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de
obra a utilizar en la ejecucion del contrato.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion, sera preciso
gue al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el
criterio de adjudicacién incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor
valorada.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del
10% respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

e.- Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 210.2 de la LCSP o el limite maximo especial establecido para la
subcontratacion:

Se haré efectiva, mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia conforme al articulo
196.8 de la LCSP.
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Como regla general, su cuantia sera del 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal de un
50% respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuanta
para valorar la gravedad.

Clausula 152.- De las garantias.
15.1.- Garantia provisional.

No se exige.
15.2.- Garantia definitiva.
a.- Constitucion.

El adjudicatario provisional estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, IVA excluido. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada por el adjudicatario en el plazo de 5 dias habiles, contados desde que se
publique la adjudicacion provisional en el perfil de contratante.

De no cumplirse este requisito por causas a él imputables, la Administracion declarara
decaida la adjudicacion provisional a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 135.5 de la Ley.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos
84 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, debiendo depositarse en la Tesoreria del
Ayuntamiento de Caceres.

Se adjuntan modelos de aval y de certificado de seguro de caucién, como Anexos Iy
IV a este pliego.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de
modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste debera reponer o
ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
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causa de resolucion.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 88 de la
LCSP.

b.- Devolucién y cancelacién de las garantias.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare
la resolucién de éste sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro
de caucion.

El acuerdo de devolucién debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de
dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la
Administracién debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento
del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia, si ésta no se hubiera
hecho efectiva por causa imputable a la Administracion.

En el supuesto de recepcion parcial el contratista podra solicitar la devoluciéon o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion
formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devolucién o cancelacion de la garantia una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

Clausula 162.- Tramitacion y procedimiento de adjudicacién.
16.1.- Tramitaciéon y procedimiento de adjudicacion.

16.1.1.- Tramitacion.

La contratacion de las obras contempladas en este Pliego tendran la consideracion de
urgentes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, por lo que se aplicaran, a efectos de reduccién de plazos, los articulos 96 y
128 de la LCSP, asi como el articulo 9.1 del citado Real Decreto-Ley.

16.1.2.- Procedimiento de adjudicacién.
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El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad
con el supuesto regulado en los articulos 155 d) y 161.2 de la LCSP.

Las ofertas se solicitaran, al menos, de tres empresas capacitadas para la realizacion
del objeto del contrato, siempre que ello fuera posible.

La solicitud de ofertas se realizara mediante invitacion por correo o fax.

En todo caso, debe dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas,
de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptacion o rechazo segun el
articulo

162.5 de la LCSP.

16.2.- Capacidad para concurrir.

Podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las
prohibiciones para contratar contempladas en el articulo 49 de la Ley, y acrediten su
solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, requisito éste Ultimo que sera
sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo
establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en este pliego.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacibn empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarios de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo
48 de la LCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupacion, deberan
acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, con la presentacién de la documentacion a que hacen referencia las
clausulas siguientes. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion, debiendo indicar en documento
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacién de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la
Administracion. El citado documento debera estar firmado por los representantes de

25



cada una de las empresas componentes de la Unién.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 44 de la LCSP.

La presentacion de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondra la
exclusién del procedimiento de adjudicacién, a todos los efectos, de las ofertas
formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculacion antes de que concluya el plazo
de presentacion de ofertas, o del plazo de presentacion de candidaturas en el
procedimiento restringido, podréa subsistir la oferta que determinen de coman acuerdo
las citadas empresas.

Se considerardn empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

16.3.- Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones.

Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo establecido en el Anexo |l
de este Pliego de Condiciones. Su presentacion supone la aceptaciéon incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas sin salvedad o
reserva alguna.

Se presentaran en el Registro General de Entrada de Documentos de este Excmo.
Ayuntamiento, en mano de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo que se sefiale en los
escritos de solicitud de ofertas.

También podran presentarse por correo, en cuyo caso, el interesado debera acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposicion del envio en la Oficina
de Correos y anunciar el mismo dia y antes de las 14,00 horas, al Organo de
Contratacion, por FAX, TELEX o Telegrama, la remisién de la proposicién. Sin cumplir
tales requisitos no serd admitida la proposicion, en el caso en que se recibiera fuera
del plazo fijado.

No obstante, transcurridos diez dias desde la terminacion del plazo de presentacion no
sera admitida ninguna solicitud enviada por correo.

Entregada y admitida no podra ser retirada por el licitador.

Cada licitador no podr& presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.
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Los contratistas interesados podran examinar la documentacion que conforma el
expediente, en la Seccién de Contratacion, en el plazo y horario previstos en el parrafo
anterior.

16.4.- Contenido de las proposiciones.

Los licitadores presentaran dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o raz6n social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se
hara constar una relacién numérica de los documentos que contienen.

Todo ello conforme se indica a continuacion:
* Sobre A (cerrado).

* Titulo: “Documentacion administrativa para tomar parte en el procedimiento
negociado sin publicidad previa convocado para la contratacion de las Obras
(TITULO).

Contenido.- En este sobre deberdn incluirse obligatoriamente los siguientes
documentos:

a.- Los que acrediten la personalidad juridica del empresario y, en su caso, su
representacion:

a.l.- Capacidad de obrar.

a.1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

a.1.2.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Union Europea se acreditara por su inscripcion en un
registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos,
o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.
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Los deméas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misién Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

a.1.3.- Si se trata de licitador individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

a.2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen solicitudes de participacion en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de
su representacion declarado bastante por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de
Céceres, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar
fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese
delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

b.- Acreditacion de la finalidad de la empresay de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

c.- Solvencia econ6mica, financiera y técnica o profesional, conforme a los
articulos 64y 65 de la Ley.

c.1.- Solvencia econémica y financiera:

Los licitadores acreditaran su solvencia econdmica y financiera mediante la
presentacion de una declaracion del volumen global de negocio y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondientes al objeto del
contrato, referido como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de
la fecha de creacién o de inicio de actividades del empresario en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. (LCSP art. 64 apartado c).

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia se entendera acreditada por aquellos

licitadores cuyo volumen de facturacion anual sea igual o superior al presupuesto del
presente contrato.
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c.2.- Solvencia técnica:

Los licitadores acreditaran su solvencia técnica mediante la presentacion de una
relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avaladas por
los certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si
se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron
normalmente a buen término. (LCSP art. 65 apartado a).

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia se entendera acreditada por aquellas
empresas que hayan realizado al menos una obra de similares caracteristicas a las del
presente contrato, por importe igual o superior al presupuesto del mismo.

d.- Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente
pliego, de que el licitador, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el
firmante de la proposicién, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para
contratar sefaladas en el articulo 49 de la LCSP, en los términos y condiciones
previstas en el mismo. Esta declaracion incluird la manifestacion de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en periodo
ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de
Caceres.

La justificacion acreditativa de tal requisito deberd presentarse, antes de la
adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

e.- Uniones temporales de empresas.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los concursantes, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso en
el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse
formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de
un representante o apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unién.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
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ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracién de la unién
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

f.- Jurisdiccion de concursantes extranjeros.

Los concursantes extranjeros deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

g.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores del Ayuntamiento de Caceres
eximira a los licitadores inscritos de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacion relativa a la personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, y clasificacion, asi como de las
declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones para contratar con la
Administracién, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y de no tener deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento
de Caceres.

Esta certificacion debera acompafarse de una declaracion responsable del licitador en
la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no
han experimentado variacion. Esta manifestacién deberd reiterarse, en caso de resultar
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

h.- Documentacién acreditativa de la creacién de empleo.

Los licitadores deberan aportar, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, una declaracion responsable en la que
se haga constar que, en el caso de resultar adjudicatario del contrato, se compromete
a que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de las
obras se encuentre en situacién legal de desempleo, entendiéndose que se
encuentran en tal situacion aquellos que cumplan los requisitos establecidos en el
articulo 208 de la Ley General de Seguridad Social.

i.- Una relacion de todos los documentos incluidos en este sobre.
* Sobre B (cerrado).

* Titulo: “Proposicién para tomar parte en el procedimiento negociado sin
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publicidad previa convocado para la contratacion de las Obras (TITULO).
Contenido:

a.- Proposicion econémica conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I,y en la
gue se entenderan incluidos todos los tributos que graven los diferentes conceptos, a
excepcion del Impuesto sobre el Valor Afadido que figurara como partida
independiente.

Las proposiciones se presentaran escritas a maquina o con letra clara y no se
aceptaran aquéllas que contengan omisiones, errores o enmiendas que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta.

b.- Declaracion de las empresas sobre el nimero de personas a ocupar con ocasion
de la ejecucion del contrato, debiéndose indicar tanto el nimero de personas
integradas en su plantilla como el numero de personas que van a ser de nueva
contratacion. La declaracion deberéa ajustarse al modelo establecido en el Anexo VI.

16.5.- Examen y calificaciéon de documentacion, valoracion de la solvencia
econdmica, financieray técnica o profesional y apertura de proposiciones.

16.5.1.- Calificacion de la documentaciéon y defectos u omisiones subsanables.

Una vez finalizado el plazo de presentacién de proposiciones, se procedera a la
calificacion de documentacion y apertura de las proposiciones presentadas.

Cuando se hubiere anunciado en forma por algun licitador la presentacion de ofertas
por correo, y éstas, no hubieren sido recibidas por el Ayuntamiento antes de finalizar el
plazo ordinario de presentacion de proposiciones, el acto de apertura de plicas tendra
lugar, transcurrido diez dias.

El 6rgano de contratacién para la adjudicacion de este contrato no estara asistido por
Mesa de contratacion.

A los efectos de la expresada calificacién, el 6rgano de contratacion ordenara la apertura
de los sobres, y el Secretario certificara la relacién de documentos que figuren en cada
uno de ellos.

Si se observaren defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
comunicara verbalmente a los interesados.
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Sin perijuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan hacerse publicas a
través de anuncios del érgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a
tres dias habiles para que los licitadores los corrijan 0 subsanen ante el propio 6rgano de
contratacion.

De lo actuado anteriormente se dejara constancia en el acta que necesariamente debe
extenderse.

16.5.2.- Valoracion de los criterios de seleccion de las empresas.

Una vez calificada la documentacion acreditativa de las circunstancias citadas en los
articulos 43y siguientes de la LCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacion presentada, se procedera a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de seleccion de las mismas, fijados en este Pliego, y basados en
los medios que establecen los articulos 64 y 65 de la Ley, con pronunciamiento expreso
sobre las admitidas a la licitacién, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.

A los efectos establecidos en los articulos 43 a 53 de la LCSP, el 6rgano de contratacion
podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan presentarse después de
declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83.6 del RGLCAP.

16.5.3.- Apertura de las proposiciones.

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, se
procedera a la apertura de las proposiciones presentadas, procediéndose previamente
al recuento de las mismas y a su confrontacién con los datos que figuren en los
certificados extendidos por el Jefe de la oficina receptora de las mismas.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder del 6rgano de
contratacion y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que
dispone el mismo, o que se presenten dudas de las condiciones de secreto en que han
debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran urgentemente las
investigaciones oportunas sobre lo sucedido, reanudandose este acto una vez que
todo haya quedado aclarado en la debida forma.

El 6rgano de contratacion manifestard el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa
0 causas de inadmision de estas ultimas y notificara el resultado de la calificacion.
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Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran
ser abiertos.

Seguidamente el 6rgano de contratacion procedera a la apertura del sobre B) de las
proposiciones admitidas que contiene la propuesta economica, las evaluara
atendiendo a los criterios de valoracion que se recogen por orden decreciente de
importancia y ponderacion en el apartado 6 de la clausula 162 del presente Pliego, y
formulara el acuerdo que estime pertinente. El 6rgano de contratacion podra solicitar,
antes de formular el acuerdo, los informes técnicos que considere necesario que
tengan relacion con el objeto del contrato.

16.5.4. Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera rechazada por el 6rgano de contratacion, en
resolucion motivada. Por el contrario, el cambio u omision de algunas palabras del
modelo, con tal de que lo uno o la otra no alteren su sentido, no sera causa bastante
para el rechazo de la proposicion.

16.6.- Criterios de adjudicacion.
Criterios valorables en cifras 0 porcentajes: Hasta 50 puntos.

1.- Fomento del empleo.
2.- Precio.

1.- Fomento del Empleo: Hasta 30 puntos.

Se tomara en consideracion para valorar las ofertas el volumen de la mano de obra
que se utilizara en la ejecucion del contrato, incluyendo tanto la contratada como a
contratar.

Se otorgara la maxima puntuaciéon (30 puntos) a la empresa que mayor nimero de

personas destine a la ejecucion del contrato y el resto lo distribuira proporcionalmente
con arreglo a la siguiente férmula:
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ML
PL=---x30
MM
Siendo:
PL = puntuacién otorgada al licitador.
ML = namero de personas que oferta el licitador.
MM = mayor niumero de personas presentada de todas las ofertas.

Entodo caso, el personal declarado como destinado a la ejecucion del contrato debera
guardar la debida coherencia con el Plan de trabajo presentado. Esta circunstancia
podra ser comprobada por la Administracion en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato, requiriendo para ello la documentacién que considere
conveniente.

2.- Precio: Hasta 20 puntos.

Atendiendo a la siguiente férmula:

P: Puntos obtenidos por la oferta econémica.

B: Baja (en %) en la oferta econémica.

Bm: Media de las bajas de las ofertas (s/ art. 85 R.G.C.).

Bm+10: Media de las bajas de las ofertas mas 10 puntos.

Para B =< 10:
P=20xB/10

Para Bp.o > B > 10 (B> 10):
P=20x (Bm+10 - B) / (Bm+10 — 10)

Para B > B
P=0

Se considerara, en principio como desproporcionada o temeraria, la baja de toda
proposicién cuyo porcentaje exceda en diez unidades a la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad
del 6rgano de contratacién de apreciar, no obstante, previos los informes técnicos del
servicio correspondiente y considerando adecuada la justificacion del licitador, que la
oferta puede ser cumplida a satisfaccién de la Administracion.

En caso de empate, el contrato se adjudicara a la proposicién que hubiera obtenido
mayor puntuaciéon en el apartado de fomento de empleo. Si persistiera el empate, la
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adjudicacion se resolvera mediante sorteo.
Clausula 172.- Adjudicacién del contrato.
17.1.- Adjudicacién provisional.

Este Excmo. Ayuntamiento tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato
a la proposicion econémicamente mas ventajosa, motivando, en todo caso, su
resolucion con referencia a los criterios de adjudicacién o, declarar desierto el
procedimiento negociado.

La adjudicacién provisional se acordara en resolucién motivada en el plazo maximo de
20 dias naturales, de conformidad con lo establecido en el articulo 9.1 a) del Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, contados desde que se soliciten las ofertas.

De no dictarse la adjudicacion en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su
proposicién y a que se le devuelva la garantia depositada.

Si antes de la adjudicacién provisional, el érgano de contratacién renunciase a la
celebracién del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los
licitadores de la resolucion motivada indicara la compensacion que procede abonar por
los gastos de licitacion, de conformidad con lo establecido en el Titulo V de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y
Procedimiento Administrativo Coman.

La adjudicacion provisional concretara y fijara los términos definitivos del contrato, se
notificara a los licitadores y se publicard, en todo caso, en el perfil de contratante del
6rgano de contratacion, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 137 en cuanto a
la informacion que debe facilitarse a aquéllos aunque el plazo para su remision sera de
cinco dias hébiles.

En cuanto a bajas temerarias se estara a lo dispuesto en los arts. 136 LCSP y 85 del
RGLCAP.

La valoracién de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a
un mismo grupo se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del
RGLCAP.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicidn de recursos sin
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gue se hayan interpuesto, la documentaciéon que acompafa a las proposiciones
guedara a disposicién de los interesados

17.2.- Adjudicacién definitiva.

La elevacion a definitiva de la adjudicacién provisional, mediante resolucién motivada,
en base a lo establecido en el articulo 9.1 b) del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, no podra producirse antes de que transcurran cinco dias habiles contados
desde el siguiente a aquél en que se publique aquella en el perfil de contratante del
6rgano de contratacion.

Durante este plazo, el adjudicatario provisional debera presentar certificacion
administrativa expedida por el 6rgano competente, acreditativa de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, y de las
correspondientes con respecto a este Excmo. Ayuntamiento y con la Seguridad Social,
y de haber constituido la garantia definitiva, conforme a lo estipulado en la clausula
152,

Se entendera que las empresas se encuentran al corriente cuando concurran las
circunstancias sefialadas en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

La adjudicacién definitiva del contrato se realizar4 dentro de los cinco dias habiles
siguientes a aquel en que expire el plazo establecido para la elevacién a definitiva de
la adjudicaciéon provisional, establecido en el articulo 9.1 b) del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre, siempre que el adjudicatario haya presentado la
documentacioén sefalada y constituido la garantia definitiva.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administracion podra efectuar una
nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuera posible y que el
nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se concedera a éste
un plazo de cinco dias habiles para cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo de
este apartado.

La adjudicacion definitiva del contrato, que en todo caso debera ser motivada, se
notificara a los candidatos o licitadores.

Después de formalizada se comunicara al Tribunal de Cuentas y al Registro Publico de
Contratos, en los términos que establecen los articulos 29 y 30 de la LCSP.
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Clausula 182.- Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacién definitiva realizada por el 6rgano
de contratacion, formalizandose en documento administrativo dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacién
definitiva del mismo, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo sefialado, la Administracion podré acordar la resolucion del mismo, asi
como la incautacion de la garantia provisional que en su caso se hubiese constituido,
siendo trdmite necesario la audiencia al interesado.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se
indemnizard al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolucion del contrato.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas
deberan éstas acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, dentro del
plazo otorgado para la formalizacion del contrato, y el NIF asignado a la Union.

Clausula 192.- Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las
dudas que surjan respecto de su cumplimiento. Igualmente, podra modificar por
razones de interés publico, los contratos y acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la
LCSP y por el RGLCAP.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo informe de la Asesoria
Juridica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacién y
resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 202.- Recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos seran resueltas por el 6rgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos
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habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion, sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer recurso potestativo de reposicion, previsto en los articulos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1.- Definicién del objeto del contrato.

El contrato tendra por objeto la ejecuciéon de las siguientes obras: “ADECUACION DEL
PABELLON POLIDEPORTIVO DE VALDESALOR".
CNAE: 4521.

2.- Presupuesto del contrato.

Valor estimado: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 'Y OCHO EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS // 103.448,28 /| VA excluido

Tipo de presupuesto:

Presupuesto base de licitacién: CIENTO VEINTE MIL EUROS // 120.000,00// euros IVA incluido
De la cantidad anterior corresponde en concepto de IVA: DIECISEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA YDOS CENTIMOS // 16.551,72//

Anualidad corriente: 2009.
3.- Crédito en que se ampara.

Fecha de aprobacioén del Secretario de Estado de Cooperacion Territorial (articulo 5.4 del Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.: 24 de enero de 2009.

4.- Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato serd de CUATRO meses, a contar desde la fecha de la firma
del Acta de comprobacion del replanteo. En todo caso, la obra debera concluir antes del dia 1 de
enero de 2010.

Al estar financiado el contrato por el Fondo Estatal de Inversion Local para el Empleo creado por
el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, las obras, en todo caso, deberan quedar
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finalizadas antes del dia 1 de enero de 2010. Por ello, el contratista, durante la ejecucién del
contrato, debera adoptar todas aquellas medidas necesarias que garanticen la finalizacion de la
obra en dicho plazo.

5.- Lugar de ejecucion: pabellon Polideportivo de Valdesalor.

6.- Clasificacion del contratista: No se exige.

7.- Admision de variantes: No.
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DON..e e , con domiCilio  eNn......ccccceeeeieiiiiiiiiie, , calle
.......................................... , N°.........., Y DNI n°....................., en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, actuando en nombre propio, (0 en representacion de la empresa
......................................... ), enterado de la licitacién, condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion del contrato de ejecucion de las Obras de (TITULO)”, SE COMPROMETE a su
ejecucion, con estricta sujecion al Proyecto y al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y demas documentacibn que conforma el expediente, por el precio de
.................................................. euros (en cifras y letras), al que corresponde en concepto de
Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA), la cantidad de ............cccceeeviieeene euros (en cifras y
letras); totalizandose la oferta en ..........cccceeevvveeenee, euros (en cifras y letras).

(Lugar, fecha y firma),
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL

La Entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF, en virtud de
lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia) para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida
por el garantizado), ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES, por importe de: (en letras
y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CACERES, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Céaceres, 0 quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y legislacién
complementaria.

(Lugar y fecha)
(razon social de la entidad)

(firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CACERES.
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por Don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de
la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado,
hasta el importe de (euros y pesetas) (5), en los términos y condiciones establecidos en de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia
(7), para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
Ayuntamiento de Caceres, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Puablico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha.

Firma:

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CACERES.

Provincia

Fecha

Cddigo

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s.

(3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud
del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera.

ANEXO V
42



DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION.

D./DA@...ccciieaiiiiiiiieeee ,CONDNI/NIF.........cociii en nombre propio o en representacion
de la empresa......cccocciviiiiininnnan, , con CILF n° ... , en calidad
de.

DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no se
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector Publico, de 30 de octubre de 2007,
en los términos y condiciones previstos en la misma.

Il.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Caceres.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el articulo 62 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL NUMERO DE PERSONAS
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DESTINADAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

D 2 TR con
D.N.L NUMEr0......cevvveeeiiiiiiieeee e , en nombre( propio ) o en representacion de la empresa
........................................................... con CIF/NIF. y domicilio
fiscal...ooviiii , al objeto de participar en la contratacion de las obras de

....................................................... declara bajo su responsabilidad:

Que se compromete a destinar a la ejecucion del contrato un numero total
Lo [ RS personas, de las cuales ............ccocoeenne personas estan integradas
en la plantilla de laempresay .......ccccccoviieeeiniieeenns personas van a ser de nueva contratacion.

Que conoce las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccién y condiciones trabajo
gue se exigen para la adjudicacion del presente contrato.

Fdo.:
Firma del licitador

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente pliego de clausulas econdmico
administrativas particulares ha sido aprobado por Resolucion de la Alcaldia de fecha 20 de
febrero de 2009, Certifico.

EL VICESECRETARIO 1°,

Fdo. Juan M. Gonzalez Palacios.
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