
 1

 
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS DE 
HORTOLAB. CENTRO DE REFERENCIA DE 
HORTICULTURA DE LA RIBERA DEL MARCO EN LA 
HUERTA DE CARVAJAL FINANCIADAS CON CARGO AL 
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL, CREADO POR EL REAL 
DECRETO-LEY 13/2009 DE 26 DE OCTUBRE. 

 
 
 

Cláusula 1ª.- Objeto. 
 

Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones administrativas particulares 
que han de regir la contratación de las obras descritas en el apartado 1 del Anexo I, 
a financiar con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, 
creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.  
 
Las prescripciones técnicas se encuentran detalladas en el Proyecto aprobado por 
este Excmo. Ayuntamiento, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer 
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, 
según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos 
son exigidos en el artículo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el 
Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP. Asimismo, este proyecto 
reúne los requisitos del artículo 1 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
 
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el programa de trabajo aceptado 
por el órgano de contratación, el documento en que se formalice el contrato, el 
pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser 
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de 
formalización del contrato. 
 
CNAE: 4520000 
CPV:  

 
Cláusula 2ª.- Naturaleza y régimen jurídico. 
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El contrato que se formalice con arreglo a este Pliego de Condiciones tendrá 
naturaleza de contrato administrativo de obras, en los términos de los artículos 6 y 
19.1.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y se 
regirá por las cláusulas contenidas en este Pliego y, en lo no previsto en ellas, por 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, ambos modificados 
por la Disposición adicional segunda de la LCSP, la Ley de Contratos del Sector 
Público, de 30 de octubre de 2007, el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, 
por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, y 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Supletoriamente le serán 
de aplicación las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 

 
El contratista reconoce y admite la naturaleza administrativa del contrato que se 
formalice con arreglo a este Pliego, sometiéndose a la jurisdicción y competencia 
que corresponde a este Ayuntamiento, renunciando a cualquier fuero o privilegio 
que pudiera afectarle. 
 
Cláusula 3ª.- Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
 
3.1.- Tramitación. 
 
La contratación de las obras contempladas en este Pliego tendrán la consideración 
de urgentes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 
26 de octubre, por lo que se aplicarán, a efectos de reducción de plazos, los 
artículos 96 y 128 de la LCSP, así como el artículo 17.1 del citado Real Decreto-
Ley.  
 
3.2.- Procedimiento de adjudicación. 
 
El contrato se adjudicará por procedimiento negociado sin publicidad, de 
conformidad con el supuesto regulado en los artículos 155 d) y 161.2 de la LCSP.  
 
Las ofertas se solicitarán, al menos, de tres empresas capacitadas para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello fuera posible.  
 
La solicitud de ofertas se realizará mediante invitación por correo o fax. 
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En todo caso, debe dejarse constancia en el expediente de las invitaciones 
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo 
según el artículo  
162.5 de la LCSP.  
 
Cláusula 4ª.- Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  
La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse 
en euros.  
 
El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad 
expresada en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego. 
  
Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los 
documentos contractuales y la legislación vigente, son de cuenta del adjudicatario, 
así como los tributos de cualquier índole.  
 
En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), de conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Cláusula 5ª.- Financiación. Existencia de crédito. 
 
El presente contrato se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 de Real Decreto-Ley 13/2009, 
de 26 de octubre, la resolución de la autorización del proyecto de la presente obra, 
aprobada por el Secretario de Estado de Cooperación Territorial en la fecha 
señalada en el apartado 3 del Anexo I, es título acreditativo suficiente de la 
existencia y disponibilidad de crédito para su tramitación. 
 
Cláusula 6ª.- Ejecución del contrato. 

 
6.1.- De la interpretación del proyecto y dirección de las obras.  
 
6.1.1.- Interpretación del proyecto. 
 
Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los 
ámbitos de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.  
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El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la 
obra la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, 
quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.  
 
6.1.2.- Dirección de las obras.  
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato 
conforme se establece en el artículo 41 de la LCSP.  
 
El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras, efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra 
ejecutada. 
El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de 
contratación designe.  
 
Será misión del director facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la 
comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus 
instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 
  
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia 
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.  
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección de las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 
  
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.  
 
Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección 
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por 
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y 
personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este 
permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 
  
El director facultativo de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, 
serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
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subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios 
unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y 
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a 
lo dispuesto en la LCSP y en el RGLCAP.  
 
Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 
145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales 
y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes. 
 
Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del 
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra. 
 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales 
trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la 
tramitación administrativa correspondiente. 
  
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 214 de la LCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 
del RGLCAP.  
 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y 
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas 
por la dirección e inspección de la obra. 
  
6.2.- De la comprobación del replanteo. Plan de Seguridad y Salud y programa 
de trabajo. 
  
6.2.1.- Comprobación del replanteo.  
 
En un plazo no superior a quince días naturales contados desde la notificación de la 
adjudicación definitiva del contrato, el servicio de la Administración encargada de 
las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que 
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será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma 
al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger 
expresamente lo dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP. 
  
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los 
terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el 
plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que 
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho 
otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la 
misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará 
explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla.  
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que 
se refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la 
modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las 
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a 
la Administración, que resolverá lo que proceda. El régimen de la modificación se 
ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP.  
 
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras 
desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el 
plazo de seis meses a que hace referencia el artículo 221.2 de la LCSP.  
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación 
dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al 
contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras.  
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del 
órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará 
suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar 
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el 
cómputo del plazo para su ejecución. 
  
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad.  
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6.2.2.- Plan de Seguridad y Salud.  
 
En el plazo máximo de quince días naturales contados desde la notificación de la 
adjudicación definitiva, el contratista presentará al órgano de contratación el plan de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación 
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso, que 
deberá ser emitido en el plazo de cinco días naturales.  
 
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en 
el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista 
los plazos indicados en el párrafo primero, no fuera posible empezar las obras al 
recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación 
alguna de plazo por este motivo. 
 
6.2.3.- Programa de trabajo.  
 
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo para que sea aprobado 
por el órgano de contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no 
superior a quince días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva 
del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá modificar 
ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de 
contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato. 
  
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este programa.  
 
6.3.- Del plazo y lugar de ejecución.  
 
El plazo de ejecución del contrato será el que figura en el apartado 4 del Anexo I de 
este pliego de condiciones, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales 
en la aprobación del programa de trabajo.  
 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la 
realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se 
hubieran establecido.  
 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra.  
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato 
a los efectos legales pertinentes.  
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de 
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP. 
El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de 
este pliego.  
 
Los plazos parciales serán los que se fijen como tales en la aprobación del 
programa de trabajo. 
 
Al estar financiado el contrato por el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, la 
fecha límite de ejecución de las obras será el día 31 de diciembre de 2010. Por ello, 
el contratista, durante la ejecución del contrato, deberá adoptar todas aquellas 
medidas necesarias que garanticen la finalización de la obra en dicho plazo.  
 
6.4.- Ejecución defectuosa y demora.  
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la 
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
  
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por 
el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 
a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 197.2 de la LCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 
100 del RGLCAP. 
  
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales, la 
Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades previstas en la cláusula 14ª de este Pliego. 
 
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo 



 9

del retraso imputable al contratista.  
 
Cláusula 7ª.- Riesgo y ventura. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, y éste no 
tendrá derecho a indemnizaciones por pérdidas, averías y perjuicios ocasionados 
en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor. 
 
Cláusula 8ª.- Modificación y suspensión de las obras  
8.1.- Modificación de las obras.  
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas 
modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.  
 
No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su 
objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del 
mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización 
o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no 
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser 
contratadas de forma separada.  
 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 194, 195, 
202 y 217 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del 
RGLCAP. 
 
8.2.- Suspensión de las obras.  
 
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de 
la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se 
diese la circunstancia señalada en el artículo 200.5 de la LCSP. A efectos de la 
suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP, así 
como en el artículo 103 del RGLCAP. 
 
Cláusula 9ª.- Derechos y obligaciones del contratista. 
  
9.1.- Abonos al contratista. 
  
9.1.1.- Abonos, mediciones y valoración.  
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Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra.  
 
Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el 
número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.  

 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o 
partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 
antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones 
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al 
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre 
el particular. 
  
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el 
epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la 
medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra 
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del 
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los 
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas 
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, 
se le aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP 
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el 
coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará 
lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez 
días siguientes al mes que corresponda. 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.5 del Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, el abono a los contratistas del precio de las obras se 
deberá llevar a cabo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 
expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
 
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de 
octubre, el régimen de pagos de las obras se realizará mediante certificaciones 
mensuales ordinarias de la obra ejecutada, hasta el límite de los fondos 
correspondientes al 85% del importe de adjudicación, incrementado con el importe 
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del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutible. 
 
La medición del resto de las unidades de obra y la correspondiente relación 
valorada se realizará con carácter mensual por el Director de la obra, realizándose 
su abono en la certificación final de obra por el importe correspondiente a la 
diferencia entre las unidades de obra abonadas mensualmente conforme a lo 
previsto en el párrafo anterior y las realmente ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto incrementado con el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
repercutible.  

 
En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al 
contratista tendrán el carácter de abonos a cuenta, no supondrán en forma alguna 
aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación 
final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a 
partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.  

 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se 
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP.  
 
El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales 
acopiados y por instalaciones o equipos. 
  
Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida 
en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios 
de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la 
propuesta del director de la obra y de las observaciones del contratista a esta 
propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. 
  
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se 
considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del 
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 217.2 de la LCSP.  
 
9.1.2.- Revisión de precios.  
 
Atendiendo al plazo de duración de este contrato, no procede la revisión de precios, 
todo ello de conformidad con el artículo 77 de la LCSP.  
 
9.2.- De las exigencias al contratista.  
 
9.2.1.- Creación de empleo.  
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De conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 del Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, se establece como condición especial de ejecución del 
contrato que el nuevo personal que el contratista, o, en su caso, subcontratista, 
necesite emplear para la ejecución de la obra se encuentre en situación de 
desempleo, prioritariamente en situación de desempleo de larga duración y que sea 
requerido a través de los Servicios Públicos de Empleo. A estos efectos sólo se 
computarán los contratos realizados o a realizar que se encuentren en situación 
legal de desempleo conforme a lo previsto en el artículo 208 de la Ley General de 
Seguridad Social.  
 
La contratación de desempleados deberá hacerse preferentemente, a través de los 
Servicios públicos de empleo.  
Los licitadores deberán presentar en el sobre denominado “Documentación 
administrativa” la declaración responsable a la que se hace referencia en el 
apartado h) de la cláusula 16.4 del presente Pliego. 
 
Durante la ejecución de la obra el contratista deberá remitir a la Administración 
información mensual sobre los puestos de trabajo creados, así como de las bajas 
que se produzcan, con identificación del nombre, apellidos y número de documento 
nacional de identidad o número de identificación de extranjero de los nuevos 
trabajadores contratados, así como la modalidad y el período de vigencia de sus 
contratos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá solicitar al contratista, en 
cualquier momento, la documentación que considere necesaria a efectos de 
verificar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución.  
 
9.2.2.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  
 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.  
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en 
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de 
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como 
de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por 
prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, 
además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente 
legalizada de las instalaciones.  
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Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en 
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera 
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del 
contrato durante la vigencia del mismo.  
 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la 
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración.  
 
Es condición esencial de ejecución del contrato la instalación de un cartel 
anunciador, ubicado en un lugar visible desde el inicio hasta, al menos, el final de la 
obra, en el que deberá hacerse constar la leyenda <<Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local-Gobierno de España>> y se indicará al menos la 
denominación del proyecto, el presupuesto y el plazo de ejecución. En todo caso, el 
cartel se ajustará al modelo y condiciones técnicas publicado por el Ministerio de 
Administraciones Públicas. 
 
El incumplimiento de esta condición especial dará lugar a la imposición de las 
penalidades establecidas en la cláusula 14ª de este Pliego. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 
indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, 
así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las 
mismas.  
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de 
los bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la 
obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 
personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 
 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 
cualquier índole que graven los diversos conceptos.  
 
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  
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9.3.- Obligaciones laborales y sociales. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención 
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así 
como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 
  
El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones 
específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de 
construcción.  
 
9.4.- De la confidencialidad y protección de datos de carácter personal.  
9.4.1.- Deber de confidencialidad.  
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante el plazo dos 
años desde el conocimiento de esta información.  
 
Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los 
licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
documentación a la que hayan dado ese carácter. 
  
9.4.2.- Protección de datos de carácter personal.  
 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 
conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún 
después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 
1999.  
 
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus 
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tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de 
secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones 
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.  
 
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten 
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto 
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en 
las que se desarrolle su trabajo.  
 
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se 
deberá  
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la 
LCSP. 
  
9.5.- De los seguros y responsabilidades por daños.  
 
9.5.1.- Seguros. 
  
El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, la siguiente póliza de seguro, 
por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen.  
 
Seguro todo riesgo de construcción:  
 
El adjudicatario formalizará una póliza de seguro a todo riesgo de construcción, en 
tanto dure la ejecución de las obras hasta la recepción y el período de garantía, por 
un importe equivalente al presupuesto de ejecución material de la obra, que cubrirá 
los daños a la obra civil y a las instalaciones, así como los posibles daños a 
personas o cosas que pudieran producirse con ocasión de la ejecución de las 
obras, en la que se extenderá la condición de asegurado al Ayuntamiento de 
Cáceres, así como a sus representantes, funcionarios y agentes intervinientes en la 
obra.  
 
Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación definitiva del contrato.  
 
9.5.2.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.  
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
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inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable 
dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los 
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 198 de la LCSP. 
 
Cláusula 10ª.- Extinción del contrato. 
  
10.1.- De la terminación de la obra. 
 
10.1.1.- Aviso de terminación de la ejecución de la obra.  
 
El contratista, con la antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación 
o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El 
procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación, la designación de 
representante para la recepción y la comunicación, en su caso a la Intervención, se 
regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP.  
 
10.1.2.- Recepción de la obra.  
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de su objeto. 
  
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la LCSP 
y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.  
 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el 
contratista de las siguientes obligaciones:  
 
a.-  El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su 
situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  
b.- El cumplimiento no defectuoso del contrato.  
c.- El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  
d.- El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  
 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma.  
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Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención Municipal, 
a efectos de su asistencia potestativa al mismo.  
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante o, en el 
caso de que se hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al 
funcionario técnico que represente a la Administración, otro al director de la obra, el 
tercero al representante de la Intervención  
Municipal y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En 
el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.  
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que 
le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración 
le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las 
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 
contratación.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta, y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.  
 
10.1.3.- Medición general y certificación final.  
 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un 
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción, el órgano 
de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que 
será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir de 
su expedición a cuenta de la liquidación del contrato. 
  
10.2.- Del plazo de garantía y de la liquidación  
 
10.2.1.- Plazo de garantía y liquidación.  
 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será de 
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un año a contar desde la recepción de las obras. Los gastos de conservación y 
vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista.  
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y 
policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a 
juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la 
obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios 
para evitar el daño.  
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las 
partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas 
recepciones parciales. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 de la LCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a éste 
último lo dispuesto en el artículo 200.4 de la LCSP. Si el informe no fuese favorable 
y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado 
de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía.  
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la 
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos 
meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.  
 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas 
en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra 
o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal 
de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos 
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y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos 
establecidos en el artículo 168 del RGLCAP.  
 
10.2.2.- Responsabilidad por vicios ocultos.  
 
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince 
años a contar desde la recepción. 
  
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
Cláusula 11ª.- Cesión del contrato. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y, 
siempre que se cumplan los requisitos establecido en el artículo 209 de la LCSP. 
 
Cláusula 12ª.- Subcontratación. 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, que 
quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 
del artículo 210 de la LCSP.  
 
Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán 
exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. 
 
La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud 
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo 
caso, a la imposición de las penalidades previstas en la cláusula 14ª de este pliego 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  
 
En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de 
desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su artículo 11, serán 
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sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.  
 
Al presente contrato le resulta de aplicación lo establecido en el artículo 17.5 
párrafo 2º del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por lo que el contratista 
principal deberá abonar al subcontratista el precio pactado por las prestaciones 
cuya realización le haya encomendado, en el plazo máximo de treinta días 
naturales contados desde la fecha de aprobación por éste de la factura emitida por 
el subcontratista.   
 
Cláusula 13ª.-  Resolución del Contrato. 
 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 
artículos 202 a 208 de la LCSP y específicamente para el contrato de obras en los 
artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
En particular, son causas de resolución del contrato las siguientes:  
 
a.- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.  
 
b.- El incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula anterior sobre la procedencia de 
la subcontratación.  
 
c.- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 
 
d.- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de 
los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  
 
e.- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 
 
f.- El incumplimiento de la condición especial de ejecución establecida en la 
cláusula 9.2.1 del presente pliego, cuando éste deba considerarse como muy grave. 
 
Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos 
indicados en el presente pliego, será considerada como infracción muy grave a los 
efectos previstos en el artículo 102.2 de la LCSP, siempre que el incumplimiento 
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suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en 
situación de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva.  
 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.  
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se 
llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia 
del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la 
inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 
  
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 
207 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 208 y 222 de la 
LCSP así como en el artículo 110 del RGLCAP.  
 
Cláusula 14ª.- Penalidades.  
 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación:  
 
a.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: El 
incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución 
establecidas en este pliego, dará lugar a la imposición al contratista de las 
siguientes penalidades:  
 
Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o 
hasta un máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  
 
Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al 
artículo 196.8 de la LCSP.  
 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución, 
podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la 
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ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de 
las obras.  
 
Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos 
indicados en el presente pliego, será considerada como infracción muy grave a los 
efectos previstos en el artículo 102.2 de la LCSP, siempre que el incumplimiento 
suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en 
situación de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva.  
 
b.- Por demora: Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera 
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos 
parciales, se impondrán las siguientes penalidades:  
 
Una penalidad diaria en la proporción de 0,40 euros por cada mil euros del precio 
del contrato.  
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para resolver el 
contrato.  
 
c.- Por cumplimiento defectuoso: Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos: 
  
Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas 
por causas imputables al contratista.  
 
Como regla general, su cuantía será del 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 
en cuenta para valorar la gravedad.  
 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  
 
d.- Por incumplir criterios de adjudicación: Se impondrán al contratista penalidades 
por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 
  
Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, 
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
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compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano 
de obra a utilizar en la ejecución del contrato.  
 
Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación, será 
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el 
contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no 
habría sido la mejor valorada.  
 
Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 
10% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad.  
 
e.- Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratación establecidas en 
el artículo 210.2 de la LCSP o el límite máximo especial establecido para la 
subcontratación: 
  
Se hará efectiva, mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía conforme al 
artículo 196.8 de la LCSP.  
 
Como regla general, su cuantía será del 5% del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal de 
un 50% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en 
cuanta para valorar la gravedad.  
 
Cláusula 15ª.- De las garantías. 
15.1.- Garantía provisional. 
 
No se exige. 
 
15.2.- Garantía definitiva. 
 
a.- Constitución. 
 
El adjudicatario provisional estará obligado a constituir, a disposición del órgano de 
contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe 
de adjudicación del contrato, IVA excluido. La constitución de esta garantía deberá 
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ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 5 días hábiles, contados desde 
que se publique la adjudicación provisional en el perfil de contratante.  

 
De no cumplirse este requisito por causas a él imputables, la Administración 
declarará decaída la adjudicación provisional a su favor, siendo de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 135.5 de la Ley. 
 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 84 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, debiendo depositarse en la 
Tesorería del Ayuntamiento de Cáceres. 
 
Se adjuntan modelos de aval y de certificado de seguro de caución, como Anexos 
III y IV a este pliego. 
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, 
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de 
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En 
el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o 
ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, 
en causa de resolución. 
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 88 de 
la LCSP. 
 
b.- Devolución y cancelación de las garantías. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta 
que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 
 
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el 
aval o seguro de caución. 
 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo 
de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 
Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con 
el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el 
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vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta 
no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración. 
 
En el supuesto de recepción parcial el contratista podrá solicitar la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía. 
 
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de la 
garantía una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 88 de 
la LCSP. 
 
Cláusula 16ª.- Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
 
16.1.- Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
 
16.1.1.- Tramitación. 
 
La contratación de las obras contempladas en este Pliego tendrán la consideración 
de urgentes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 
26 de octubre, por lo que se aplicarán, a efectos de reducción de plazos, los 
artículos 96 y 128 de la LCSP, así como el artículo 17.1 del citado Real Decreto-
Ley.  
 
16.1.2.- Procedimiento de adjudicación. 
 
El contrato se adjudicará por procedimiento negociado sin publicidad, de 
conformidad con el supuesto regulado en los artículos 155 d) y 161.2 de la LCSP.  
 
Las ofertas se solicitarán, al menos, de tres empresas capacitadas para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello fuera posible.  
 
La solicitud de ofertas se realizará mediante invitación por correo o fax. 
En todo caso, debe dejarse constancia en el expediente de las invitaciones 
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo 
según el artículo  
162.5 de la LCSP.  
 
16.2.- Capacidad para concurrir. 
 
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de 
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las prohibiciones para contratar contempladas en el artículo 49 de la Ley, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito éste 
último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los 
que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo 
establecido en este pliego.  
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarios de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 
 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la LCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, 
deberán acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen 
referencia las cláusulas siguientes. La duración de las uniones temporales de 
empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción, debiendo 
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que 
la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos 
ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 44 de la LCSP.  
 
La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la 
exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas 
formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el 
plazo de presentación de ofertas, o del plazo de presentación de candidaturas en el 
procedimiento restringido, podrá subsistir la oferta que determinen de común 
acuerdo las citadas empresas. 
 
Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
16.3.- Lugar y plazo de presentación de las proposiciones. 
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Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo establecido en el Anexo 
II de este Pliego de Condiciones. Su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas 
sin salvedad o reserva alguna. 
 
Se presentarán en el Registro General de Entrada de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento, en mano de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo que se señale en los 
escritos de solicitud de ofertas. 
 
También podrán presentarse por correo, en cuyo caso, el interesado deberá 
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío 
en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día y antes de las 14,00 horas, al 
Órgano de Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la remisión de la 
proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición, en el caso 
en que se recibiera fuera del plazo fijado. 
 
No obstante, transcurridos diez días desde la terminación del plazo de presentación 
no será admitida ninguna solicitud enviada por correo. 
 
Entregada y admitida no podrá ser retirada por el licitador. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
Los contratistas interesados podrán examinar la documentación que conforma el 
expediente, en la Sección de Contratación, en el plazo y horario previstos en el 
párrafo anterior. 
 
16.4.- Contenido de las proposiciones. 
 
Los licitadores presentarán dos sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona  
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de 
referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del 
licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior 
se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.  
 
Todo ello conforme se indica a continuación: 
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* Sobre A (cerrado). 
 
* Título: “Documentación administrativa para tomar parte en el procedimiento 
negociado sin publicidad previa convocado para la contratación de las Obras 
(TÍTULO). 
 
Contenido.- En este sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes 
documentos: 
 
a.- Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 
representación: 
 
a.1.- Capacidad de obrar. 
 
a.1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
a.1.2.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su 
inscripción en un registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 
 
a.1.3.- Si se trata de licitador individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme 
a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
 
a.2.- Bastanteo de poderes. 
Los que comparezcan o firmen solicitudes de participación en nombre de otro o 
representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo 
de su representación declarado bastante por los Servicios Jurídicos del 
Ayuntamiento de Cáceres, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente 
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deberán presentar fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se 
otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la 
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil. 
 
b.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización.  
 
En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la 
documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato 
están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según 
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.  
 
c.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a los 
artículos 64 y 65 de la Ley. 
 
c.1.- Solvencia económica y financiera:  
 
Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera mediante la 
presentación de una declaración del volumen global de negocio y, en su caso, 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al 
objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles 
en función de la fecha de creación o de inicio de actividades del empresario en la 
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 
(LCSP art. 64 apartado c). 
 
Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia se entenderá acreditada por 
aquellos licitadores cuyo volumen de facturación anual sea igual o superior al 
presupuesto del presente contrato.  
 
c.2.- Solvencia técnica:  
 
Los licitadores acreditarán su solvencia técnica mediante la presentación de una 
relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avaladas por 
los certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término. (LCSP art. 65 apartado a). 
 
Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia se entenderá acreditada por 
aquellas empresas que aporten certificado original o copia compulsada de haber  
realizado, al menos, tres obras de similares características a las del presente 
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contrato, por importe igual o superior al presupuesto del mismo, en los últimos dos 
años. 
 
d.- Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente 
pliego, de que el licitador, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 
administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el 
firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para 
contratar señaladas en el artículo 49 de la LCSP, en los términos y condiciones 
previstas en el mismo. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no tener deudas en período 
ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de 
Cáceres. 
 
La justificación acreditativa de tal requisito deberá presentarse, antes de la 
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
  
e.- Uniones temporales de empresas. 
 
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los concursantes, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso 
en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación 
de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas que componen la unión. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF 
asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la 
duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
f.- Jurisdicción de concursantes extranjeros. 
 
Los concursantes extranjeros deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
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g.- Registro de Licitadores. 
 
El certificado de inscripción en el Registro de Licitadores del Ayuntamiento de 
Cáceres eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en las convocatorias 
de contratación de la documentación relativa a la personalidad y capacidad de 
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y clasificación, así 
como  de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones para 
contratar con la Administración, de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en período 
ejecutivo con el Ayuntamiento de Cáceres. 
 
Esta certificación deberá acompañarse de una declaración responsable del licitador 
en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, 
en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.   
 
h.- Documentación acreditativa de la creación de empleo. 
  
Los licitadores deberán aportar, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, una declaración responsable en la 
que se haga constar que, en el caso de resultar adjudicatario del contrato, se 
compromete a que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la 
ejecución de las obras se encuentre en situación legal de desempleo, 
entendiéndose que se encuentran en tal situación aquellos que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 208 de la Ley General de Seguridad Social.  
 
i.- Subcontratación 
 
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción, los 
licitadores deberán aportar certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas 
Acreditadas dependiente de la autoridad laboral donde está ubicado el domicilio 
social de la empresa. 
 
j.- Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 
* Sobre B (cerrado). 
 
* Título: “Proposición para tomar parte en el procedimiento negociado sin 
publicidad previa convocado para la contratación de las Obras (TÍTULO).  
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Contenido: 
 
a.- Proposición económica conforme al modelo que se adjunta en el Anexo II, y en 
la que se entenderán incluidos todos los tributos que graven los diferentes 
conceptos, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido que figurará como 
partida independiente. 
 
Las proposiciones se presentarán escritas a máquina o con letra clara y no se 
aceptarán aquéllas que contengan omisiones, errores o enmiendas que impidan 
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la 
oferta. 
 
b.- Declaración de las empresas sobre el número de personas a ocupar con 
ocasión de la ejecución del contrato, debiéndose indicar tanto el número de 
personas integradas en su plantilla como el número de personas que van a ser de 
nueva contratación. La declaración deberá ajustarse al modelo establecido en el 
Anexo VI. 
 
16.5.- Examen y calificación de documentación, valoración de la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional y apertura de proposiciones. 
 
16.5.1.- Calificación de la documentación y defectos u omisiones subsanables.  
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la 
calificación de documentación y apertura de las proposiciones presentadas.  
 
Cuando se hubiere anunciado en forma por algún licitador la presentación de 
ofertas por correo, y éstas, no hubieren sido recibidas por el Ayuntamiento antes de 
finalizar el plazo ordinario de presentación de proposiciones, el acto de apertura de 
plicas tendrá lugar, transcurrido diez días. 
 
El órgano de contratación para la adjudicación de este contrato no estará asistido 
por Mesa de contratación. 
 
A los efectos de la expresada calificación, el órgano de contratación ordenará la 
apertura de los sobres, y el Secretario certificará la relación de documentos que 
figuren en cada uno de ellos.  
 
Si se observaren defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada 
se  comunicará verbalmente a los interesados.  
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Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a 
través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a 
tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante el propio órgano 
de contratación. 
 
De lo actuado anteriormente se dejará constancia en el acta que necesariamente 
debe extenderse. 
  
16.5.2.- Valoración de los criterios de selección de las empresas.  
 
Una vez calificada la documentación acreditativa de las circunstancias citadas en los 
artículos 43 y siguientes de la LCSP y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, se procederá a determinar las empresas 
que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, fijados en este Pliego, y 
basados en los medios que establecen los artículos 64 y 65 de la Ley, con 
pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre 
las causas de su rechazo. 
 
A los efectos establecidos en los artículos 43 a 53 de la LCSP, el órgano de 
contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, 
lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse 
después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 
83.6 del RGLCAP. 
 
16.5.3.- Apertura de las proposiciones. 
 
Una vez realizadas las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, se 
procederá a la apertura de las proposiciones presentadas, procediéndose 
previamente al recuento de las mismas y a su confrontación con los datos que 
figuren en los certificados extendidos por el Jefe de la oficina receptora de las 
mismas. 
 
En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder del órgano de 
contratación y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que 
dispone el mismo, o que se presenten dudas de las condiciones de secreto en que 
han debido ser custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las 
investigaciones oportunas sobre lo sucedido, reanudándose este acto una vez que 
todo haya quedado aclarado en la debida forma. 
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El órgano de contratación manifestará el resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las 
rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas y notificará el 
resultado de la calificación. 
 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no 
podrán ser abiertos. 
 
Seguidamente el órgano de contratación procederá a la apertura del sobre B) de las 
proposiciones admitidas que contiene la propuesta económica, las evaluará 
atendiendo a los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de 
importancia y ponderación en el apartado 6 de la cláusula 16ª del presente Pliego, y 
formulará el acuerdo que estime pertinente. El órgano de contratación podrá 
solicitar, antes de formular el acuerdo, los informes técnicos que considere 
necesario que tengan relación con el objeto del contrato. 

 
16.5.4. Rechazo de proposiciones. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada 
y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el 
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, 
o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por el órgano de contratación, 
en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras 
del modelo, con tal de que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa 
bastante para el rechazo de la proposición.  
 
16.6.- Criterios de adjudicación. 
 
Criterios valorables en cifras o porcentajes: Hasta 80 puntos. 
 
1. Fomento del empleo: 40 puntos 
2. Personal desempleado: 10 puntos 
3. Personal desempleado de larga duración: 10 puntos 
4. Precio: 20 puntos 

 
1. Fomento del empleo: hasta 40 puntos 
 
Se tomará en consideración para valorar las ofertas el volumen de la mano de obra 
directa que se empleará en la ejecución del contrato, incluyendo la contratada como 
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a contratar. Se entiende por volumen de mano de obra a la suma de las jornadas 
laborales trabajadas por cada uno de los trabajadores empleados. 

 
Para su cálculo se establecen las siguientes premisas: 
 
a.- El mes laboral tiene 4 semanas 
 
b.- La semana laboral tiene 5 jornadas 
 
c.- Mano de obra directa es toda aquella sin la cual no sería ejecutable. Se incluye 
en este concepto todo trabajador bajo el mando del Jefe de Obra, incluyendo a 
éste, en el organigrama de la organización pertenezca o no a la empresa contratista 
principal. 
 
d.- Se presentará un Plan de Trabajo en el que se desglose la obra en sus unidades 
o capítulos principales, asignando a cada uno de ellos la mano de obra que se 
estime necesaria para su ejecución, 100 % para la dedicación exclusiva o el 
porcentaje correspondiente en caso de dedicación compartida.  
 
e.- Se presentará, además un cuadro resumen de la mano de obra con la siguiente 
estructura: 
 
Puesto/Oficio Nº % Asignación Jornales/puesto Total jornales 

**** A B C AxBxC/100 
     
    SUMA TOTAL 

 
Se otorgará la máxima puntuación (40 puntos)  a la media de los jornales ofertados 
por los distintos licitadores, incrementado en un 10% y redondeado al número 
entero más próximo. El mínimo de puntuación se asignará a los valores que 
resulten de incrementar o detraer un 25 % de la media de los jornales ofertados.  
 
Así, quedaría: 
  µ = media de los jornales ofertados por los licitadores 
  para 1,10 µ, 40 puntos 
  para 1,25 µ en adelante,  0  puntos 

hasta 0,75 µ,  0  puntos  
para el resto de los valores, se interpolará linealmente desde 0,75µ a 
1,10 µ y desde 1,10 µ y 1,25 µ. 
 

En cualquier caso, el personal declarado como destinado a la ejecución del contrato 
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deberá guardar la debida coherencia con el Plan de Trabajo presentado, pudiendo 
la Administración valorar con cero puntos este apartado si la justificación no se 
considerara suficiente. 
 
2. Personal desempleado: hasta 10 puntos. 
 
Se otorgará la máxima puntuación (10 puntos) a la oferta que se comprometa al 
mayor número de jornales trabajados por trabajadores desempleados inscritos en el 
Servicio Extremeño Público de Empleo de aquellos incluidos en el Plan de Trabajo 
aportado para el apartado anterior. 
 
El resto de proposiciones se valorará de forma linealmente proporcional entre cero 
puntos (que corresponderá a la oferta  que no incluya nuevas contrataciones) y el 
máximo. 

 
3. Personal desempleado de larga duración: hasta 10 puntos. 
 
Se otorgará la máxima puntuación (10 puntos) a la oferta que se comprometa al 
mayor número de jornales trabajados por  trabajadores desempleados de larga 
duración de aquellos incluidos en el apartado anterior. 
Se entiende por desempleados de larga duración aquellos que estuvieran inscritos 
como demandantes de empleo al menos 12 meses con antelación a al fecha de la 
nueva contratación. 
 
El resto de proposiciones se valorará de forma linealmente proporcional entre cero 
puntos (que corresponderá a la oferta  que no incluya nuevas contrataciones de 
desempleados de larga duración) y el máximo. 
 
4. Precio: hasta 20 puntos.  
 
Se puntuarán las ofertas económicas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
P: Puntos obtenidos por la oferta económica del licitador. 
B: Baja (en %) sobre el tipo de licitación de la oferta económica. 
Bm: Media de las bajas ofertadas por los licitadores (s/art  85 RGLCAP). 
Bm+10: Media de las bajas ofertadas más 10 puntos porcentuales. 
 
Para B =< 2 
   P = 0 
Para 2 < B =< Bm 
   P = 20 x (B – 2) / (Bm – 2) 
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Para Bm < B =< Bm+10 

   P=  20 x (Bm+10  – B ) / (Bm+10 – Bm ) 

Para  B > Bm+10 
   P = 0 
 
Se considerará, en principio como desproporcionada o temeraria, la baja de toda 
proposición cuyo porcentaje exceda en diez unidades a la media aritmética de los 
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la 
facultad del órgano de contratación de apreciar, no obstante, previos los informes 
técnicos del servicio correspondiente y considerando adecuada la justificación del 
licitador, que la oferta puede ser cumplida a satisfacción de la Administración. 
 
En caso de empate, el contrato se adjudicará a la proposición que hubiera obtenido 
mayor puntuación en el apartado de fomento de empleo. Si persistiera el empate, la 
adjudicación se resolverá mediante sorteo. 
   
Cláusula 17ª.- Adjudicación del contrato. 
 
17.1.- Adjudicación provisional. 
 
Este Excmo. Ayuntamiento tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 
contrato a la proposición económicamente más ventajosa, motivando, en todo caso, 
su resolución con referencia a los criterios de adjudicación o, declarar desierto el 
procedimiento negociado.  
 
La adjudicación provisional se acordará en resolución motivada en el plazo máximo 
de 20 días naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 a) del 
Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, contados desde que se soliciten las 
ofertas.  
 
De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar 
su proposición y a que se le devuelva la garantía depositada. 
 
Si antes de la adjudicación provisional, el órgano de contratación renunciase a la 
celebración del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificación a los 
licitadores de la resolución motivada indicará la compensación que procede abonar 
por los gastos de licitación, de conformidad con lo establecido en el Título V de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
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La adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato, 
se notificará a los licitadores y se publicará, en todo caso, en el perfil de contratante 
del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 137 en 
cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos aunque el plazo para su 
remisión será de cinco días hábiles.   

 
En cuanto a bajas temerarias se estará a lo dispuesto en los arts. 136 LCSP y 85 
del RGLCAP. 
 
La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas 
pertenecientes a un mismo grupo se realizará de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 86 del RGLCAP. 

 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su 
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición 
de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados 
 
17.2.- Adjudicación definitiva. 
 
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional, mediante resolución 
motivada, en base a lo establecido en el artículo 17.1 b) del Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, no podrá producirse antes de que transcurran diez días 
hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquella en el perfil 
de contratante del órgano de contratación.  
 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá presentar certificación 
administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, y de las 
correspondientes con respecto a este Excmo. Ayuntamiento y con la Seguridad 
Social, y de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la 
cláusula 15ª.  
 
Se entenderá que las empresas se encuentran al corriente cuando concurran las 
circunstancias señaladas en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 
 
La adjudicación definitiva del contrato se realizará dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que expire el plazo establecido para la elevación a definitiva 
de la adjudicación provisional, establecido en el artículo 17.1 b) del Real Decreto-
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Ley 13/2009, de 26 de octubre, siempre que el adjudicatario haya presentado la 
documentación señalada y constituido la garantía definitiva. 
 
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias 
para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá 
efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a 
aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello 
fuera posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo 
caso, se concederá a éste un plazo de cinco días hábiles para cumplimentar lo 
señalado en el segundo párrafo de este apartado.  
La adjudicación definitiva del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores. 
 
Después de formalizada se comunicará al Tribunal de Cuentas y al Registro Público 
de Contratos, en los términos que establecen los artículos 29 y 30 de la LCSP. 
 
Cláusula 18ª.- Perfección y formalización del contrato.  
 
El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación definitiva realizada por el 
órgano de contratación, formalizándose en documento administrativo dentro del 
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
adjudicación definitiva del mismo, constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar 
que se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo señalado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, 
así como la incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese 
constituido, siendo trámite necesario la audiencia al interesado. 
 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. 
 
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas 
deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del 
plazo otorgado para la formalización del contrato, y el NIF asignado a la Unión.  
 
Cláusula 19ª.- Prerrogativas de la Administración. 
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Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y 
resolver las dudas que surjan respecto de su cumplimiento. Igualmente, podrá 
modificar por razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
señalados en la LCSP y por el RGLCAP. 

 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría 
Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
Cláusula 20ª.- Recursos. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de 
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y 
contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
previsto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de que los 
interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
 

1.- Definición del objeto del contrato. 
 El contrato tendrá por objeto la ejecución de las siguientes obras: HORTOLAB. CENTRO 
DE REFERENCIA DE HORTICULTURA DE LA RIBERA DEL MARCO EN LA HUERTA DE 
CARVAJAL, SEGÚN PROYECTO TÉCNICO REDACTADO POR LOS TECNICOS JAVIER 
SELLERS BERMEJO Y JOSE MARIA VIERA MARTINO. 
 
2.- Presupuesto del contrato.  
Valor estimado: Impuesto sobre el Valor Añadido no incluido : CIENTO SETENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CNCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO 
(171.551,68 €) 
 
Tipo de presupuesto:  
Presupuesto base de licitación:  CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO 
(198.999,95 €) Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 
 
De la cantidad anterior corresponde en concepto de IVA: VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS DE 
EURO (27.448,27 €).Anualidad corriente: 2010.. 
 
3.- Crédito en que se ampara. 
Fecha de aprobación del Secretario de Estado de Cooperación Territorial (Territorial 
(artículo 17.4 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre): 25 de febrero de 2010. 
 
4.- Plazo de ejecución.  
El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO .meses, contados desde el día 
siguiente a aquél en que se extienda el acta de comprobación del replanteo.  
 
Al estar financiado el contrato por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, la fecha límite de ejecución de 
las obras será el día 31 de diciembre de 2010. Por ello, el contratista, durante la ejecución 
del contrato, deberá adoptar todas aquellas medidas necesarias que garanticen la 
finalización de la obra en dicho plazo.  
 
5.- Lugar de ejecución: HUERTA DE CARVAJAL. RIVERA DEL MARCO. 
 
6.-  Clasificación del contratista: No se exige. 
 
7.-  Criterios de adjudicación no valorables en cifras o porcentajes: Serán los previstos en la 
opción B del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
8.- Admisión de variantes: No. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
D/Dª........................................................., con domicilio en...................................., calle 
.........................................., nº............, y DNI nº......................, en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, actuando en nombre propio, (o en representación de la 
empresa .........................................), enterado de la licitación, condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación del contrato de ejecución de las Obras de (TÍTULO)”, SE 
COMPROMETE a su ejecución, con estricta sujeción al Proyecto y al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentación que conforma el expediente, por el 
precio de .................................................. euros (en cifras y letras), al que corresponde en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la cantidad de.............................. euros 
(en cifras y letras); totalizándose la oferta en.............................. euros (en cifras y letras).  
 
 (Lugar, fecha y firma), 
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ANEXO III 
MODELO DE AVAL 

 
La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con 
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código 
postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 
reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social 
del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la 
constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el 
objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, por importe de: (en letras y en cifra). 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en 
el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, con sujeción a los términos previstos en la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en 
la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 

 
El presente aval estará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, o quien en 
su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 
complementaria. 
 
(Lugar y fecha) 
(razón social de la entidad) 
(firma de los apoderados) 
 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES. 
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ANEXO IV 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, 
debidamente representado por Don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento, 
ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, 
hasta el importe de (euros y pesetas) (5), en los términos y condiciones establecidos en de 
la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y liego de cláusulas 
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantía (7), 
para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador 
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida 
ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del 
Ayuntamiento de Cáceres, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público y normas de desarrollo. 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
Lugar y fecha.  
Firma: 
Asegurador 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES. 
Provincia 
Fecha 
Código 
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s. 
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en 
virtud del cual se presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera.  
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSOS EN 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN. 
 

D./Dña............................, con DNI/NIF............................. en nombre propio o en 
representación de la empresa.................................., con C.I.F nº………………, en calidad 
de…………………………………….. 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes, así como el firmante, no 
se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 
señaladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en los términos y condiciones previstos en la misma. 
 
II.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Cáceres. 
 
En………..., a…... de…………………………. de…. 
 
Fdo.: 
 
Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección o 
representación competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los 
medios previstos en el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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ANEXO VI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA MANO DE OBRA A EMPLEAR.  
 
D./Dª............................, con DNI/NIF............................. en nombre propio o en 
representación de la empresa.................................., con C.I.F nº ………………, y domicilio 
fiscal ……………………………., al objeto de participar en la contratación de las obras de 
…………………., declara bajo su responsabilidad: 
 
Que se compromete a destinar a la ejecución del contrato un número total 
de………….jornales de mano de obra directa, según se justifica en el plan de obra adjunto. 
 
Que se compromete a que de la mano de obra directa a emplear para la ejecución de los 
trabajos, ………………… personas van a ser de nueva contratación, inscritos en oficinas del 
Servicio Extremeño de Empleo. 
 
Que se compromete a que de los nuevos contratos de mano de obra directa a emplear en la 
ejecución de los trabajos, ……………….contratos corresponderán a personas 
desempleadas de larga duración, entendiendo por desempleados de larga duración aquellos 
que estuvieran inscritos como demandantes de empleo al menos 12 meses con antelación a 
al fecha de la nueva contratación. 
 
Que se compromete a facilitar la documentación que por el Ayuntamiento de Cáceres le sea 
requerida para el control y verificación de los compromisos laborales que se recogen en 
este documento, durante la ejecución de los trabajos y a la finalización de los mismos, con 
el objeto de cumplir con los requerimientos de justificación de la inversión recogidos en el 
artículo 16 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 
 
 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente pliego de cláusulas económico 
administrativas particulares ha sido aprobado por Resolución de la Ilma. Sra. Alcaldesa del 
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, de 25 de marzo de 2010. Certifico. 
 
 

 En Cáceres, a 7 de abril de 2010. 
 

EL VICESECRETARIO 1º, 
 
 
 

Fdo. Juan M. González Palacios. 
 


