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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es 
describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que regirán el 
Contrato de prestación de Servicios correspondientes a la  conservación 
y reformas necesarias en los pavimentos viarios de titularidad municipal 
con arreglo al presente pliego de prescripciones técnicas. 
 

Todas las actividades que se desarrollarán dentro de este 
Contrato irán dirigidas al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 
- Conservar el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos. 
- Optimizar la seguridad y calidad en los desplazamientos. 
- Eliminar barreras urbanísticas. 
- Reducir los tiempos de respuesta en operaciones de conservación. 
- Mejorar la calidad de los viales en el término municipal. 
- Minimizar el coste de la conservación para la ciudad. 

 
Todo ello dentro del más estrito control y cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de seguridad y salud, y en particular del R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Asimismo se dará cumplimiento a la normativa vigente en materia 
medioambiental y de accesibilidad. En concreto, en lo que respecta al 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, así como 
normativa especifica de accesibilidad de rango autonómico y local. 
  
Por otro lado, y con carácter general, regirán cuantas normas o 
instrucciones oficiales sean aplicables a las obras de la Administración 
Pública, aún cuando no se expresen en las órdenes de trabajo, previas a 
la realización de las actuaciones de carácter ordinario. En caso de duda 
respecto al cumplimiento de cualquier normativa de carácter técnico 
(EHE, PG-3, etc) se estará a lo que en cada momento determine el 
Director del Servicio como representante de la Administración en el 
presente contrato. 
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2. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
El ámbito territorial en el que se desarrollarán los trabajos que 
comprende el presente concurso corresponde a la totalidad del Término 
Municipal de Cáceres. 
 
 
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Dentro del ámbito territorial especificado, el alcance de los trabajos 
objeto de este concurso será el siguiente: 
 

- Inspección continuada del estado de conservación de los 
pavimentos y condiciones de utilización del viario de 
competencia municipal, así como la gestión de la información 
relativa a deterioros de pavimentos obtenida a través de avisos 
ó peticiones procedentes de vecinos, policía local, prensa, etc. 

  
- Elaboración de planes ó programas de conservación a corto y 

medio plazo, inventario de firmes, fichas de actuaciones 
realizadas, etc. 

 
- Conservación y mantenimiento de pavimentos y firmes del 

viario urbano, plazas, espacios libres públicos y caminos 
públicos de competencia municipal. Todos los trabajos y 
servicios necesarios para conseguir un buen estado de 
conservación de los elementos constitutivos de los pavimentos 
viarios, con el objeto de asegurar las condiciones normales de 
viabilidad y seguridad que correspondan a las características de 
los distintos pavimentos. Incluyendo la renovación superficial 
mediante el extendido de capas de rodadura. 

 
- Ejecución de obras y actuaciones de carácter inmediato, 

relacionadas con pavimento viario y sus condiciones de 
viabilidad. 

 
- Adaptación de itinerarios peatonales para dar cumplimiento a la 

normativa vigente en materia de accesibilidad. 
 

- Sostenimiento y/o reparación de elementos de contención 
(muros, taludes, cerramientos y vallados, etc.). 
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- Los casos de espacios públicos que requieran una renovación 
mayoritaria del pavimento existente, serán susceptibles de 
introducir modificaciones en rasantes, alineaciones y 
materiales. 

 
- Las obras y trabajos complementarios que fueran precisos para 

llevar a cabo los anteriormente citados. 
 
 
4. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La duración del contrato será de UN AÑO desde la adjudicación del 
mismo, prorrogable anualmente hasta un máximo de  CUATRO AÑOS, 
sin perjuicio de lo que se señala en el párrafo siguiente. 
 
Terminado su plazo de vigencia el contrato será prorrogable 
excepcionalmente y con carácter obligatorio para el Adjudicatario, hasta 
que el nuevo Adjudicatario se haga cargo de las prestaciones objeto del 
contrato, o el Ayuntamiento de Cáceres, en su defecto, comience a 
prestarlo directamente. 
 
 
5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 
 
El presupuesto del contrato será UN MILLÓN DE EUROS 
(1.000.000,00 €), entendiendo éste como Presupuesto Base de 
Licitación (gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos). 
Este presupuesto deberán ofertarlo los licitadores a la baja en términos 
de porcentaje, sobre los precios de las unidades de obra incluidas en el 
Anejo Nº 1 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con 
un porcentaje de baja único para todos los precios. 
  
 Así, la baja afectará únicamente a los precios unitarios, manteniéndose 
invariable el presupuesto base de licitación del contrato. 
 
 
6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  
 
Los contratistas que opten al presente Concurso deberán estar en 
posesión de la siguiente clasificación: 
 
- GRUPO O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes 
inmuebles. 
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Subgrupo 2. Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, 
autopistas, autovías y calzadas. 
Categoría D. ANUALIDAD MEDIA > 600.000 € 

 
 
7. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Para el control y seguimiento del Contrato, se designará por el Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres, un Director del Servicio, que ejercerá de 
manera continua y directa la vigilancia e inspección del mismo, 
verificando un control de adecuación, y mantendrá durante todo el 
periodo de vigencia del contrato cuantas reuniones sean necesarias para 
la mejor labor de coordinación y seguimiento, a fin de que los trabajos 
sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos por el 
Ayuntamiento. 
 
El Director del Servicio será el encargado de interpretar este Pliego e 
informar sobre el nivel de cumplimiento, adecuación e idoneidad de los 
trabajos ejecutados por el contratista, todo ello sin perjuicio de las 
cláusulas del contrato a este respecto. 
 
 
8. REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO. 
 
El Adjudicatario designará un técnico, como Delegado del Contratista 
para la prestación del Servicio, quien se responsabilizará de la 
planificación de los trabajos y de su ejecución bajo las adecuadas 
condiciones de calidad y seguridad.  
 
Dicho representante deberá estar en posesión del título universitario de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas; con suficiente experiencia a juicio del Director del 
Servicio, para garantizar una buena la prestación del servicio que se 
trata, residirá en Cáceres y tendrá una dedicación total y exclusiva a 
este contrato, y será el único representante válido ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres. 
 
El Delegado del Contratista y el Director del Servicio (o su sustituto) 
dispondrán de medios y disponibilidad suficiente para permitirles, si es 
el caso, una comunicación inmediata entre sí (teléfono, correo 
electrónico, fax, etc.), incluso fuera de horarios laborales y en festivos,  
para de esta forma poder poner en marcha los trabajos de ejecución 
inmediata, que por las características del lugar donde se ubiquen, ó 
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bien, porque aparezcan desperfectos que menoscaben la seguridad de 
los usuarios, no permitan una reparación programada de los mismos. 
 
 
9. MECÁNICA OPERATIVA. 
 
El Adjudicatario deberá disponer en todo momento de una información, 
lo mas actualizada y detallada  posible del estado de conservación de los 
pavimentos y condiciones de utilización del viario municipal, para lo cual 
tendrá que realizar una labor continuada de inspección. Con este mismo 
fin, y como forma de complementar la información obtenida con medios 
propios,  el Adjudicatario deberá implantar sistemas de obtención de 
información relativa a deterioros de pavimentos, procedente de avisos ó 
denuncias de vecinos, policía local, servicio de limpieza, otras 
concesiones, medios de comunicación, etc. La información conseguida 
por estas vías deberá ser contrastada por personal cualificado del 
Adjudicatario. 
 
Si el Adjudicatario tuviera la certeza ó, al menos, indicios razonables, de 
que algunos de los deterioros y anomalías detectados en pavimentos, 
fueran debidos a actuaciones negligentes ó a deficientes ejecuciones de 
obras, por parte de ciudadanos, contratistas de obras ó compañías 
distribuidoras de servicios, se lo comunicará al Director del Servicio.  
 
A medida que el Adjudicatario va obteniendo la información, el Delegado 
del Contratista debe determinar cuales de las actuaciones de 
conservación deben ser consideradas de emergencia por considerar que 
el estado del pavimento pudiera originar daños a los usuarios. En estos 
casos (previa comunicación al Director del Servicio) el adjudicatario, por 
propia iniciativa, actuará de inmediato, señalizando y balizando 
adecuadamente los puntos que se consideren peligrosos y/ó 
procediendo a la reparación de los desperfectos. 
 
Si la situación de emergencia fuera detectada por el Director del 
Servicio, éste se lo trasmitirá al Delegado del Contratista (teléfono, fax, 
correo electrónico, etc.) para que proceda de la misma manera. En 
cuanto sea posible, el Director del Servicio emitirá la correspondiente 
orden de trabajo. 
 
En el resto de situaciones (las que no sean consideradas de 
emergencia), el Director del Servicio y el Delegado del Contratista 
analizarán periódicamente la información obtenida por el Adjudicatario e 
informes internos del propio Ayuntamiento, con el fin de establecer las 
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necesidades de actuación y una programación de trabajos, ó actualizar 
programaciones ya planteadas. 
 
En función de la información y/ó programación, el Director del Servicio 
emitirá órdenes de trabajo en las que se indicará: 
 

- La prioridad de cada actuación, que podrá ser ordinaria, urgente o 
de emergencia. 

 
- Hora y fecha en que se cumplimenta y se da traslado al 

adjudicatario. 
 

- La ubicación de la actuación. 
 

- Descripción breve de los trabajos que debe realizar el 
adjudicatario. 

 
- Documentación técnica previa que se requiere.  

 
 
Dicha orden de trabajo será remitida al Adjudicatario vía fax ó correo 
electrónico, o bien se le entregará en mano. 
 
En los casos en que el Delegado del Contratista prevea que la ejecución 
de un determinado trabajo suponga una alteración sensible de las 
condiciones de movilidad para peatones y/ó vehículos, ó incluso cortes a 
la circulación de vías, deberá informar a la Policía Local con dos (2) días 
hábiles de antelación al comienzo de actuaciones urgentes, ó con cinco 
(5) días hábiles de antelación si se trata de actuaciones ordinarias, con 
el fin de concretar de forma consensuada: la señalización y balizamiento 
a instalar en el lugar de la actuación y entorno, avisos a vecinos, notas 
de prensa, etc.. Si la Policía Local pusiera alguna objeción fundada a la 
fecha prevista para el inicio de la actuación, se pondrá en conocimiento 
del Director del Servicio quien determinará al respecto. 
 
La empresa adjudicataria tendrá absolutamente prohibida la utilización 
de la información Municipal para fines distintos a los de ejecución del 
presente Contrato, debiendo guardar absoluto secreto sobre los datos y 
demás operaciones del proceso de tratamiento a los que puedan tener 
acceso por razón de los trabajos objeto del contrato. 
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Actuaciones ordinarias.-  
 
En el caso de que una actuación sea clasificada como ordinaria, el 
Adjudicatario deberá presentar, en el plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles; presupuesto, ensayos, planos y cuantos documentos sean 
requeridos por parte del Director del Servicio. Dicha documentación 
previa deberá cumplir todos los requisitos necesarios no solo para 
permitir la perfecta comprensión y ejecución de la obra, sino para la 
obtención de los permisos necesarios ante las Organismos y Compañías 
competentes.  
 
Los presupuestos previos tendrán el carácter de orientadores. 
 
La ejecución de las actuaciones ordinarias deberá iniciarse en un plazo 
máximo de ocho (8) días hábiles desde la fecha en que se comunica la 
orden, o en su caso, desde la aprobación por parte del Director del 
Servicio de la documentación previa presentada por el Adjudicatario en 
el que deberá figurar el plazo de ejecución estimado.  
 
 
Actuaciones urgentes.- 
 
En el caso de actuaciones clasificadas como urgentes, el Adjudicatario 
deberá proceder a su ejecución en un plazo máximo de 2 días hábiles 
desde la fecha en que se comunica la orden. 
 
El Adjudicatario, en días laborables, tendrá siempre dispuesto medios, 
tantos personales, como de materiales, maquinaria, señalización y 
medios auxiliares para atender cualquier actuación que se le encargue 
durante las 48 horas previas. Por ello, deberá adaptar su organización al 
objeto de atender esta necesidad. 
 
 
Actuaciones de emergencia.- 
 
En el caso de actuaciones clasificadas como de emergencia, el 
Adjudicatario deberá dar respuesta a la demanda en un plazo no 
superior a cuatro (4) horas, a contar desde el momento en que se 
detecta la incidencia por cualquiera de los medios descritos ó desde su 
comunicación por parte del Director del Servicio. 
 
Puede clasificarse como actuación de emergencia, las medidas 
destinadas a eliminar un riesgo cierto de que peatones, conductores ó 
bienes puedan sufrir daños como consecuencia de la existencia de 
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determinadas anomalías en el pavimento ocasionadas por falta de 
conservación. Se enumeran, a continuación, una serie orientadora y sin 
carácter limitativo, de este tipo de anomalías susceptibles de originar 
daños:  
 

- Baches en calzada con profundidades iguales ó superiores a 3 cm. 
 

- Cualquier desperfecto del pavimento, asentamientos diferenciales 
ó deformaciones de rasante transversal ó longitudinal en calzada, 
de una magnitud suficiente como para que el conductor, al 
percibirlo, se vea obligado a modificar repentinamente su forma 
de conducción por las condiciones de la vía. 

 
- Falta de algunas baldosas, adoquines ó encintados en cualquier 

tipo de itinerario peatonal. 
 

- Asientos diferenciales, resaltes ó baches (de más de 5 mm.) en el 
plano del pavimento de un itinerario peatonal ó mixto. En lo que 
respecta a este tipo de anomalía se observará una mayor 
tolerancia en el recinto intramuros del centro histórico de Cáceres, 
por las especiales características de su pavimento viario. 

 
- Baldosas ó adoquines partidos ó que no se encuentran adheridos a 

la solera ó base, en itinerarios peatonales ó mixtos con intensidad 
media-alta. 

 
- Cualquier otro desperfecto ó anomalía que, por lógica, pueda 

afectar a la seguridad de los usuarios.  
 
El Delegado del Contratista, comunicará previamente a la Policía Local la 
actuación de emergencia a realizar, pedirá su colaboración si se 
estimara necesario y seguirá sus directrices en materia de señalización. 
 
Por tanto al igual que en el caso anterior, el Adjudicatario organizará sus 
medios para disponer, en los casos en que sea necesario realizar 
trabajos de emergencia, de los operarios, equipos, materiales y 
señalización suficientes para acudir al lugar de la incidencia,  señalizar y 
balizar convenientemente y, si procede realizar, de inmediato, las 
reparaciones que sean adecuadas para devolver al espacio público unas 
condiciones de uso aceptables. 
 
El Director del Servicio establecerá los condicionantes que se 
establecerán respecto al concepto de situación o estado localizable y 
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disponibilidad de los equipos referidos del Adjudicatario, para hacer 
frente a actuaciones de emergencia. 
 
 
Una vez terminada cada actuación (ordinarias, urgentes ó de 
emergencia), en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, a contar 
desde la terminación total de los trabajos, el adjudicatario  deberá hacer 
entrega al Director del Servicio, de la siguiente documentación: 
 

- Copia de la correspondiente orden de trabajo, con excepción de 
actuaciones de emergencia detectadas por el Adjudicatario y 
comunicadas previamente al Director del Servicio.  

 
- Relación valorada de los trabajos realizados, utilizando las 

unidades de obras y precios del contrato. 
 
- Incidencias acontecidas durante la ejecución de los trabajos, ó en 

momentos previos y posteriores a la ejecución.  
 
- Fotografías (encuadres generales y de detalle) del estado previo y 

posterior a la actuación. 
 

- Resultados de ensayos de control de calidad (originales). 
 

- Definición gráfica previa y final, en el caso de que dicha actuación 
lo requiriese. 

 
- Cualquier otra documentación que el Adjudicatario estime 

conveniente para definir la actuación ejecutada. 
 
Con la aceptación de esta documentación, por parte del Director del 
Servicio, se da inicio al periodo de garantía de la actuación. Durante 
este periodo de garantía, el Adjudicatario deberá revisar periódicamente 
la evolución y estado de los trabajos realizados, y en su caso proceder a 
su reparación ó nueva ejecución, según se establece en los apartados 
“Obras Defectuosas” y “Plazo de Garantía” de este Pliego.  
 
El Director del Servicio, cuando lo estime necesario, podrá requerir al 
Adjudicatario para que en el plazo máximo de un (1) día hábil, entregue 
informes específicos relacionados con medición, presupuesto ó 
características técnicas de actuaciones realizadas y/ó programadas.  
 
El Adjudicatario podrá proponer, durante la marcha del contrato, 
mejoras en su organización, siempre que no supongan disminución de 
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los recursos comprometidos. El Director del Servicio las podrá aprobar si 
considera que con las mejoras propuestas se conseguirá un mejor 
cumplimiento del contrato. También cuando lo considere necesario, el 
Director podrá ordenar mejoras en la organización siempre que no 
supongan incremento de los recursos exigibles, sin perjuicio de su 
facutad para exigir la puesta a disposición del contrato de todos los 
recursos necesarios para su cumplimiento. 
 
 
10. MEDIOS DEL ADJUDICATARIO. 
 
La Empresa Adjudicataria, deberá disponer de unos medios técnicos y 
una organización adaptada a la naturaleza del trabajo contratado, a fin 
de conseguir una óptima ejecución, en cuanto a tiempos de respuesta, 
calidad y plazo, de los trabajos de mantenimiento y conservación. 
 
 
Personal técnico.- 
 
En la plantilla de la empresa adjudicataria, deberá figurar con dedicación 
expresa para este contrato un responsable de la empresa que será el 
interlocutor oficial con el Ayuntamiento. Este deberá poseer la titulación 
universitaria de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas; con suficiente experiencia a juicio del 
Director del Servicio, residirá en la ciudad de Cáceres y ocupará el 
puesto de Delegado del Contratista. 
 
El responsable de la empresa adjudicataria deberá encontrarse 
perfectamente localizable y disponible, para lo cual deberá disponer de 
los medios necesarios a tal fin. En ningún caso, podrá tener el carácter 
de simple asesor, sino que permanentemente ha de encontrarse afecto 
a la dirección y organización de los trabajos. 
 
El Adjudicatario dispondrá, además, de personal técnico suficiente para 
efectuar los trabajos necesarios tanto a nivel administrativo, oficina 
técnica (gestión de la información sobre estado de pavimentos, 
programaciones, elaboración de planos, presupuestos, informes, etc.), 
como a nivel de ejecución de obra (coordinación con Policía Local, 
señalización de obra, replanteos, control de ejecución, seguridad y 
salud, etc). 
 
Cualquier cambio que se produjera en este personal, por los motivos 
que fueren, durante el periodo de adjudicación, deberá ponerse en 
conocimiento del Director del Servicio. 
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Personal operario.- 
 
El Adjudicatario, dispondrá del personal operario necesario para la 
buena ejecución de las labores de inspección, conservación, reparación, 
limpiezas, señalización provisionales, trabajos preventivos, etc.; con las 
debidas condiciones de aptitud, y práctica requeridas, así como la 
necesaria capacitación profesional. Y observará buen comportamiento 
en el trabajo manteniendo en todo momento una correcta uniformidad, 
que será facilitada por el contratista en función de las tareas a realizar. 
 
Las empresas licitadoras deberán proponer los equipos de personal 
adscritos a este servicio con una estimación en tiempo, personal y 
medios. 
 
En todo caso, se dispondrá de un retén formado, al menos, por un oficial 
de primera y dos peones ordinarios, con los medios necesarios para 
hacer frente a actuaciones de emergencia durante los fines de semana, 
festivos y durante el horario no considerado como habitual de trabajo. 
 
El aumento o disminución del número inicial de trabajadores ofertados 
por el Adjudicatario deberá contar con la aprobación expresa y por 
escrito del Director del Servicio; la variación en dicho número sin la 
referida autorización podrá dar lugar a la rescisión del contrato.  
 
El contratista quedará obligado a sustituir a aquel personal que no 
procediera con la debida corrección o que fuera poco cuidadoso en el 
desempeño de sus funciones, o que incumpliese alguna de las 
obligaciones enumeradas en este Pliego. 
 
 
Oficina y almacén.- 
 
El Adjudicatario dispondrá, durante la vigencia del contrato, una oficina 
en Cáceres, dotada de los mejores medios técnicos, informáticos y de 
comunicaciones, para el desarrollo de las labores administrativas y 
técnicas. 
 
La empresa adjudicataria dispondrá, según la normativa de prevención 
de riesgos laborales, y la organización propuesta para la ejecución de 
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este servicio, de locales ó naves para su utilización como almacén, taller 
y como vestuario para uso del personal y herramientas, con el fin de 
que los tiempos de desplazamiento sean idóneos para la obtención de 
un mayor rendimiento. 
 
Las empresas licitadoras presentarán en su oferta los talleres, 
almacenes, vestuarios, oficinas y otras instalaciones que adscribirá al 
servicio, con la descripción más detallada posible y con todas las 
exigencias establecidas en la legislación vigente en la materia. 
 
 
Maquinaria, Vehículos y medios auxiliares.- 
  
El Adjudicatario, dispondrá de la maquinaria, vehículos y medios 
auxiliares necesarios para el desarrollo de este contrato. La adquisición 
o alquiler de todo tipo de material, vehículos y maquinaria necesarios 
para la prestación del servicio, será de cuenta y cargo del Adjudicatario, 
así como los gastos de conservación y mantenimiento, para un perfecto 
funcionamiento durante el periodo de vigencia del contrato. 
 
El Adjudicatario, deberá aportar cuantas herramientas se precisen para 
una buena realización del servicio concursado, y dispondrán de las 
reservas correspondientes para suplir las normales incidencias que 
surjan. 
 
El Adjudicatario concretará en su oferta la maquinaria y demás medios 
materiales que se compromete, como mínimo, a tener como equipo 
dedicado a la prestación de los servicios contratados en los lugares de 
trabajo, sin perjuicio de su obligación de disponer en todo momento de 
la maquinaria y equipos que resulten necesarios para la ejecución de las 
operaciones de carácter prioritario y el cumplimiento de la programación 
establecida, aunque sobrepase la maquinaria y medios mínimos 
ofertados. 
 
 
Materiales.- 
 
Dadas las características de la prestación del servicio objeto del 
presente Pliego, los materiales necesarios serán suministrados en su 
totalidad por el Adjudicatario, salvo indicación expresa en contra, que 
deberá figurar en la orden de trabajo. 
 
El Adjudicatario deberá disponer en todo momento de los materiales que 
se precisen para la ejecución de las operaciones que hayan de llevarse a 
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cabo, aunque alguno de ellos no estuviera en la relación de unidades 
presupuestadas.  
 
Justificará la disposición y capacidad de almacenes para disponer en 
todo momento de un mínimo de acopios capaces de cubrir el consumo 
de actuaciones de emergencia y urgentes. 
 
Las procedencias de los productos utilizados para la ejecución de las 
unidades de obra y operaciones deberán ser aceptadas por el Director 
del Servicio. 
 
Tanto los materiales como las unidades de obra deberán cumplir las 
condiciones que se fijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
aparecen como Anejo nº 2 de este Pliego. 

 

Uniformidad e imagen.- 
 
 Tanto el material móvil como la maquinaria empleada por al 
Adjudicatario, deberán disponer durante la ejecución de las obras objeto 
de este Contrato, y a cuenta del Adjudicatario, de elementos indicativos, 
anagramas o símbolos que los identifiquen perfectamente como servicio 
que presta el Ayuntamiento. La maquinaria empleada y vallas de obra 
deberán presentar un aspecto cuidado. 
 
 Igualmente, el personal del Adjudicatario afecto a estos trabajos 
de explotación y conservación, será dotado, por cuenta del 
Adjudicatario, de vestuario específico indicativo de los trabajos al 
servicio del Ayuntamiento. Dicho personal deberá preservar la buena 
imagen del Ayuntamiento de Cáceres. 

 

 
11. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El abono del servicio realizado por el Adjudicatario se efectuará 
mediante certificaciones mensuales expedidas por el Director del 
Servicio, y comprenderá los trabajos efectuados durante dicho periodo 
de tiempo desglosados en la correspondiente relación valorada. 
 
Sólo serán de abono los trabajos realizados a partir de la 
correspondiente Orden de Trabajo firmada por el Director del Servicio, 
que sean ejecutadas siguiendo las directrices marcadas por éste, y otras 
que hayan sido comunicadas al Director en tiempo y forma. No se 
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expedirán certificaciones sin la documentación necesaria para justificar 
la ejecución, medición y calidad de las actuaciones. 
 
Estas certificaciones tendrán el concepto de pago a cuenta, y estarán 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer en forma alguna, la aprobación y recepción 
de las obras que comprendan. 
 
Los precios incluidos en el Cuadro de Precios Unitarios del Anejo Nº 1, 
se entienden como precios de ejecución material, por lo que se verán 
incrementados en los porcentajes correspondientes a 13% de Gastos 
Generales, 6% de Beneficio Industrial y  el I.V.A. en vigor. 
 
Al Cuadro de Precios deberán los concursantes ofertar a la baja, con un 
porcentaje único para todos los precios incluidos en el Anejo Nº 1. Esta 
baja afectará únicamente a los precios unitarios, manteniéndose 
invariable el Presupuesto Base de Licitación. 
 
A su vez, si procede, estos precios de unidades de obra se verán 
afectados por un coeficiente multiplicador en función del número de 
unidades que intervengan en cada actuación. El coeficiente tiene por 
objeto incrementar el precio de las unidades que intervengan con poca 
medición en  actuaciones de escasa entidad. 
 

- Cuando en una actuación completa (según orden de trabajo) se 
ejecuten más de 20 unidades de medición (m, m2, m3, Tm, etc.) 
de obra, el coeficiente será 1,00. 

 
- Cuando en una actuación completa (según orden de trabajo) se 

ejecuten 20 ó menos de 20 unidades de medición (m , m2, m3, 
Tm, etc.) de obra, el coeficiente será 1,40. 

 
Cuando el importe de una actuación sea superior a DOS MIL 
QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €) de ejecución material, los precios de 
todas las unidades (independientemente de su medición) serán los 
ofertados, sin aplicación de coeficiente multiplicador. 
 
Si se hubiesen realizado ó se prevean realizar trabajos donde 
intervengan unidades de obra no descritas y, por tanto, no valoradas en 
el presente contrato, el contratista deberá proponer al Director los 
correspondientes precios contradictorios para su conformidad y 
aprobación del Ayuntamiento, si procede. En cualquier caso, estos 
nuevos precios unitarios deberán ser obtenidos a partir de los precios 
(afectados por la baja ofertada por el adjudicatario) de mano de obra, 
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materiales, maquinaria y medios auxiliares, incluidos en la 
descomposición de los precios unitarios del Anejo Nº 1, considerados 
como precios de coste directo. 
 
 
12. OBRAS DEFECTUOSAS. 
 
Si se advierten vicios ocultos o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el Director del Servicio ordenará durante el curso de la 
ejecución, o después de su ejecución, la demolición y reconstrucción de 
las obras precisas para comprobar la existencia de tales vicios ocultos. 
 
Si el Director ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o 
defectos patentes de la construcción, los gastos de esas operaciones 
serán de cuenta del Adjudicatario. 
 
En el caso que ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de 
obra por creer existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos 
incumbirán en principio también al Contratista. Si resulta comprobada la 
inexistencia de aquellos vicios o defectos, el Ayuntamiento se hará cargo 
de ello. 
 
 
13. OBLIGACIONES POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO. 
 
El Adjudicatario vendrá obligado a cumplir, sin que tenga derecho a 
reclamar contraprestación económica alguna por considerarse incluido 
en los precios del contrato, con las siguientes obligaciones: 
 

- Cualquier trabajo de índole técnica ó administrativa (memorias, 
proyectos, presupuestos, programaciones, informes, cálculos, 
fotografías, etc.) que esté relacionado con el objeto y fines del 
contrato.  

 
- La inspección continuada del estado de conservación de los 

pavimentos con los medios necesarios. La implantación de 
sistemas de obtención de información relativa a deterioros de 
pavimentos, procedente de avisos ó denuncias de vecinos, policía 
local, servicio de limpieza, otras concesiones, medios de 
comunicación, etc. Así como el tratamiento informático de esta 
información.  
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- Control de calidad, mediante laboratorio homologado, de los 
materiales y de las unidades de obra ejecutadas, con un importe 
máximo de hasta el 1,50% del presupuesto de ejecución material.  

 
- Trabajos y operaciones precisas en orden a que las afecciones 

sobre el tráfico y circulación peatonal sean las mínimas, y 
proporcionen la seguridad adecuada al usuario, estableciendo los 
elementos de información, protección y señalización necesarios. 
En especial, divulgará a través de medios de comunicación locales, 
los cortes de cualquier calle, ó afecciones al tráfico en vías 
arteriales ó emblemáticas. 

 
- Coordinación de actuaciones con respecto a fiestas locales, fiestas 

de barrios, desfiles, procesiones, cualquier evento con asistencia 
masiva de ciudadanos, etc., con objeto de no interferir en su 
desarrollo, ó bien que la interferencia sea mínima. 

 
- Labores de coordinación ó de obtención de permisos en cuanto a 

afecciones a instalaciones dependientes de otros organismos o 
servicios públicos. El Adjudicatario estará obligado a lo que sobre 
el particular establezcan aquellos de acuerdo con su propia 
normativa en cuanto a la afección referida. El adjudicatario tendrá 
advertido a la empresa titular de la concesión de la señalización de 
tráfico en Cáceres, de las actuaciones que puedan afectar a dicha 
señalización, para que proceda a su reposición inmediata. 

 
- Desplazamiento y transporte tanto del personal como de los 

medios auxiliares y maquinaria necesarios para la ejecución de los 
trabajos encomendados dentro de los límites territoriales del 
término municipal de Cáceres. 

 
- Realización de trabajos en días festivos o en horario nocturno 

cuando la necesidad de los mismos lo requiera a juicio del Director 
del Servicio, sin reclamar incremento de costes por este motivo. 

 
- Replanteo, medición y elaboración de documentación gráfica de 

los estados actual y final de las actuaciones. El archivo y proceso 
informático de las actuaciones realizadas. 

  
- Puesta en práctica de las medidas de seguridad y salud necesarias 

para el desarrollo de los trabajos en cumplimiento del RD 
1627/1997. 
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- Suministro y colocación de carteles informativos de obra hasta un 
máximo de 2.000,00 € (IVA incluido),  que serán instalados a 
petición del Director del Servicio en las actuaciones mas 
significativas. 

  
- Disponer en todas las vallas peatonales que se utilicen 2 adhesivos 

serigrafiados por valla (uno por cada cara) con los logotipos  del 
Ayuntamiento de Cáceres y de la empresa adjudicataria con texto 
a definir por el Director del Servicio. Será de material resistente a 
los agentes meteorológicos: lluvia, sol, etc. y antivandálico, y con 
el tamaño apropiado para una fácil lectura desde distancias 
medias. 

 Asimismo, los vehículos y maquinaria que emplee el adjudicatario 
 deberán disponer adhesivos similares. 

 
- Cualquier otro trabajo ó gasto en el que hubiera que incurrir para 

el completo desarrollo de las actividades incluidas en el contrato. 
 

 
14. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO 
 

El Adjudicatario será responsable de los accidentes, perjuicios o 
infracciones que puedan ocurrir o cometerse por la ejecución de los 
trabajos que se realicen en el cumplimiento de este Contrato. A 
tal efecto deberá disponer del personal y medios necesarios para 
asegurar el control, seguridad, salud y calidad de los trabajos. 
El Adjudicatario estará obligado a suscribir una Póliza de Seguro a todo 
riesgo, en tanto dure la prestación del servicio y el período de garantía,  
por una cuantía de, al menos, 600.000 euros, que cubrirá los daños a la 
obra civil y a las instalaciones, así como los posibles daños a personas o 
cosas que pudieran producirse con ocasión de la prestación del servicio, 
en la que se extenderá la condición de asegurado al Ayuntamiento de 
Cáceres, así como a sus representantes, funcionarios y agentes 
intervinientes en este contrato. 
El Adjudicatario estará obligado a presentar al Ayuntamiento esta 
póliza de responsabilidad civil, antes de la fecha de inicio de los 
trabajos y dentro de los quince días siguientes a la fecha de 
recepción de la notificación de la adjudicación. 
 

15. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 
 

El Adjudicatario es responsable del orden, limpieza y condiciones 
sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a 
su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean señaladas 
por la normativa vigente o las autoridades competentes. 
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A este respecto es obligación del Adjudicatario: 
 
- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de 

escombros, materiales sobrantes, desperdicios, chatarra, 
andamios y todo aquello que impida el perfecto estado de la obra 
y sus inmediaciones. 

 
- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y 

retirar de la zona de la obra las instalaciones auxiliares necesarias 
para la ejecución de las obras. 

 
- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y 

medios auxiliares en el momento en que no sean necesarios. 
 

- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para 
que la obra, durante su ejecución y sobre todo una vez 
terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio del Director del 
Servicio. 

 
- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de 

agentes, operarios y señales para indicar la presencia de la obra y 
ordenar el tráfico rodado y peatonal en la zona de las obras y su 
área de influencia.  

 
- Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en la materia, bajo su propia 
responsabilidad y sin perjuicio de lo que sobre el particular 
ordene el Director del Servicio. 

 
- Cuando dicha señalización se aplique sobre las instalaciones 

dependientes de otros organismos o servicios públicos, el 
Adjudicatario estará obligado a lo que sobre el particular 
establezcan aquellos de acuerdo con su propia normativa en 
cuanto a la afección referida. 

 
El Adjudicatario es responsable y deberá adoptar las precauciones 
necesarias para garantizar la seguridad de las personas que transiten 
por la zona de obras y las proximidades afectadas por las 
actuaciones objeto del presente. En particular, prestará especial 
atención a la seguridad de los peatones, del tráfico rodado y  a posibles 
afecciones con líneas de suministro eléctrico y gas. 
 
Deberá estar perfectamente vallado y señalizado todo obstáculo en la 
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vía pública, tanto en aceras como en calzadas, y tanto si se trata de 
personal trabajando con materiales, escombros, maquinaria, medios 
de transporte o unidades de obra sin terminar. 
 
 
Deberá cerrarse totalmente con vallas consistentes, suficientemente 
estables y perfectamente alineadas y sujetas unas a otras, el perímetro 
de las obras en ejecución. Asimismo dispondrá de balizas en número 
suficiente para la señalización nocturna que fuera precisa. Las vallas 
deberán mantenerse, en todo momento, en perfecto estado de 
conservación y pintura. 
 
A tal fin, el Adjudicatario tendrá en sus almacenes vallas de modelo 
normalizado por el Ayuntamiento, en cantidad suficiente para poder 
delimitar perfectamente, en cualquier circunstancia, la totalidad de los 
trabajos que tenga encomendados.  
 
El Adjudicatario mantendrá las vallas de protección y la señalización de 
día y nocturna, el tiempo que las características de la actuación exija 
dicha protección. Una vez transcurrido dicho plazo, procederá a 
retirarlas sin que pasen más de 12 horas. 
 
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el 
presente apartado serán de cuenta del Adjudicatario, por lo que no 
será de abono directo en ningún caso. 
 
 
16. COMPROBACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 

El Ayuntamiento utilizará los medios que estime oportunos para 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
contrato.  
 
Es obligación del Adjudicatario dar, a tal efecto, todas las facilidades y 
documentación que le sean requeridas, tanto para la revisión de los 
trabajos ejecutados, en ejecución ó programados, como de los medios 
utilizados o disponibles. 
 
Las comprobaciones contemplarán principalmente los siguientes 
puntos: 

-Grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
Adjudicatario en su oferta de organización y medios para realizar 
los trabajos. 
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-Cumplimiento de plazos y programación de operaciones previstas 
y realización de los trabajos extraordinarios que sean necesarios. 

 

-Ejecución de operaciones y unidades de obra de acuerdo con las 
condiciones de ejecución que dicte el Director del Servicio ó que se 
establecen en el presente Pliego. Se comprobará especialmente la 
adopción de medidas por parte del adjudicatario en materia de 
Señalización, Seguridad y Salud. 

-Formulación puntual y correcta de toda la documentación básica 
de seguimiento prescrita, tanto en lo que se refiere a medios 
empleados, como a niveles de todo tipo de calidad conseguidos, 
como a mediciones y condiciones de trabajos ejecutados. 

-Formulación puntual y correcta de la información al 
Ayuntamiento. 

 
El cualquier momento, el Director podrá exigir al Adjudicatario, la 
justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo 
concerniente a la aplicación de la legislación laboral y de la Seguridad 
Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras 
objeto del contrato. 
 
El Contratista no podrá recusar a personal de cualquier índole 
dependiente del Director del Servicio o del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres. 
 
Por falta de respeto y obediencia a la Dirección del Servicio, encargados 
de la vigilancia de la ejecución del contrato, por incapacidad manifiesta 
o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 
Contratista tendrá la obligación de despedir o trasladar a sus 
dependientes y operarios cuando el Director del Servicio así lo reclame. 
 
 
17. SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Adjudicatario es responsable de las condiciones de seguridad y 
salud, señalización, balizamiento y vallado en los trabajos y está 
obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes 
sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos 
competentes, las exigidas en los documentos contractuales y las que fije o 
sancione el Director del Servicio. El Adjudicatario está obligado al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
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Seguridad Social y de Seguridad y Salud. 

El Adjudicatario deberá constituir el órgano con función específica de 
velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y designará el personal técnico de 
seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada 
centro de trabajo, y que tendrá las funciones de velar, instruir y 
supervisar en materia de seguridad a todo el personal que trabaje en 
las obras, así como de cualquier persona de cuya presencia en la zona 
de las obras sea responsable el Adjudicatario. El Adjudicatario deberá 
establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad y 
Salud que especifique las medidas prácticas de seguridad y salud que 
estime necesario tomar en las obras y para la consecución de las 
precedentes prescripciones. 
 
Este Plan de Seguridad y Salud debe precisar las modalidades de 
aplicación de las medidas reglamentarias y de las complementarias que 
correspondan a riesgos peculiares de las obras, con el objeto de 
asegurar la eficacia de: 
 

- La seguridad de su propio personal, de personal del 
Ayuntamiento de Cáceres y de terceros. 

 
- La salud, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados 

de enfermos y accidentados. 
 

- La seguridad de las instalaciones de obra y equipo de 
maquinaria. 

 
 El adjudicatario deberá complementar el Plan de Seguridad y Salud 
en todas las ampliaciones o modificaciones que sean pertinentes, 
ulterior y oportunamente, en función del proceso de ejecución de las 
obras y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del 
mismo, con el conocimiento previo del Director durante el desarrollo 
de las obras. 

 

Los planes de seguridad y salud de los subcontratistas, en su caso, 
deberán ser concordantes en las actividades a desarrollar, aunque 
ante la Administración, el responsable último siempre será el 
Adjudicatario de las obras. 
 
El Plan de Seguridad y Salud incluirá las normas e instrucciones 
relativas a las materias que, sin carácter limitativo, se enuncian a 
continuación y tendrán en cuenta las prescripciones que en esta 
enunciación se expresan: 
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Orden y limpieza 
 
Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la obra y en 
especial en los lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, 
almacenes e instalaciones auxiliares. 
 
Accesos 
 
Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vías y medios de acceso 
a las distintas partes de la obra y a los tajos le trabajo tanto de 
carácter permanente como provisional: caminos, sendas, pasarelas, 
escalas, planos inclinados, elevadores, grúas, cabrestantes, etc... 
 
En particular se deberán tener en cuenta las limitaciones existentes 
en la legislación vigente en cuanto a la utilización de medios de 
elevación mecánicos para uso de personal. 
 
Trabajos de altura 
 

Andamios y barandillas debidamente protegidos contra caídas, 
defensas, techos protectores, redes, cinturones de seguridad. 
 
Líneas e instalaciones eléctricas 
 
Trabajos de maniobra, revisión y reparación. Puestas a tierra, 
protecciones bajo líneas de alta tensión, instalaciones eléctricas en 
obras subterráneas y en el interior de conductos metálicos. 
 
Maquinaria 

Será obligatoria la disposición de cabinas o armaduras para protección 
del conductor, en las máquinas de movimiento de tierras durante la 
carga de los materiales y en caso de vuelco de la máquina. 

Señalización 

Señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y 
carteles expresivos de las normas adoptadas, la ordenación del 
tráfico y movimiento de vehículos y máquinas mediante las 
convenientes señales, barreras y operarios eficientes que dotados 
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de medios de comunicación adecuados y de instrucciones escritas 
concretas y sencillas, mantengan con autoridad las máximas 
condiciones de seguridad, tanto para el personal adscrito a las obras 
como para las personas ajenas a las mismas. 

Alumbrado 

Además de otras medidas que se puedan disponer sobre trabajos 
nocturnos, lugares de tránsito de peatones, almacenamiento de 
materiales, de aparcamiento de máquinas e instalaciones auxiliares 
fijas, siempre tendrán el nivel de iluminación suficiente para la 
seguridad de las personas y para una eficaz acción de vigilancia. 

Desprendimientos de terreno 
 
Defensas contra desprendimientos y deslizamientos del terreno en 
laderas, taludes, excavaciones a cielo abierto y obras 
subterráneas. 

Se deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en la 
legislación vigente, en todo lo relativo a taludes en zanjas, 
obligatoriedad de entibación y precauciones contra desprendimientos. 

Gases tóxicos 

Medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por gases 
tóxicos o nocivos, especialmente en obras subterráneas. 

Incendios 

Medidas de prevención, control y extinción de incendios, que deberán 
atenerse a las disposiciones vigentes. 

En todo caso el Adjudicatario adoptará las medidas necesarias para 
evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de 
evitar la propagación de los que se requieren para la ejecución de las 
obras. 

Transporte de personal 

Medidas de seguridad en el transporte de personal, a cuyo efecto se 
cumplirá que el transporte se efectué en vehículos cerrados, no 
pudiéndose transportar mayor número de viajeros que el permitido 
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legalmente, y cumpliendo las condiciones y los requisitos oficiales 
vigentes. 

Enfermedades profesionales 

Prevención contra la silicosis y otras enfermedades profesionales. 
Dispositivos para la eliminación o captación del polvo en la 
perforación en seco de taladros, en los trabajos de manipulación de 
áridos y en cuantas actividades se produzca emisión de polvo y las 
personas no puedan ser efectivamente protegidas con caretas 
antipolvo de reconocida eficacia. 

Protección personal 
 

Provisión y obligatoriedad  de uso de elementos de protección 
individual de las personas y señalización adecuada de aquellas zonas y 
tajos de la obra donde es preceptivo su empleo, tales como cascos, 
cinturones de seguridad, gafas antipolvo y anti-impacto, protectores 
auriculares, caretas antipolvo, botas de goma, botas con plantilla y 
puntera de acero, guantes, trajes impermeables, trajes especiales, 
etc., todos ellos cumpliendo los requisitos oficiales de homologación. 

Socorrismo 

Plan de prestación de primeros auxilios y de entrenamiento del 
personal, brigadas de socorristas, botiquines y medios sanitarios en los 
tajos para primeros auxilios y para evacuación de accidentados, 
disponibilidad de ambulancias, todo ello conforme a las características 
de la obra y de la clase de trabajo. 

 
 
18. SANCIONES. 
 
Las faltas se califican y se definen de la siguiente forma: 
 
Faltas leves: Se cuantificarán de 250  a 500 € inclusive. 
 

- Incumplimiento de las órdenes dadas por el Director del Servicio 
en cuanto al retraso injustificado en plazos de ejecución ó inicios 
de los trabajos o, en cuanto al horario y forma de ejecución de los 
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mismos, y siempre que no se produzcan situaciones de riesgo o 
peligro ni para los bienes ni las personas. 

 
- Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del adjudicatario 

contenidas en el presente Pliego, y siempre que no se produzcan 
situaciones de riesgo o peligro ni para los bienes ni las personas. 

 
- Negligencia en la señalización, vallado, prevención de riesgos, 

limpieza y gestión de residuos y siempre que no se produzcan 
situaciones de riesgo o peligro ni para los bienes ni las personas. 

 
- Daños al arbolado y a arbustos que no supongan la pérdida del 

ejemplar o pongan en peligro su supervivencia. 
 

- Retraso en la entrega de la documentación solicitada o partes de 
trabajo. 

 
- Las que según la legislación sectorial se puedan aplicar y así se 

califiquen. 
 
 
 
Faltas graves: Se cuantificarán de 501  a 4.500 € inclusive. 
 

- La reiteración en dos faltas leves por el mismo asunto. 
 

- Incumplimiento de las órdenes dadas por el Director del Servicio 
de forma reiterada o que supongan situaciones de riesgo o peligro 
para los bienes y personas, o supongan inefectividad de los 
trabajos. 

 
- Ejecución defectuosa o negligencia que suponga daños a bienes 

municipales o a terceros, o que ocasionen directa ó indirectamente 
situaciones de incomodidad a un número considerable de 
ciudadanos. 

 
- Incumplimiento de las normas de Prevención de Riesgos Laborales 

y la legislación sectorial correspondiente. 
 

- Emplear materiales y suministros distintos a los ofertados y/o no 
aprobados por la Dirección del Servicio, o productos prohibidos. 

 
- Daños al arbolado y arbustos que supongan la pérdida más o 

menos inmediata de los ejemplares; así como cualquier alteración 
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importante en los jardines (céspedes, flores, sistemas de riego, 
etc.) que necesiten trabajos de reposición. 

 
- Ocultación ó alteración interesada de información (características, 

medición, incidencias, etc.) de actuaciones realizadas ó en 
ejecución. 

 
- Las que según la legislación sectorial se puedan aplicar y así se 

califiquen. 
 
 
Faltas muy graves: Se cuantificarán de 4.501 a 18.000 € 
inclusive. 
 

- La reiteración de cuatro faltas leves y al menos una grave. 
 

- La reiteración en 2 faltas graves. 
 

- Negligencia o ejecución defectuosa de los trabajos que hayan 
producido daños a bienes municipales o a terceros, hayan causado 
daños a personas o hayan producido alteraciones ecológicas en el 
medio ambiente. 

 
- Cualquier negligencia que suponga un alto riesgo para personas, 

bienes, o al Medio Ambiente. 
 

- Las que según la legislación sectorial se puedan aplicar y así se 
califiquen. 

 
Cometer una falta muy grave podrá ser motivo inmediato de resolución 
de contrato, independientemente de las responsabilidades civiles, 
administrativas o penales que pudieran derivarse de esta falta, así como 
la obligación de restaurar el daño causado. 
 
 
19. PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Con la aceptación, por parte del Director del Servicio, de la 
Documentación establecida para el final de cada actuación, se da inicio 
al periodo de garantía de la actuación. El plazo de garantía se fija en UN 
(1) AÑO.  
En el momento en que en una actuación se adviertan vicios o defectos 
patentes de la construcción el Director ordenará, fijando un plazo de 
ejecución, la demolición y reconstrucción del área que corresponda. En 
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casos en los que a juicio del Director del Servicio, las deficiencias 
detectadas fuesen graves, ó bien el número ó extensión de reparaciones 
parciales fuera considerable, ó bien resultaran muy visibles en casos de 
pavimentos continuos, se optará por la demolición completa y 
reconstrucción del total de la superficie afectada por la actuación 
ordenada en primera instancia. Los gastos de esas operaciones serán de 
cuenta del Adjudicatario. 
 
 
20. SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS. 
 
Corresponde al Adjudicatario la obtención de todos los datos de servicios 
municipales y no municipales e instalaciones existentes en la zona de los 
trabajos. Todos los trabajos de campo se realizarán adoptando las 
máximas precauciones en orden a evitar cualquier daño o afección a 
dichos servicios e instalaciones. 
 
Es obligación del Adjudicatario avisar con suficiente antelación a las 
empresas de servicios del comienzo y desarrollo de los trabajos, 
requiriendo cuando fuera necesario, la presencia de vigilantes. 
 
En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el 
Adjudicatario ejecute, se produzcan daños a los servicios e instalaciones 
existentes y que de dichos daños se derive algún tipo de 
responsabilidad, ésta será asumida por el Adjudicatario, siendo a su 
cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar. 
 
 
21. APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES. 
 
Los subcontratistas y proveedores deberán ser aprobados por el Director 
del Servicio. 
 
El Director del Servicio dará, en su caso, la aprobación provisional del 
subcontratista o proveedor, lo que no significa que después durante la 
ejecución del servicio pueda ser recusado alguno de los citados. 
 
 
22. DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A 
PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 
 
En lo que respecta a la Documentación Técnica, se incorporará la 
siguiente documentación: 
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1) Relación de contratos públicos o privados de características técnicas y 
económicas análogas a las de la prestación del servicio a que se refiere 
el contrato, que la empresa haya finalizado en todo el territorio nacional 
en los últimos cinco años o estén en ejecución. 
 
2) Medios adscritos por el licitador a este contrato: 
 

• Relación de medios personales, con especificación nominal y 
currículum firmado de Técnicos y Encargados. Se detallará la 
dedicación (plena dedicación ó, si es parcial, especificar la 
dedicación en número de horas al mes) de cada persona que 
figure en la relación ofrecida, para ser exigida por el Ayuntamiento 
de Cáceres en la prestación del Servicio. Composición de equipos 
de trabajo, retenes, oficina técnica, administración, inspección y 
supervisión, etc. 

 
• Equipos, instalaciones, oficinas, maquinaria, etc., que se pondrán 

a disposición del contrato. Se presentará un cuadro de 
características de los mismos, indicando el carácter de propietario, 
arrendador o subcontratador del licitador con respecto de los 
medios descritos, el periodo que estarán a disposición y 
dedicación. Descripción de plantas y equipo/s de extendido de 
mezclas bituminosas en caliente puestas a disposición del contrato 
y su dedicación. Ubicación de almacenes, oficinas e instalaciones. 

 
 

3) Descripción detallada de la mecánica operativa propuesta para una 
mejor prestación del servicio objeto del contrato: 
 

- Inspección continuada del estado de conservación del pavimento 
viario en Cáceres. Obtención de información de ciudadanos, Policía 
Local u otros servicios públicos. 

 
- Programación, organización y tiempos de respuesta, en función de 

los medios ofertados, ante actuaciones de emergencia, urgentes y 
ordinarias. 

 
- Ejecución de actuaciones: coordinación y documentación previa, 

señalización, supervisión técnica, control de calidad, etc. 
 

- Comunicación entre el Director del Servicio y Delegado del 
Contratista. Canales de comunicación: teléfono, fax, correo 
electrónico, etc.. Propuesta de modelos de documentos: órdenes 
de trabajo, programaciones, fichas de actuaciones previstas ó 
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ejecutadas, partes de trabajo y otros que se consideren 
necesarios. 

- Seguridad y Salud. 
 

- Uniformidad e imagen. 
 

- Presentación de un Plan de Gestión de RCD conforme el R.D. 
105/2008, que el Adjudicatario se comprometerá a adoptar 
durante el periodo de vigencia del contrato. 

 
 
4) Mejoras ofertadas por los licitadores. Dichas mejoras deberán tratar 
sobre los siguientes aspectos del contrato: 
 

- Implantación de un sistema para asegurar la calidad de las 
unidades a ejecutar. Plan de ensayos que mejore los mínimos 
exigidos en este Pliego. 

 
- La Contratación por parte del Adjudicatario de los servicios de 

Coordinador de Seguridad y Salud del Contrato, con empresa 
externa acreditada, en relación directa con el Director del Servicio. 

 
- Puesta a disposición del Ayuntamiento de Cáceres, sin cargas para 

éste, de medios que faciliten el seguimiento y vigilancia del 
contrato, y que garanticen la comunicación con el personal del 
adjudicatario (vehículo, fax, telefonía móvil, etc.). 

 
- Otras mejoras que el licitador considere oportunas ofertar. 

 
 

Cáceres, Marzo de 2010 
 

El Jefe de la Sección de Viales y Tráfico 
 
 
 
 
 

Javier González Suero 
 


