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1. MEMORIA 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 

 
1.1.1.  DATOS DE PARTIDA. 

 

Se redacta el presente proyecto para la urbanización del Área de Planeamiento específico APE 

31_02 San Antonio Comercial 1, como documento integrante del Programa de Ejecución de la 

unidad. 

 

La unidad APE 31_02 San Antonio Comercial 1 se define como tal en el Plan General Municipal 

de Cáceres (PGM en adelante), documento aprobado por el Consejero de Fomento el día 15 de 

febrero de 2010, y que entró en vigor en el momento se publicación en el DOE de fecha 30 de 

marzo de 2010, el área contenida en la unidad en cuestión está clasificada como suelo Urbano 

No Consolidado, constituyendo el APE 31_02 (Áreas de Planeamiento Especifico). A su vez en 

el plano 6 Gestión de Suelo Urbano y Urbanizable ordenado, como consecuencia de lo anterior 

se establece que dicho ámbito queda incluida en el ámbito de gestión U.A.A. 31-02 (Unidad de 

Actuación de Aumento de Aprovechamiento).  

 

Se trata según el art. 3.2.10 del PGM que define este tipo de APE de ámbitos en que el Plan 

General prevé incrementos de edificabilidad sobre las realmente existentes en suelo urbano 

consolidado, que se delimitan para la identificación de los mismos como unidades de actuación 

continuas o discontinuas para la obtención de las dotaciones correspondientes a dicho 

incremento. Estos ámbitos se consideran por tanto suelo urbano no consolidado por el aumento 

de edificabilidad concedido. 

 

La ficha del PGM que regula el desarrollo de la unidad prevé entre otras las siguientes 

cuestiones: 

- La superficie total indicada en la ficha es de 20.546 m2, aunque la medición real de los terrenos 

determina una superficie de 22.457,91 m2, estando perfecta y constatablemente delimitados los 

terrenos. 

- El objetivo es favorecer la implantación del uso terciario comercial en la zona. 

- La norma zonal y usos compatibles son los de la Norma Zonal 7, grado 4. 

- La edificabilidad de usos lucrativos, se concreta con 34.319 m2 de uso terciario. 

- Se habrán de disponer las plazas de aparcamiento, públicas y privadas. 

- La cesión de zona verde se debe realizar en la franja paralela al ferrocarril, de 1.520 m2. 

- La cesión del 10 % Excedente Uso Terciario son 1.012,24 UA. 

Para el desarrollo del Programa de Ejecución del APE 31_02 y, formando parte de él el presente 

proyecto de urbanización, se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa de Aplicación: 
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- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 

Extremadura (LOTUS, en adelante). 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. (TRLSRU, en adelante). 

-Decreto 7/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura 

(RPLANEX en adelante) 

-Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. 

-Ordenanza Municipal Reguladora de la Accesibilidad Universal en el Municipio de Cáceres. 

-Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas 

de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos 

naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

 

En el Contenido funcional del Programa de Ejecución de la LOTUS se indica: 

Artículo 122. Proyecto de urbanización. 

1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que definen los detalles técnicos de las 

obras de urbanización con la amplitud y detalle suficiente para poder ser ejecutadas en desarrollo 

de su contenido. 

2. La ejecución de cualquier obra pública de urbanización requerirá la elaboración y aprobación 

administrativa del mismo y la publicación. 

3. Los proyectos de urbanización contendrán la documentación precisa para definir y justificar 

sus determinaciones, que se formalizará en los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva y justificativa de las obras. 

b) Mediciones y presupuesto 

c) Pliego de condiciones. 

d) Planos de proyecto y detalle adecuados a las obras a definir. 

El Proyecto de Urbanización tiene por tanto la consideración de un proyecto de obras cuyo 

contenido puede asimilarse a los proyectos edificatorios definidos en el C.T.E. 

En el presente proyecto se incorpora la memoria descriptiva y justificativa, los planos de proyecto 

y demás documentación a nivel de proyecto de ejecución. 

 

1.1.2. AGENTES. 
 

La elaboración del presente proyecto de urbanización, se encarga a la sociedad de arquitectos 

Arquitectura Zeta S.L.P. por la sociedad SOVCOM INVEST S.L. con el CIF B54960950 

domiciliada en la Avenida Maisonnave, 3, 3º A, Alicante, 03003 propietaria de la mayoría de los 

terrenos incluidos en el ámbito a desarrollar en representación de la Agrupación de Interés 
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Urbanístico “San Antonio Comercial 1” inscrita en el Registro de Agrupaciones de Interés 

Urbanístico gestionado por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio por 

Resolución de fecha 26 de Junio de 2019. 

 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN. 
 

1.1.3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO. 
La zona a urbanizar está definida, como hemos indicado por la delimitación del Área de 

Planeamiento específico APE 31_02 del Plan General Municipal de Cáceres. 

 

La unidad se ubica al sur del núcleo urbano de Cáceres, apoyada en la avenida Juan Pablo II, 

que conecta a la ciudad con la autovía A-66 y las carreteras N-630 (a Mérida) y EX-100 (a 

Badajoz). Se integra en la ciudad a través del desarrollo residencial “Nuevo Cáceres”, ya 

consolidado. 

 

El espacio urbanizado inmediato es residencial colectivo con tipos de densidad media-alta en 

manzana cerrada.  

 

El espacio de zona verde incorporado al ámbito de superficie 1520 m2 linda con la N-521, con 

terrenos de ADIP y con dos Espacios Libres incorporados por el PGM. a otros sectores diferentes 

del que ahora nos ocupa. 

 

Los límites físicos del terreno delimitado en conexión con el Polígono san Antonio, son: la calle 

San Petersburgo al Este, la calle Túnez al sur y oeste y la calle Marraquech al norte. 

 

1.1.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. 
Desde un punto de vista topográfico, los terrenos tienen una pendiente suave y variable según 

zonas, presentando desniveles importantes en el interior de la manzana principal. La 

urbanización perimetral está ejecutada y tiene una suave pendiente en sus rasantes. 

 

Desde el punto de vista geotécnico. La unidad se integra dentro de la zona de Calerizo de 

Cáceres, en donde también se inserta el polígono colindante.  

 

El análisis geotécnico del terreno queda caracterizado por una roca caliza en su total amplitud 

en el terreno y, por tanto con elevadas resistencias para el caso de roca sana en donde se puede 

apreciar el desarrollo local de arcillas de descalcificación. El problema de la actuación sobre este 

tipo de terreno, con independencia de los resultados que pueden dar los penetros, siempre 

elevados, es la potencial existencia de zonas de karstificación y por tanto el ensayo apropiado 

es el de microgravimetría para analizar las discontinuidades potenciales que podrían revelar al 
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menos áreas a analizar in situ al proceder al desarrollo de la edificación. Hay que tener en cuenta 

que la experiencia en la ejecución de más de 750 viviendas en el polígono Nuevo Cáceres por 

los autores del presente proyecto, no han revelado en la práctica ninguna oquedad digna de 

mención, es por lo que es de suponer que los procesos de grandes karstificaciones del subsuelo 

no son de prever en la zona.  

 

Por ello se ha encargado un Estudio geofísico con microgravimetría y tomografía eléctrica que 

detecta dos zonas a analizar posteriormente cuando se proceda a la edificación, pero que casi 

con total seguridad se refiere a zonas de relleno de la extracción de roca caliza para los hornos 

de cal que se implantaron en el pasado en el entorno directo del terreno. 

 

Desde nuestro punto de vista en el proyecto de urbanización que nos ocupa, podemos disponer 

entonces de una buena explanada sobre la que desarrollar las obras necesarias en la calle san 

Petersburgo, siendo conveniente la realización de calicatas en obra en las dos zonas indicadas 

para analizar la solución concreta y local, en el caso de que surgiera algún problema en esos 

casos. 

 

1.1.3.3. PLANEAMIENTO VIGENTE. 
El Planeamiento vigente que afecta a la actuación, tal como hemos indicado en Antecedentes, 

es el Plan General Municipal de Cáceres. El presente documento define las obras de 

urbanización previstas en el desarrollo del APE 31_02 del PGM de Cáceres. 

 

Se adjunta a continuación la ficha del Área de Planeamiento específico APE 31_02 San Antonio 

Comercial 1 que se pretende desarrollar mediante un Programa de Ejecución del que el presente 

proyecto de urbanización es parte integrante. 
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1.1.3.4. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS. 
Los servicios urbanos de que se dispone se encuentran a borde de la delimitación de la 

actuación, conforme se indica en la documentación gráfica adjunta. Se indica a continuación 

servicio por servicio el estado y localización de los mismos. 

 

ABASTECIMIENTO 

La red de abastecimiento existente se desarrolla a lo largo de la calle Túnez contemplando 11 

acometidas a lo largo del vial con posibilidad de conexión directa existiendo también 6 bocas de 

riego o incendio en el contorno directo de la actuación. No se contempla por tanto ninguna 

actuación en urbanización ya que la unidad no requiere un caudal ni una presión específicamente 

desmesurada para el uso a que se puede destinar según el Planeamiento, resto de usos. 

 

SANEAMIENTO 

La red existente contempla 11 pozos de registro a lo largo de la calle Túnez en donde las 

edificaciones que se desarrollen en su día pueden conectar ya que se diseñaron expresamente 

para dar servicio a la unidad. El caudal aportado a la red existente por tanto no supone un 

incremento de caudal de pluviales ya que la red existente permite la evacuación unitaria de 

pluviales y fecales incluso para estos terrenos que formaban parte del Proyecto de urbanización 

del Primitivo desarrollo del Plan Parcial de San Antonio. 

La actuación de urbanización sobre la calle San Petersburgo no supone incremento alguno del 

caudal de pluviales, por lo que no se actúa sobre la red de imbornales y alcantarillado existente. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

La unidad tiene conexión con red de media y baja tensión existente en el contorno directo en la 

calle San Petersburgo. 

 

ALUMBRADO URBANO 

El alumbrado existente se desarrolla en el entorno directo de la unidad. Dado que se reordenan 

los aparcamientos de la calle San Petersburgo el presente Proyecto de urbanización contempla 

la reordenación del alumbrado existente en el lado afectado de dicha calle. 

 

TELECOMUNICACIONES 

Existe una red de telecomunicaciones en el contorno de la calle Túnez y Marraquech. 
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1.2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN  

 
 
Se proyecta una solución que consiste en desarrollar la urbanización conforme al trazado definido 

en el Plan Especial de la unidad que forma parte integrante el Programa de Ejecución del APE 

31_02 de Cáceres. 

La solución aportada en el presente proyecto de Urbanización se plantea como desarrollo de las 

obras de urbanización previstas que se concretan en: 

- Reordenación de los aparcamientos en el lado de la calle San Petersburgo que linda con la 

unidad, generando un acerado en el interior de la delimitación de la unidad. 

- Conexión de la red de servicio del alumbrado urbano, que en la actualidad se ubica sobre el 

acerado existente y será desplazado al nuevo acerado. 

- Se procederá a la reubicación de una arqueta de riego. 

- Se procede a reubicar los alcorques a la zona de acerado nueva y plantación de arbolado.  

- Desarrollo de la zona verde disjunta que forma parte del ámbito a desarrollar. 

 
 
1.2.1.  ORDENACIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA VIARIA. 

 

Las características de diseño de la actuación, que se concreta como hemos dicho en la 

reordenación de los aparcamientos existentes (39 aparcamientos en línea) transformándolos en 

aparcamientos en espiga a 60ª insertando dos paradas de autobuses urbanos según prescripción 

municipal dando por resultado 82 aparcamientos en total.  

Se diseña un nuevo acerado de 3.78 m de ancho con el mismo tipo de acabado con baldosas 

iguales a las existentes o similares. 

El tráfico peatonal se facilita con los pasos peatonales existentes señalizados en planos. No se 

considera necesario un incremento de nuevos pasos peatonales.  

 
 
1.2.2.  APARCAMIENTOS. 

 

Se diseñan aparcamientos en espiga con dimensiones mínimas de 5.00 x 2,30 m habiéndose 

previsto la dotación de aparcamientos adaptados para su uso por personas discapacitadas 

conforme a la normativa en vigor sobre Accesibilidad.  

 
 
1.2.3.  ORDENACIÓN DE LAS ZONAS VERDES. 

 

El sistema de espacios libres asociados al desarrollo de la unidad se encuentra entre dos áreas 

de espacios libres de Plan General Municipal al que se accede en la actualidad únicamente a 

través de carril bici y un acerado que no tiene continuidad con el resto de la población. 
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Es realmente difícil el desarrollo de una parte de un parque urbano sin diseñar la totalidad del 

parque, salvo que uno lo plantee de modo que se pueda en cualquier caso en un futuro dar 

continuidad a todo el espacio, eso sí, sin diseñar elementos que puedan perjudicar esa conexión 

posterior. 

Por todo ello, se ha tratado el espacio de modo muy poco agresivo, el motivo esencial es no 

importunar un desarrollo futuro del parque en su conjunto y al mismo tiempo permitir que las 

especies arbóreas de eucaliptos puedan seguir existiendo sin interferir ni evitar que prosperasen 

otros tipos de vegetación, pero que, dado su porte puedan seguir existiendo al menos para dar 

una sombra imprescindible en zonas estanciales.  

Se busca la no necesidad de que el área sea necesariamente mantenido por los servicios 

técnicos municipales de parques y jardines en un área no fácilmente accesible en la actualidad. 

A lo largo de la calle San Petersburgo los árboles existentes deberán ser eliminados para la 

ejecución de las obras, pero se implantará el mismo número de ellos en el nuevo acerado. 
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1.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
1.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
En el presente estudio se describen las obras a realizar indicándose los materiales a utilizar.  

 
1.3.2. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

 

1.3.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Se incluyen en este capítulo los replanteos previo y definitivo, con la adopción por parte de la 

contrata de las medidas oportunas para que no desaparezcan durante la ejecución de la obra, 

los puntos y líneas de referencia.   

Se procederá al levantado de la capa de aglomerado existente en los aparcamientos de la calle 

San Petersburgo en el lado colindante con la actuación, así como el acerado en su totalidad en 

el lindero con San Petersburgo. Para la ejecución del nuevo acerado en el interior de la 

delimitación de la unidad se procederá al desbroce de toda la superficie afectada hasta una 

profundidad de 20 cm.  Los productos resultantes de este desbroce, de acuerdo con la dirección 

facultativa serán transportados a vertederos o almacenados para su posterior uso como tierra 

vegetal, si las condiciones fueran las óptimas en las zonas verdes de la Unidad.  

Efectuado el desbroce se procederá a la ejecución de muros de contención de tierras en la 

práctica totalidad del frente a la calle San Petersburgo y posteriormente al relleno de trasdós y 

nivelación del mismo hasta la rasante del vial existente, ejecutándose el nuevo acerado en su 

totalidad. El volumen total del relleno deberá realizarse con las tierras extraídas. 

Como se ha indicado, se diseñan muros de contención de tierras a límite interior del acerado en 

los puntos más altos evitando la generación de grandes taludes hacia la parcela y en previsión 

de que las futuras obras de edificación afecten desfavorablemente al acerado ejecutado. 

La compactación de la subbase se realizará hasta un 100% Proctor Modificado. 

 

1.3.2.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
La red de distribución y abastecimiento de agua a la manzana principal está realizada en la 

urbanización existente, a lo largo de la calle Túnez, así como varias acometidas a la parcela, 

siendo suficientes por lo que no se necesita. de ninguna obra de abastecimiento. 

Se actúa sobre una boca de riego que en la actualidad está sobre el acerado existente y con las 

nuevas obras pasaría a estar en la zona de aparcamiento por lo que se trasladará al nuevo 

acerado. 

Según anexo de cálculo del presente proyecto se indica: 

Dado que no está aún definido qué tipo de uso terciario se dará a las parcelas resultantes, la 

necesidad o no de cumplir normas más específicas (hidrantes o similares interiores, hoteles, 
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etc.), que obliguen a más acometidas; se opta por no anular ninguna acometida de las existentes 

en tanto en cuanto no se defina el uso final de cada una de las parcelas, por lo que: 

Será el promotor final de actuación sobre cada parcela el que estará obligado a la anulación en 

origen de las acometidas sobrantes, o no necesarias, situadas en el límite de dicha parcela y en 

el momento de llevar a cabo la promoción sobre el solar. 

Al igual que en el anexo de cálculo del abastecimiento en el anexo de cálculo se indica: 

“Dado que no está aún definido qué tipo de uso terciario se dará a las parcelas resultantes, la 

necesidad o no de cumplir normas más específicas (hidrantes o similares interiores, hoteles, 

etc.), que obliguen a más acometidas; se opta por no anular ninguna acometida de las existentes 

en tanto en cuanto no se defina el uso final de cada una de las parcelas, por lo que: 

Será el promotor final de actuación sobre cada parcela el que estará obligado a la anulación en 

origen de las acometidas sobrantes, o no necesarias, situadas en el límite de dicha parcela y en 

el momento de llevar a cabo la promoción sobre el solar.” 

 

1.3.2.3. RED DE SANEAMIENTO. 
La red de alcantarillado existente discurre por la calle San Petersburgo y no se ve afectada por 

esta actuación, solo será necesario reponer los imbornales que se verán afectados por el 

levantamiento de los aparcamientos existentes, casi todos están en la calzada pero algunos 

existentes en la actualidad invaden ligeramente el aparcamiento existente el cual será remozado, 

por ello deberán ser reubicados al límite del nuevo aparcamiento. 

No se proyecta ninguna otra actuación sobre la red de alcantarillado, ya que la manzana en la 

que se desarrolla la unidad está urbanizada y dispone de suficientes acometidas de saneamiento, 

como quedan reflejadas en la documentación gráfica del presente documento. 

El sistema será unitario dado que la red existente lo es. 

 

1.3.2.4. RED DE ELECTRICIDAD. 
La red de distribución eléctrica para dar servicio a la unidad es la existente. En el acerado de la 

calle San Petersburgo existe una canalización a lo largo de la calle en media tensión en donde 

es factible, con las correcciones indicadas a continuación, la conexión a las parcelas que resulten 

del proyecto de reparcelación incorporando Centros de transformación dentro de cada parcela 

en el momento de desarrollar cada proyecto de ejecución correspondiente. 

 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN 
La canalización en media tensión existente en el acerado actual de la calle San Petersburgo con 

el presente proyecto queda emplazado en la zona de aparcamientos por lo que tanto la zanja 

como las arquetas actuales perderían entre 10 y 15 cm de profundidad, con lo que con toda 

posibilidad estarían por debajo de los límites de profundidad establecidos por la empresa 

suministradora.  Por todo ello se adopta la decisión de ejecutar una nueva zanja con sus arquetas 

correspondientes al nuevo acerado proyectado. 
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Se procederá al alargamiento de las acometidas existentes hasta el nuevo lindero. 

 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
La red de distribución de alumbrado público actualmente existente por el acerado actual, al pasar 

éste al nuevo aparcamiento quedaría unos 10-15 cm más bajo que la rasante actual; se ejecutará 

una nueva zanja y sus respectivas arquetas al acerado de nueva ejecución. 

La canalización nueva a ejecutar irá bajo tubo de PVC, con un tubo más de reserva para futuras 

ampliaciones, con una profundidad mínima de la generatriz superior de los tubos de 40cm bajo 

acerado, asentados sobre lecho de arena y rellenando las zanjas por tongadas inferiores a 20 

cm, con material seleccionado procedente de la excavación exento de árido mayor de 40 mm.  

Las farolas existentes se desmontarán y se desplazarán al nuevo acerado manteniendo sus 

mismas distancias entre ellas. 

La instalación tendrá puesta a tierra, constituida por electrodos metálicos colocados en contacto 

con el terreno, la línea de enlace y un punto de puesta a tierra principal, que se colocará en el 

cuadro de mando y protección. 

Según informe municipal las características a desarrollar en obra son las siguientes: 

-Los puntos de alumbrado público afectado por la actuación toman corriente del CM 101. 

-La luminaria instalada actualmente tiene como referencia BGP 615 T25 1xLED44- 4S/740 de 

Philips. Para garantizar los niveles actuales y dado que se ensancha la calzada a iluminar se 

debe instalar la luminaria BGP 621 T25 1x LED74-4S/740. 

-La red de alimentación debe ser de igual sección a la instalada actualmente. 

-Los empalmes en las arquetas, aislados con termorretráctil, deben quedar suspendidos a una 

distancia del fondo al menos de 20 cm. 

 

1.3.2.5. RED DE TELEFONÍA    
Se ha diseñado una canalización que es continuación de la existente para acceder a todos los 

potenciales operadores a lo largo de la calle Túnez, que se ajusta a la Normativa Técnica de 

T.E.S.A.U., calculada en función de las líneas telefónicas previstas en la urbanización. Esta 

canalización es un conjunto de elementos ubicados bajo el terreno que servirá para alojar los 

cables y otros materiales necesarios para el servicio telefónico. 

La canalización estará formada por un determinado número de conductos y unos registros 

denominados Cámaras de registro o arquetas, intercaladas en el trazado. De tal forma que una 

vez concluidas las obras, T.E.S.A.U. pueda proceder al tendido y empalme de los 

correspondientes cables, sin necesidad de romper firmes. 

Las canalizaciones de la red de telefonía se construirán con 2 tubos de PVCU de 110 mm de 

diámetro y tritubo de 40 mm de diámetro. La unión entre tubos se realizará mediante adhesivo, 

previa limpieza de la superficie a encolar con cloruro de metilo. La protección de los tubos queda 

garantizada mediante hormigón HM-20 de consistencia blanda y compactado por picado con 

barra. El tamaño máximo del árido será de 20 mm y el tipo de cemento será CEM I 32,5. 
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Los tubos irán enterrados en zanjas de ancho 45 cm y 100-129 cm de profundidad, quedando en 

cualquier caso la cara superior del prisma a una profundidad mínima de 45 cm del pavimento. 

Los distintos tramos tendrán una pendiente mínima del 2,5% hacia las arquetas. 

Los soportes distanciadores son materiales plásticos suficientemente rígidos como para poder 

conseguir y mantener la correcta separación entre los tubos, evitando que estén en contacto 

directo. En función del número de conductos de que conste el prisma se pueden colocar de 4 o 

de 8 alojamientos 

 

1.3.2.6. TRATAMIENTO DE CALZADA Y ACERADO. 
La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma 

que queden claramente definidos sus perímetros, estableciendo esta separación normalmente 

mediante resalte o bordillo. A tales efectos, se diversificarán los materiales de pavimentación de 

acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de 

estancia de personas, estacionamiento de vehículos, cruces de peatones, pasos y demás 

elementos afectos a los distintos tránsitos que concurran. 

Las tapas de arquetas, y registros en general, se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de 

los elementos del pavimento y se nivelarán con su plano. Cumplirán la norma UNEEN.124:1995 

y serán como mínimo de las siguientes clases con carácter general: 

- C250 – aceras 

- D400 – calzadas, aparcamientos, etc.…de uso no industrial 

Estos elementos se marcarán con el anagrama “Ayuntamiento de Cáceres” y el servicio al que 

corresponda (abastecimiento, saneamiento, alumbrado público) o bien con el anagrama de la 

empresa suministradora del resto de los servicios.  

La banda de aparcamiento nueva a ejecutar constará de las siguientes capas: 

- 15 cm de Hormigón en masa de 25 kp/cm2 con terminación de fratasado. 

- 30 cm de base granular. (Zahorra artificial). 

Esta banda de estacionamientos estará confinada entre el bordillo de acera y bordillo de borde 

exterior de carril.  

El acerado se ejecutará en las siguientes capas: 

- Ejecución de una base compactada de zahorra de espesor no inferior a quince (15) centímetros. 

- Ejecución de una solera de hormigón no inferior a quince (15) centímetros. 

- Losetas hidráulicas de 15 pastillas de 30 x 30 cm o según modelo utilizado por el Ayuntamiento, 

sentada con mortero de cemento. 

- El encintado de los acerados se realizará con bordillo de 25 x 12-15 cm asentado sobre base 

de hormigón HM-17,5 y rellenando las juntas con mortero de cemento 1/1. 

En las zonas marcadas en planos, se colocará un pavimento táctil en concordancia con las 

especificaciones del Reglamento de Accesibilidad en Extremadura definido en planos de 

pavimentaciones. 
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En lo referente a la señalización vial y marcas viales, se deberá cumplir la Norma de Carreteras 

8.2-IC para Marcas viales. Se diseñará así mismo la señalización vertical imprescindible, aunque 

dado que la regulación del tráfico depende de consideraciones externas a la Unidad de 

Actuación, se estará a lo dispuesto por el Ayuntamiento. 

 

1.3.2.7. TRATAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS. 
La urbanización se acomoda en lo posible a la configuración primitiva del terreno.  

Toda la zona se mantendrá en terreno naturalizado exceptuando de una zona central de jabre 

compactado, se ejecutará un pequeño desbroce de malas hierbas y capa superficial. 

Se plantarán 7 árboles de porte medio-alto, tipo Celtis Australis. 

Se instalará una red de riego por goteo completa, para estos árboles  

El mobiliario urbano se compone de 4 mesas tipo picnic y 2 papeleras, todo ello en madera. 

Así mismo se dispondrá de una valla tipo talanquera de separación entre la zona verde y el carril 

bici existente. 
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1.4. ACCESIBILIDAD. 
 
En las obras de urbanización serán de aplicación la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la 

que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, la Ley 11/2014, 

de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura, y el Decreto 135/2018, de 1 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal 

en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

1.4.1. ITINERARIOS PEATONALES 
 

Son itinerarios peatonales todas las aceras de la urbanización.  Se incluyen los pasos de 

peatones con sus vados. 

 

1.4.2. PAVIMENTOS 
 

Los pavimentos de las aceras no serán deslizantes y no tendrán cejas. La altura de la acera 

sobre la calzada es inferior a 15 cm, la anchura de la misma es de 1,50 m. o superior, según 

zonas y su pendiente no superará el 6% en el sentido longitudinal ni el 1,5% en el sentido 

transversal. 

Los elementos marcados en el entorno de los vados, las esquinas y chaflanes y paradas de 

transportes públicos, tendrán señalización táctil, del tipo de botones circulares. 

Los bordillos tendrán una altura tal, que una vez colocados, su punto más alto esté a menos de 

15 cm de la calzada. El canto libre estará redondeado y estará en el mismo nivel que el acerado. 

En los pasos de peatones y vados estará enrasado con la calzada. Será de textura y color 

diferente al del pavimento. 

 

1.4.3. SEÑALIZACIÓN 
 

Los pasos de peatones, los vados y las esquinas se señalizarán con franjas de pavimento con 

textura y color diferenciados con una anchura de 1m. situadas perpendicularmente al sentido de 

la marcha y abarcando toda la anchura de la acera o itinerario peatonal conforme a detalle del 

plano de pavimentaciones. 

La señalización de las plazas de aparcamientos reservada se complementará con las siguientes 

medidas en cumplimiento del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos 

urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura: 
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1º El fondo de la plaza será azul pantone 294 y el perímetro se delimitará con una línea de color 

contrastado, preferentemente blanco. La señalización horizontal será antideslizante. 

2º La señal vertical adecuada para señalizar estas plazas será la S-17 del Reglamento General 

de Circulación, acompañada del Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

 

1.4.4. VADOS Y PASOS DE PEATONES 
 

Los pasos de peatones y vados se realizarán de acuerdo a detalle específico de planos y de 

acuerdo a la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, es decir: 

 

  

 

1.4.5. UBICACIÓN DE MOBILIARIO URBANO 
 

Las señales de tráfico, se situarán al borde exterior de la acera. 

Todas las señales tendrán el borde inferior de sus elementos volados situado a una altura no 

inferior a 210 cm. 

Los elementos verticales se señalizarán con una franja de color contrastado, situadas a una 

altura de entre 150 cm y 175 cm sobre el suelo y con una anchura de 10 cm. 

Todos los posibles mecanismos manipulables que se instalen en las señales verticales deberán 

situarse a una altura mínima de 85 cm y máxima de 120 cm. 

Cualquier elemento saliente sobre la alineación de fachada no podrá situarse a una altura inferior 

a 210 cm. 

 

1.4.6. PLAZAS DE APARCAMIENTO  
 

Las plazas de aparcamientos en general se han diseñado en espiga a 60 º con un ancho de 2,30 

m y un largo útil de 5.00 m. 

El diseño será  de acuerdo con las normas: Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
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el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, 

de accesibilidad universal de Extremadura, y el Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, 

espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

El número de plazas para personas de movilidad reducida asignadas es la suma de lo prescrito 

por el Decreto y por la Orden, dando un total de 6. 
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2. ANEXOS  
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RED DE ABASTECIMIENTO 
 
 
1. CONDICIONES GENERALES. 

 

La red de abastecimiento existente se desarrolla a lo largo de la calle Túnez contemplando 11 

acometidas a lo largo del vial con posibilidad de conexión directa existiendo también 6 bocas de 

riego o incendio en el contorno directo de la actuación. No se contempla por tanto ninguna 

actuación en urbanización ya que la unidad no requiere un caudal ni una presión específicamente 

desmesurada para el uso a que se puede destinar según el Planeamiento, resto de usos. 

 

PGM CÁCERES – NORMAS URBANÍSTICAS 

 

 
 

Por lo que se estima para el cálculo un caudal mínimo de 50litros/habitante/día. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACOMETIDA. 
 

Las acometidas existentes se estiman en tubo de PE de 25 mm. 

 

3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 

Para el cálculo estimado de la demanda total en el presente proyecto y en el ámbito de la red de 

Abastecimiento, se ha tomado en cuenta la normativa en vigor que afecta a este tipo de 

suministro, y en particular: 

-PGM de Cáceres 

- Reglamento del Servicio de Abastecimiento de aguas de Cáceres. BOP-CACERES num.185 

de fecha 26/9/2011. 
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-Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. Orden 

de 28-07-1974, Mº de obras Públicas y Urbanismo. BOE: 02 y 03-10-1974; Corrección de errores 

BOE: 30-10-1974.  

-CTE DB-SI aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28-marzo-2006) y 

posteriormente ha sido modificado por las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007). 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- 

enero-2008). 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009). 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 

-Norma tecnológica NTE-IFA. 

-Ley 29/1985, de 2 de Agosto de Aguas. 

-Real Decreto 1423/1982, de 18 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-

sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de aguas potables para uso público. 

-Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 

-Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 

Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

 

4. CÁLCULO DE CAUDALES. 
 

Según el PGM en su capítulo 5.1.3 - apartado a) (cuadro del punto 1 de este anexo), se estima 

para el cálculo un caudal mínimo de 50litros/habitante/día. 

 

Por otra parte, según el Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Aguas en su Anejo 

Técnico, punto 6.1.2. Criterios de Diseño – Dotaciones, demandas y caudales, tenemos: 

 

 

 
 

Los datos sobre la parcela según su Ficha de Ordenación son: 

Superficie del ámbito = 20.546 m2 

Espacios libres = 1.520 m2 

Edificabilidad en uso terciario = 34.319 m2  
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a) equivalencia a viviendas según PGM: 

Si contemplamos una equivalencia a vivienda de los metros edificables, según NTE tenemos que 

por cada 1.000 m2 serían 30 viviendas, por lo que para 34.319 m2 nos da una equivalencia a 

vivienda de: 34.319m2 x 30viv / 1.000m2 = 1.030 viviendas. 

Estimando la unidad a 4 habitantes por vivienda (según PGM) tendremos un total de habitantes 

de 4120 habitantes. 

Dotación parcela uso terciario = 50litros/habitante/día = Demanda parcela 

Dotación parcela espacio libre = 2litros/m2 zona regada/día = Demanda parcela 

 

Según el artículo 6.1.2.c del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de aguas: 

 

 
 

Parcela uso terciario: 

Qm = 50 x 4.120 x 0,001 /86,4 = 2,38 l/s 

Qp = Cp x 2,38 = 2,97 x 2,38 = 7,07 l/s 

Cp = 1,8 (1 + (1/2,38)0,5) = 1,8 (1 + 0,420,5) = 1,8 x 1,65 = 2,97 < 3 

 

Parcela uso espacios libres: 

Dotación = 2 x 1.520,00 = 3.040 l/d = 3.040 x 0,001 / 86,4 = 0,035 l/s  

 

b) Por m2 de parcela, según Reglamento:  

Dotación parcela uso terciario = 8,64 litros/m2/día  = 1 l/s/ha = Demanda parcela 

Dotación parcela espacio libre = 2litros/m2 zona regada/día = Demanda parcela 

 

Superficie del ámbito = 20.546 m2 

Espacios libres = 1.520 m2 

Superficie de parcela en terciario = 19.026 m2 = 1,90 ha 

 

Parcela uso terciario: 

Qm = 8,64 x 19.026 x 0,0001 / 8.64 = 1,90 l/s (=1,90ha x 1l/s/ha) 
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Qp = Cp x 1,90 = 3 x 1,90 = 5,70 l/s 

Cp = 1,8 (1 + (1/1,90)0,5) = 1,8 (1 + 0,530,5) = 1,8 x 1,73 = 3,11 no < 3 = 3 

 

Parcela uso espacios libres: 

Dotación = 2 x 1.520,00 = 3.040 l/d = 3.040 x 0,001 / 86,4 = 0,035 l/s  

 

 

Las hipótesis consideradas son las siguientes, tomando como caudal el mayor de los anteriores: 

1- Suministro de agua sólo a parcela uso terciario: Caudal = 7,07 l/s = 25,45 m3/h 

2- Suministro de agua sólo a parcela de espacios libres: Caudal riego = 0,035 l/s = 0,126 m3/h 

 

6. COMBINACIONES UTILIZADAS. 
 

Las combinaciones de hipótesis de cálculo utilizadas en cada uno de los dos supuestos de 

suministro, son: 

Combinación Hipótesis 
Terciario 

Hipótesis 
Espacios libres 

Combinación 1 1.00 0.00 
Combinación 2 0.00 1.00 

 

 

Acometidas existentes: 11 acometidas de diámetro 25 mm de PE, enterradas. 

Según CTE: 

 

5. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

7. CÁLCULO Y RESULTADOS. 
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Necesitaríamos una acometida de PE 100 / DN 90 mm 

 
 

Tubería DN 25mm = 4,204 m3/h, nosotros tenemos 25,45 m3/h lo que nos darían 6 acometidas 

de 25 mm. 

 

Quedarían, hasta 11 existentes Decreto, un total de 5 acometidas para anular. 

 

Dado que no está aún definido qué tipo de uso terciario se dará a las parcelas resultantes, la 

necesidad o no de cumplir normas más específicas (hidrantes o similares interiores, hoteles, 

etc.), que obliguen a más acometidas; se opta por no anular ninguna acometida de las 
existentes en tanto en cuanto no se defina el uso final de cada una de las parcelas, por lo 
que: 
 
Será el promotor final de actuación sobre cada parcela el que estará obligado a la 
anulación en origen de las acometidas sobrantes, o no necesarias, situadas en el límite de 
dicha parcela y en el momento de llevar a cabo la promoción sobre el solar. 
 

NOTA:  La parcela dedicada a Espacios Libres, lleva en su memoria su propio cálculo para el 
riego por goteo.  
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RED DE SANEAMIENTO 
 
 
1. CONDICIONES GENERALES. 

 
La red de saneamiento existente se desarrolla a lo largo de la calle Túnez contemplando 11 

pozos a lo largo del vial con posibilidad de conexión directa. No se contempla por tanto ninguna 

actuación en urbanización ya que la unidad no requiere un caudal ni una presión específicamente 

desmesurada para el uso a que se puede destinar según el Planeamiento, resto de usos. 

 

PGM CÁCERES – NORMAS URBANÍSTICAS 

 

 
 

PGM CÁCERES – NORMAS URBANÍSTICAS – Artículo 5.1.4. b) Red de Saneamiento 

 
 

19 OCTUBRE 2021



 

Arquitectura Zeta S.L.P. 

 

 

Por lo que se estima para el cálculo un caudal mínimo de residuales de 50 litros/habitante/día y 

un caudal de lluvia a evacuar 82,1 mm/día 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACOMETIDA. 
 

Las acometidas existentes se estiman en tubo de PVC de 315 mm. 

 

3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 

Para la realización del presente proyecto y en el ámbito de la red de Abastecimiento, se ha 

tomado en cuenta la normativa en vigor que afecta a este tipo de suministro, y en particular: 

-PGM de Cáceres 

-Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en el Término Municipal de Cáceres 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. O. 

M. De 15-9-1986). 

-CTE DB-SI aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28-marzo-2006) y 

posteriormente ha sido modificado por las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007). 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- 

enero-2008). 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009). 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 

-Norma tecnológica NTE-ISA. 

-Decreto 2869/72 Reglamento sobre inst. nucleares radiactivas Mº. Industria    BOE   24/10/74 

-Ley 42/75 Jefatura Estado .Ley de deshechos y residuos sólidos urbanos BOE 19.11.75  

21/11/75 

-Orden Mº. Obras Públicas Medidas para corregir la contaminación de las aguas BOE  14.4.80  

23/04/80 

-Real Decreto 1163/68 Deshechos y residuos sólidos urbanos Mº. Obras Públicas  BOE  13.6.86 

23/06/86 

-Orden Mº. Obras Públicas Prescripciones técnicas tuberías saneamiento BOE  15.9.86 23/09/86 

-Orden Mº. Obras Públicas Reglamento del dominio público hidráulico . Vertidos  residuales BOE  

12.11.87  23/11/87  18/04/88 

-R. Decreto 833/88 Reglamento residuos tóxicos y peligrosos Mº. Obras Públicas BOE  30/07/88  

20.7.88 

-Orden Mº. Obras Públicas Sustancias nocivas en vertidos aguas residuales BOE 13.3.89  

20/03/89 
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-Orden Mº. Obras Públicas Emisión y vertidos de sustancias peligrosas (HCH)  BOE 2.3.91 

27/02/91 

 

4. CÁLCULO DE CAUDALES. 
 

Para realizar el cálculo de los caudales a evacuar, hemos de distinguir entre aguas fecales y 

pluviales. 

 

1. AGUAS FECALES: 
El cálculo del aporte de fecales, se realiza del mismo modo que el realizado en la red de 

abastecimiento, es decir, todo el agua que entra en cada parcela deberá ser recogida por la red 

de saneamiento en forma de aguas fecales. El cálculo de la cantidad de aguas fecales por 

dotación se reduce entonces a determinar el consumo de agua por parcela: 

 

Parcela uso terciario: 

Qm = 50 x 4.120 x 0,001 /86,4 = 2,38 l/s 

Qp = Cp x 2,38 = 2,97 x 2,38 = 7,07 l/s 

Cp = 1,8 (1 + (1/2,38)0,5) = 1,8 (1 + 0,420,5) = 1,8 x 1,65 = 2,97 < 3 

 

Suministro de agua sólo a parcela uso terciario: Caudal = 7,07 l/s = 25,45 m3/h 

 

2. AGUAS PLUVIALES. 
El cálculo del aporte de agua de lluvia a la red de saneamiento se realiza en base al método 

racional, en virtud del cual, el caudal que llega a cada punto de la red de saneamiento viene 

determinado por: 

Q =  Cx I xA  

         360  

siendo: 

Q : caudal máximo previsible en la sección en estudio (m3/s) 

C: coeficiente de escorrentía 

I: intensidad de lluvia máxima previsible en mm/h. 

A: superficie de la cuenca en Ha. 

 

Superficie del ámbito = 20.546 m2 

Espacios libres = 1.520 m2 

Superficie de parcela en terciario = 19.026 m2 = 1,90 ha = A 

 

Según el PGM, Artículo 5.1.4. b) tenemos: 
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-El Coeficiente de escorrentía adoptado (fracción del agua de lluvia que al final va a parar a la 

red de saneamiento) será del 100%, C = 1 

 
 

-La intensidad de lluvia en 25 años es de 82,1 mm/día = 3,42 mm/h = I 

 

Así pues, el caudal de lluvia a evacuar es: 

Q = 1 x 3,42 x 1,90 / 360 = 0,01805 m3/s 

 

5. HIPÓTESIS DE CALCULO 
 

Las hipótesis consideradas son las siguientes: 

1-  Evacuación de fecales y pluviales. 

 

6. COMBINACIONES UTILIZADAS. 
 

Las combinaciones de hipótesis de cálculo utilizadas son: 

 

Combinación Hipótesis 
Fecales 

Hipótesis 
Pluviales 

Fecales+Pluviales 1.00 1.00 
 

7. CÁLCULO Y RESULTADOS. 
 

El caudal total a evacuar es de: 

residuales 7,07 l/s = 25,45 m3/h  

pluviales 0,01805 m3/s = 18,5 l/s = 66,6 m3/h  

Total Caudal a recoger 25,45 + 66,6 = 92,05 m3/h = 25,12 l/s 
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Como se puede apreciar en la tabla, un tubo de 400 sería suficiente para la acometida única a 

todo el solar. Por lo que las existentes serían más que suficiente. 

 

Por otra parte, el taponar alguna de las acometidas (al igual que con la red de abastecimiento) 

no se considera en este proyecto debido a que la división final de los metros cuadrados existentes 

en la parcela en distintas empresas para su explotación, pueden conllevar normas más 

específicas (mataderos, piscinas, hoteles, etc.) que obligasen a una doble acometida. 

 

Al igual que en el anexo de cálculo del abastecimiento: 

“Dado que no está aún definido qué tipo de uso terciario se dará a las parcelas resultantes, la 

necesidad o no de cumplir normas más específicas (hidrantes o similares interiores, hoteles, 

etc.), que obliguen a más acometidas; se opta por no anular ninguna acometida de las 
existentes en tanto en cuanto no se defina el uso final de cada una de las parcelas, por lo 
que: 
 
Será el promotor final de actuación sobre cada parcela el que estará obligado a la 
anulación en origen de las acometidas sobrantes, o no necesarias, situadas en el límite de 
dicha parcela y en el momento de llevar a cabo la promoción sobre el solar.” 
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RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
1. ANTECEDENTES Y OBJETO. 

 

La zanja, arquetas y columnas de alumbrado público existentes se sitúan sobre el acerado actual, 

el cual se demolerá y pasará a ser aparcamientos, debido a la bajada de cota que ello supone, 

y a necesidad de trasladar las farolas, se opta por ejecutar una nueva zanja de alumbrado público 

con sus arquetas correspondientes y sus nuevas conexiones a las columnas. 

Se trasladarán las columnas y la luminaria, por prescripción municipal será BGP 621 T25 1x 

LED74-4S/740 de Philips. 

Los soportes de los puntos de luz irán colocados en los bordes del acerado, en columnas de 

altura máxima de 10 m. En zona de aparcamiento, la columna estará retranqueada del borde al 

menos en 40 cm para evitar golpes de los vehículos a las columnas al estacionar. 

 

CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación se conectará a la red de distribución pública de la Empresa Suministradora al CM 

101, siguiendo las Normas e instrucciones de dicha empresa. 

La red de alimentación debe ser de igual sección a la instalada actualmente. 

Los empalmes en las arquetas, aislados con termorretráctil, deben quedar suspendidos a una 

distancia del fondo al menos de 20 cm. 

 

MÓDULO DE MEDIDA 

El existente. 

 

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 

El existente. 

 

LUMINARIAS Y DRIVER 

Todo el conjunto de columna será el existente, salvo la sustitución de la luminaria anteriormente 

indicada.  

Todos los accesorios como, pernos de anclaje, arandelas, adaptadores, tuercas, etc. deberán 

ser galvanizados en caliente y originales para el tipo de columna. 

A la hora de instalar una columna, la base debe asentar directamente sobre la bancada de 

hormigón, no pudiendo, por ningún concepto, hacerse la nivelación del soporte empleando ocho 

tuercas. 

 

CANALIZACIONES 

Las canalizaciones se colocarán en el fondo de zanjas de 0´50 m. de profundidad en acerados y 
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0´90 m de profundidad en los cruces de calzadas. 

Se emplearán tubos de polietileno de doble pared HDPE 110 mm de diámetro, curvable 

corrugado, el diámetro antedicho podrá reducirse cuando se trate de acometer a basamentos 

pequeños o por otros problemas de montaje, siempre previa consulta con la Dirección Facultativa 

de la obra. 

Los tubos irán tendidos sobre un lecho de arena lavada de 5 cm. de espesor y recubiertos por 

otros 10 cm. del mismo tipo de arena. 

Se señalarán las canalizaciones colocando una cinta avisadora de proximidad de conductores 

eléctricos, esta cinta se montará a 10 cm. del nivel del suelo. 

 

CONDUCTORES 

Serán de cobre, con aislamiento para 0´6 / 1KV, debiendo ser unipolares para las líneas 

subterráneas y manguera de 5 hilos desde la caja hasta la luminaria (amarillo-verde, azul, gris, 

marrón y negro). 

 

PROTECCIÓN DEL PUNTO DE LUZ 

Se instalará en el interior de los soportes, irá en una caja tipo Claved o similar atornillada a la 

pletina del báculo o columna, estará compuesta por dos cartuchos A.P.R. de 4 A por cada 

luminaria.  

 

EMPALMES Y DERIVACIONES 

Los empalmes y/o derivaciones que se precisen efectuar en las líneas, se harán a base de 

manguito de Cu y aislados por manguito termorretráctil. 

Se montará una pieza de empalme para cada conductor de fase y neutro unipolar. No se podrá 

establecer ningún tipo de empalme en el interior de las canalizaciones. 

 

RED DE PUESTA A TIERRA 

Se montará una red a lo largo de toda la instalación y siempre fuera de las canalizaciones, con 

cable desnudo de 35 mm2, a la que unirán por derivación, todas las partes metálicas de dicha 

instalación. Se instalarán picas cobrizadas, según indica el vigente Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 

Los empalmes y derivaciones de esta red, se harán mediante piezas de empalme a compresión, 

de cobre (crimpits), no pudiendo hacerse con ningún otro elemento como perrillos, petacas, 

gusanillos, etc.… A los soportes únicamente se conectará el latiguillo de la derivación, con lo cual 

la red principal, nunca será interrumpida. Todos los elementos metálicos del mobiliario urbano 

que se encuentren a una distancia de los 

soportes donde puedan ser tocados simultáneamente, deberán unirse también a la red de tierra. 
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ARQUETAS 

Se dispondrán arquetas, en todos los cruzamientos de calzadas y en otros puntos, que por 

derivaciones de líneas o tramos largos (más de 50 m.) se haga necesario. 

Las arquetas serán de 0´60 x 0´60 m. de medida y su profundidad será diez cm. más de la 

profundidad a que deban ir las líneas (profundidad de arqueta 0.60 m en acera y 0.90 m en 

calzada). Serán prefabricadas. 

Cuando las secciones de conductores sean superiores a 16 mm2, se montará junto a cada punto 

de luz para efectuar la derivación, una arqueta de 0´40 x 0´40 m. 

En todos los casos, los marcos y tapas serán de fundición dúctil, debiendo llevar estas últimas la 

inscripción de “Alumbrado Público”. 
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CÁLCULO DE MUROS DE CONTENCIÓN 
 
 
1. CARACTERÍSTICAS 

 

Se diseñan muros de contención de tres alturas diferentes en concordancia con el desnivel 

existente entre el terreno consolidado de la parcela y el nivel del acerado de la calle San 

Petersburgo. 

Se diseñan entonces tres tipos de muro de alturas hasta: 3, 4 y 5 m. 

Los parámetros determinantes en el diseño han sido, en relación a la capacidad portante, el 

equilibrio de la cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las 

condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras 

unidades constructivas; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo 

y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE de Hormigón Estructural. 

Dado el tipo de terreno existente en el solar, no hay incompatibilidad con los materiales 

adoptados en cimentación.  

Materiales. 

Los materiales utilizados son:     

Hormigón. .............. HA-25      

Acero.................. B 400 S 

 

2. RESULTADOS DE CALCULO 
 

MURO DE 3 m. 
1.- NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Acero de barras: B 400 S, Control Normal 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 5.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 5.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 10.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 10.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 16 mm 

2.- ACCIONES 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
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3.- DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 2.50 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

5.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: 3 m 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 39.48 t/m 
Calculado: 4.59 t/m 

 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Trasdós (-3.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00107  
 

Cumple 
     -  Intradós (-3.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00107  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00107  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.00038  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.00014  
 

Cumple 
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Referencia: Muro: 3 m 
Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-3.00 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.00191  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-3.00 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00191  
Calculado: 0.00191  

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-3.00 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.00036  
Calculado: 0.00074  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-3.00 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00074  

 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

     -   (0.00 m): 
 

 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00266  

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 26.8 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 12.34 t/m 
Calculado: 3.74 t/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.114 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    
     -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.44 m 
Calculado: 0.45 m 

 

Cumple 
     -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 
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Referencia: Muro: 3 m 
Comprobación Valores Estado 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -
3.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -
3.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.00 m, Md: 4.88 t·m/m, Nd: 2.62 t/m, Vd: 
4.60 t/m, Tensión máxima del acero: 1.960 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.69 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.00 m, M: 2.84 t·m/m, N: 2.62 t/m  
Referencia: Zapata corrida: cale3 (cale3) 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 

 

 

Mínimo: 2  
Calculado: 3.24  

 

Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 

 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.56  

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Tensión media: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.399 kp/cm² 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima: 

 

 

Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.439 kp/cm² 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

  
     -  Armado superior trasdós: 

 

 

Mínimo: 1.25 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 

 

 

Mínimo: 3.41 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 11.8 t/m 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 1.74 t/m 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 4.48 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.5 
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Referencia: Zapata corrida: cale3 (cale3) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 37.6 cm 

 

Cumple 
     -  Arranque intradós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 37.6 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado superior intradós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 45 cm 

 

Cumple 
Recubrimiento: 

 

    

     -  Inferior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 

 

Cumple 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

     -  Superior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001  
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Referencia: Zapata corrida: cale3 (cale3) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00025  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00025  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00098  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00039  
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.69 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 4.56 t·m/m 
 

 

MURO DE 4 m. 
1.- NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Acero de barras: B 400 S, Control Normal 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 5.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 5.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 10.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 10.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 16 mm 

2.- ACCIONES 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 

3.- DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 
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Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 2.50 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

5.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: de 4 m  
Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 56.79 t/m 
Calculado: 7.92 t/m 

 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 45 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 23.8 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 23.8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Trasdós (-4.00 m): 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Intradós (-4.00 m): 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.001  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.00044  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.00011  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-4.00 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.00223  

 

Cumple 
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Referencia: Muro: de 4 m  
Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-4.00 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00191  
Calculado: 0.00223  

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-4.00 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.00036  
Calculado: 0.00058  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-4.00 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 2e-005  
Calculado: 0.00058  

 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

     -   (0.00 m): 
 

 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00281  

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 16.8 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 16.17 t/m 
Calculado: 6.44 t/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.12 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    
     -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.44 m 
Calculado: 0.45 m 

 

Cumple 
     -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 35 cm 

 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 36 cm 

 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 3.3 cm² 

 

Cumple 
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Referencia: Muro: de 4 m  
Comprobación Valores Estado 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -
4.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -
4.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.00 m, Md: 11.07 t·m/m, Nd: 4.50 t/m, Vd: 
7.92 t/m, Tensión máxima del acero: 2.693 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.59 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.00 m, M: 6.54 t·m/m, N: 4.50 t/m  
Referencia: Zapata corrida: calera de 4 m (c4) 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 

 

 

Mínimo: 2  
Calculado: 3.19  

 

Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 

 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.55  

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Tensión media: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.526 kp/cm² 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima: 

 

 

Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.592 kp/cm² 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

    
     -  Armado superior trasdós: 

 

 

Mínimo: 2.05 cm²/m 
Calculado: 6.7 cm²/m 

 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 7.54 cm²/m 

 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 

 

 

Mínimo: 5.61 cm²/m 
Calculado: 7.54 cm²/m 

 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 16.25 t/m 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 2.79 t/m 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 7.68 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

    
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 52.2 cm 

 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: calera de 4 m (c4) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Arranque intradós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 52.2 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado superior intradós: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 55 cm 

 

Cumple 
Recubrimiento: 

 

    

     -  Inferior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 

 

Cumple 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

     -  Superior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00111  
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: calera de 4 m (c4) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 0.00111  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 0.00111  
 

Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 

 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
Calculado: 0.00111  

 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00111  

 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00117  
Calculado: 0.00125  

 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00048  
Calculado: 0.00111  

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 3.84 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 10.42 t·m/m 
 

MURO DE 5 m. 
1.- NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Acero de barras: B 400 S, Control Normal 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 5.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 5.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 10.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 10.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 16 mm 

2.- ACCIONES 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 

3.- DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 
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Tipo de cimentación: Zapata corrida 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 2.50 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

5.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: 5 m 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 92.96 t/m 
Calculado: 12.14 t/m 

 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Trasdós (-5.00 m): 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Intradós (-5.00 m): 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.001  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.0008  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0012  
 

  
     -  Trasdós (-5.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00402  
 

Cumple 
     -  Trasdós (-3.50 m): 

 

 

Calculado: 0.00201  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Mínimo: 0.00191  
 

  
     -  Trasdós (-5.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00402  
 

Cumple 
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Referencia: Muro: 5 m 
Comprobación Valores Estado 
     -  Trasdós (-3.50 m): 

 

 

Calculado: 0.00201  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.00036  
 

  
     -  Intradós (-5.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00052  
 

Cumple 
     -  Intradós (-3.50 m): 

 

 

Calculado: 0.00052  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Calculado: 0.00052  
 

  
     -  Intradós (-5.00 m): 

 

 

Mínimo: 2e-005  
 

Cumple 
     -  Intradós (-3.50 m): 

 

 

Mínimo: 1e-005  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

Máximo: 0.04  
 

  
     -   (0.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00253  
 

Cumple 
     -   (-3.50 m): 

 

 

Calculado: 0.00454  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 7.6 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 21.54 t/m 
Calculado: 10.08 t/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.107 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    
     -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.41 m 
Calculado: 0.45 m 

 

Cumple 
     -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 40 cm 

 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 41 cm 

 

Cumple 
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Referencia: Muro: 5 m 
Comprobación Valores Estado 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 3.3 cm² 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -
5.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -
5.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.05 m, Md: 11.47 t·m/m, Nd: 5.06 t/m, Vd: 
8.11 t/m, Tensión máxima del acero: 2.434 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: -4.54 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.00 m, M: 12.55 t·m/m, N: 6.25 t/m  
Referencia: Zapata corrida: calera de 5 (c5) 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 

 

 

Mínimo: 2  
Calculado: 3.04  

 

Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 

 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.51  

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Tensión media: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.643 kp/cm² 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima: 

 

 

Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.763 kp/cm² 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

    
     -  Armado superior trasdós: 

 

 

Mínimo: 3.11 cm²/m 
Calculado: 7.54 cm²/m 

 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 10.47 cm²/m 

 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 

 

 

Mínimo: 8.42 cm²/m 
Calculado: 10.47 cm²/m 

 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 20.38 t/m 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 4.23 t/m 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 11.87 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

    

19 OCTUBRE 2021



 

Arquitectura Zeta S.L.P. 

 

Referencia: Zapata corrida: calera de 5 (c5) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 66.8 cm 

 

Cumple 
     -  Arranque intradós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 66.8 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 18 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado superior intradós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 60 cm 

 

Cumple 
Recubrimiento: 

 

    

     -  Inferior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 

 

Cumple 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

     -  Superior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: Ø20 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

19 OCTUBRE 2021



 

Arquitectura Zeta S.L.P. 

 

Referencia: Zapata corrida: calera de 5 (c5) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00139  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 

 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00034  
Calculado: 0.001  

 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00025  
Calculado: 0.001  

 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00135  
Calculado: 0.00139  

 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00057  
Calculado: 0.001  

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 7.47 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 20.00 t·m/m 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
 
 
1. CUESTIONES GENERALES 

 
Consideramos por un lado el Control del Proyecto, y por otro el Control relacionado con la 
Ejecución de las Obras. 
Entendiendo que la calidad en el ámbito de la realización de obras es el cumplimiento de la 
normativa vigente y la perfección en la ejecución, se trata por tanto el Control de una labor de 
seguimiento y ajuste de la obra real a lo prescrito en proyecto y en la normativa de obligado 
cumplimiento. El control, por otro lado, sólo puede hacerse en cualquier actividad de fabricación 
de productos sobre partes del total ejecutado, un control estadístico en definitiva. Aquí se define 
en cada unidad de obra el ámbito o extensión de los controles a efectuar para considerar que, 
estadísticamente, la totalidad de la muestra va a ser coherente con los resultados obtenidos.  
 
 
2. CONTROL DE PROYECTO  

 
El contenido del presente documento y su grado de definición, permiten verificar el cumplimiento 
de la normativa aplicable, así como todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad 
final. 
 
 
3. CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS  

 
Este control, tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. El cumplimiento del 
mismo, se puede realizar por medio de alguno de los tres sistemas que se proponen:  
1.- Control de la documentación de los suministros. 
2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
3.- También existe la posibilidad de realizar ensayos en la recepción. 
En relación al segundo de los sistemas propuestos y dada la tendencia futura de productos, 
materiales y sistemas de construcción en contar con ciertos organismos y entidades que avalen 
las propiedades y características de los mismos, es indudable que este sistema, basado en los 
distintivos de calidad, tiene cada vez más aceptación. Por tal motivo, y desde aquí, desde el 
Proyecto se recogen las características y condiciones que debe recoger el distintivo de calidad 
en cuestión, para ser aceptado por parte del responsable de Ejecución de la Obra.   
 
 
4. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA  

 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa.  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores. 
Todas las pruebas a realizar lo serán conforme a lo indicado en el apartado específico de la 
Normativa de Obligado Cumplimiento. Del mismo modo, las características y el montaje de las 
distintas instalaciones, lo serán en primer lugar conforme lo regula la Normativa de Obligado 
Cumplimiento ya mencionada, y posteriormente conforme a las instrucciones del fabricante, las 
cuales, de tenerse en cuenta, contarán con sus preceptivos sellos de calidad. 
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5. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE 
LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS  

 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los 
materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento del Plan de Control según lo 
recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución 
de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, 
según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 
 
 
5.1. MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIÓN. 
 
5.1.1. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”. 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos 
de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente 
proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este 
proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los 
Jefes de Obra). 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a 
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual 
proceso de control de recepción de los materiales de construcción establece nuevas reglas para 
las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del 
marcado CE. 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
- Resistencia mecánica y estabilidad. 
- Seguridad en caso de incendio. 
- Higiene, salud y medio ambiente. 
- Seguridad de utilización. 
- Protección contra el ruido. 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico 
Esta calidad, así como los distintivos de calidad, hacen en definitiva que los productos, materiales 
y sistemas de construcción puedan ser reconocidos como poseedores de determinadas 
cualidades que les hacen poder compararse y competir con productos similares. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican 
en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben 
realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 
Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del 
marcado CE.: 
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Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos 
que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en 
caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en 
los siguientes pasos: 
• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado 
en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la 
fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la 
correspondiente norma nacional haya expirado. 
• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 
Aparte de la comprobación de la existencia de marcado CE en todos los materiales, habrá 
algunas partidas de obra en que deberán exigirse otros controles a este punto: 
Se trata de un listado de pruebas de las que se debe dejar constancia. 
 
COMPROBACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas” 
y, por último, en “Productos de construcción” 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando 
periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se 
resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, 
afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la 
norma nacional correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional 
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia 
los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la 
nueva redacción surgida. 
• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas 
para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la 
norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 
• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 
EL MARCADO CE 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria.  El f ab r i can te  debe  cu ida r  de  que  e l  marcado CE figure, por orden de 
preferencia en: 
1. El producto propiamente dicho. 
2. Una etiqueta adherida al mismo. 
3. Envase o embalaje. 
4. Documentación comercial que le acompaña. 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las 
cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido 
específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos) entre las que se incluyen: 
• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números 
de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 
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especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el 
DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las 
inscripciones complementarias) 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo 
de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características 
reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente 
las letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no 
definido. 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 
tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el 
valor de esa característica. 
 

 
 

LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe 
poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. 
Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado 
CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 
producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos 
los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 
• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario 
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 
• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de 
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 
• Certificado CE de conformidad:  Documento expedido por  un organ ismo de 
cer t i f i cac ión notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya 
finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado 
CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas 
en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
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5.1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES 
EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”. 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los 
materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por 
no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar 
dentro del período de coexistencia). 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 
9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del 
producto: 
1.- Productos nacionales 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones 
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede 
comprobar mediante: 
a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen 
como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de 
homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y 
Tecnología. 
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que 
esta documentación no se facilite o no exista. 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual 
que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
2.- Productos provenientes de un país comunitario 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las 
disposiciones españolas vigentes si: 
• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor 
en España. 
• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de 
Productos de la Construcción. 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la Dirección 
General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente 
documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple 
este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
3.- Productos provenientes de un país extracomunitario 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y 
utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las 
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el 
procedimiento analizado en el punto 1. 
 
DOCUMENTOS ACREDITATIVOS 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más 
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas 
específicas de cada producto. 
• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa 
Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) 
determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 
- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un 
proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto 
en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del 
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 
- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca 
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tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir 
acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento 
favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, 
no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. 
- Como en el caso anterior, este documento es un aval de las características técnicas del 
producto. 
En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de 
validez del DIT. 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de 
tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en 
el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de 
carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes. 
- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, 
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 
• Sello INCE 
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las 
especificaciones técnicas exigibles. 
- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple 
las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la 
materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control, así como la calidad 
estadística de la producción. 
- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas 
veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE 
cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base 
para la concesión. 
• Sello INCE / Marca AENOR 
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos 
productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 
- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de 
AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido 
en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 
- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado 
de conformidad a Norma. 
• Certificado de ensayo 
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una 
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento 
no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la 
producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 
- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que 
estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación 
es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en 
el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 
En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial 
del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, 
recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación 
que elabora y comprueba ENAC. 
- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que 
las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas 
por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 
- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando 
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que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 
• Certificado del fabricante 
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie 
de especificaciones técnicas. 
- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos 
en el apartado anterior, en cuyo caso serán válidas las citadas recomendaciones. 
- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos 
públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación 
de las especificaciones técnicas obligatorias. 
- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento 
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad 
CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica 
sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 
- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, 
por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 
 
 
5.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ALGUNOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

 
CEMENTOS 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del 
marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las 
novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma. 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN  197-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 
4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
YESOS Y ESCAYOLAS 
Pliego Gral. de Condiciones para recepción de yesos y escayolas en obras de construcción (RY-
85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985). 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Envase e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
 
ALBAÑILERÍA 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
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5.3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ALGUNOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

  
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
- Piezas: Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) 
de las piezas. 
- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados: Comprobación de dosificación y 
resistencia 
 
 
5.4. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA. 

 
Los ensayos y pruebas realizados a los materiales, elementos, componentes y equipos, en las 
fases de recepción, fabricación, construcción y montaje tendrán como fin demostrar el 
cumplimiento con los requisitos de diseño y funcionarán y/o se comportarán adecuadamente 
cuando se les ponga en servicio, de acuerdo con los fines para los que se diseñaron, fabricaron, 
construyeron y montaron. Las pruebas y ensayos tales como: 
 Ensayos de materiales. 
 Ensayos del terreno. 
 y otros aplicables, se llevarán a cabo en cada caso, de acuerdo con un “Procedimiento de 
Pruebas y Ensayos”, que formará parte del Plan de Control de Calidad y que será sometido a la 
aprobación de la Dirección de 
Obra. 
Todas las pruebas y ensayos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1.- Estarán debidamente documentados en procedimientos e instrucciones. 
2.- Se harán en las fases definidas en el Plan de Control de Calidad aplicable. 
3.- En los casos necesarios, serán supervisados por la Dirección de Obra. 
4.- Se utilizarán equipos, instalaciones, e instrumentos homologados, controlados y calibrados de 
acuerdo con procedimientos aprobados. 
5.- Serán realizados por personal especializado y debidamente cualificado. 
6.- De su realización se derivará la correspondiente constancia documental. 
 La supervisión de las pruebas significativas, realizadas en materiales, elementos, componentes 
y equipos, será responsabilidad de la Dirección de Obra. 
El Inspector encargado de la supervisión procederá en forma análoga a lo descrito para la 
supervisión de construcción y montaje en obra, comprobando que en los ensayos y pruebas se 
alcanzan valores o características preestablecidas en los 
Pliegos de Condiciones, procedimientos y demás documentación aplicable y que tales valores o 
características se alcanzan en las condiciones y con los parámetros previstos en ellas. 
 El Inspector encargado de la supervisión de ensayos y pruebas tiene la suficiente autoridad y 
libertad, como para: 
- Parar o suspender la prueba o ensayo, en el caso que no cumplan los requisitos exigibles o 
considere que su desarrollo esté afectando gravemente a la calidad del elemento que se ensaya 
o prueba. 
- Repetir, si es preciso y viable, parte o toda la prueba, caso de que tenga dudas fundadas acerca 
del cumplimiento de alguno de los requisitos aplicables. 
- Rechazar el elemento ensayado que no alcance los requisitos exigidos. 
- Ordenar la realización de contraensayos o pruebas adicionales. 
SE DEBERÁN REALIZAR, AL MENOS, LOS ENSAYOS ESPECIFICADOS EN EL CAPÍTULO 
“CONTROL DE CALIDAD” DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. Los certificados de pruebas 
y ensayos formarán parte del dossier final de documentación que deberá ser remitido a la 
Dirección de Obra por la Empresa Constructora antes de la recepción provisional de la obra.  
La Dirección de Obra establecerá tos requisitos especiales a aplicar en cada caso. Estos requisitos 
deben ser, a su vez recogidos por la Empresa Constructora en su Programa de Control de Calidad, 
desarrollando los procedimientos aplicables que se requieran. 
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La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos mencionados corresponderá la Empresa 
Constructora. La Dirección de Obra supervisará el cumplimiento de lo indicado en este capítulo 
estableciendo puntos de presencia o espera en el Programa de Puntos de Inspección a elaborar 
por la Empresa Constructora. 
Los materiales, elementos y componentes no conformes deberán identificarse como tales y 
segregarse en áreas especialmente controladas. 
La Empresa Constructora es responsable de que los materiales, elementos y equipos que hayan 
sido declarados no conformes, ya sea fabricados por él o por subcontratistas o suministradores, 
no puedan ser incorporados al suministro, para lo cual se exigirá el adecuado cumplimiento de su 
propio sistema, de acuerdo con lo indicado en su Plan de Control de Calidad. El Control de Calidad 
de la Empresa Constructora y en su caso, la Dirección de Obra, vigilar el correcto cumplimiento 
de tal sistema. 
La Empresa Constructora es responsable del adecuado control de los materiales, elementos y 
componentes no conformes. Los materiales, elementos y componentes recibidos en obras serán 
clasificados como aceptados, rechazados, o pendientes, de acuerdo con el “Procedimiento de 
Recepción de la Empresa Constructora”. 
Los materiales, elementos y componentes aceptados serán almacenados como tales, para seguir 
su curso normal de utilización. Los pendientes serán segregados en área especial, debidamente 
etiquetados o marcados hasta que las causas que originaron su no aceptación hayan sido 
subsanadas. Los rechazados serán segregados en un área especialmente destinada para ello, 
considerada como fuera de obra, emitiéndose junto con el Informe de Inspección de Recepción, 
el correspondiente “Parte de Disconformidad”. 
Los materiales, elementos y componentes que resultan rechazados como consecuencia de las 
operaciones propias de construcción y/o montaje, serán debidamente marcados como tales por 
la Empresa Constructora de acuerdo a lo establecido en su propio Plan de Control de Calidad. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

 
1. MEMORIA 

 

1.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 
 
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto en el artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, 
y el DECRETO 20/2011,de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 
producción, posesión y gestión de residuos de la construcción y demolición en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura; el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 
según la Orden   MAM/304/2002 y operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que 
se destinarán los residuos. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 

1.2. DATOS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 
1.2.1. IDENTIFICACIÓN. 
El presente estudio corresponde al proyecto en el que se encuentra insertado, PROYECTO 
PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO APE 31_02 SAN 
ANTONIO COMERCIAL 1 DE CÁCERES. 
La actuación contempla tanto la pavimentación y tratamiento de espacio público como el diseño 
de las infraestructuras e instalaciones. 

1.2.2. DESCRIPCIÓN. 
Las características generales de las obras a las que se refiere el presente Estudio de Gestión de 
Residuos son: 
- Movimientos de tierras, desmontes y rellenos, terraplenados y perfilados. 
- Aperturas de zanjas para instalaciones subterráneas y rellenos posteriores. 
- Ejecución de las instalaciones subterráneas. 
- Ejecución de firmes y pavimentos. 
- Alumbrado público. 
- Jardinería y mobiliario urbano. 
 

1.3. AGENTES INTERVINIENTES. 
 
Los agentes intervinientes son: el Productor de residuos (Promotor), el Poseedor de residuos 
(Constructor) y el Gestor de residuos. 

1.3.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR). 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler, según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008 se pueden presentar tres 
casos: 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
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de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 
de construcción o demolición. 
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

1.3.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR). 
Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, 
que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene 
el control físico de los residuos que se generan en la misma. 

1.3.3. GESTOR DE RESIDUOS. 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valoración y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 
condición de productor de los mismos. Este será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 

1.4. OBLIGACIONES. 
 
1.4.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR). 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 
- Las prescripciones del Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Estará obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 
y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en 
el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos, queda obligado 
a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 
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requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas 
correspondientes. 

1.4.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR). 
La persona física o jurídica que ejecute la obra, el constructor, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a particular en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 
su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valoración. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de la licencia de la obra, la 
cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, 
el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor 
de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al 
que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley 10/1998 de 21 de abril. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valoración o eliminación. 
La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 
El órgano competente en materia medio ambiental de la comunidad autónoma donde se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los 5 años siguientes. 

1.4.3. GESTOR DE RESIDUOS. 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá las siguientes obligaciones: 
- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y metros cúbicos, el tipo de residuo, codificados con arreglo a la lista 
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europea publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o Norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades en Tn y m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
- Poner a disposición de las Administraciones Públicas competentes, a petición de las mismas, 
la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida 
a cada año natural deberá mantenerse durante los 5 años siguientes. 
- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en el Real Decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor, y en su caso, el número de Licencia de la obra de 
precedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, trasferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valoración o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.   
- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y separarán, almacenarán adecuadamente 
y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y 
puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor 
o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 

1.5. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
- Ley 10/1998, de Residuos. 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006: Resolución de 14 de junio 
de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba 
el plan. 
- Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican 
las Operaciones de Valoración, la eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 
(LER).[Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo]. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica 
de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, 
posesión y gestión de residuos de la construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 

 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos, según la lista europea de residuos (LER) aprobada por 
la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
- RCD de Nivel I:  Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación, salvo que sean reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad 
de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino o reutilización. 
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- RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la generación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Apartado 1.7.2 LISTA MAM del presente estudio. 
 
1.7. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN OBRA 

Y OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 
 
1.7.1. ESTIMACIÓN. 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de hoja de cálculo 
específicamente diseñada para determinar los residuos. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 
ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en 
el contenedor. 
En ausencia de datos más contrastados, suelen manejarse parámetros con fines estadísticos de 
20 cm de altura de mezcla por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 
tn/m3. 
Para superficies exteriores o de urbanización consideraremos 5 cm de altura con densidad de 
0,5 tn/m3. 
Una vez obtenido el dato global de Tn de RCDs por m2 construidos, utilizando los estudios 
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus 
vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología de 
residuos, así como el volumen según este peso evaluado. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 

 
 
 

DATOS DE LA OBRA Y ESTIMACIÓN DE RCDs
Tipología de la obra
Superficie Construida total 3.162,67            m²
Volumen de resíduos (S x 0,05) 158,13               m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50                   Tn/m³
Toneladas de residuos 79,07                 Tn
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 1.002,85            m³
Presupuesto estimado de la obra 435.913,90        €

URBANIZACIÓN

S Tn d R V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Superficie 
construida

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

Previsión de 
Reciclaje %

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto

401,14 0,80 50 501,43

RDCs distintos de los anteriores evaluados mediante estimaciones 
porcentuales 3162,67 79,07 0,50 0 158,13

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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1.7.2. LISTA MAM. 
 

 
 
 

 
 

Porcentaje Tn d R V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Coeficiente 
Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
Previsión de 
Reciclaje %

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,284 22,45 1,30 17,27
2. Madera 0,030 2,37 0,60 3,95
3. Metales 0,015 1,19 1,50 0,79
4. Papel 0,071 5,61 0,90 6,24
5. Plástico 0,025 1,98 0,90 2,20
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
SUBTOTAL estimación 0,425 33,60 30,45

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,198 15,66 1,50 10,44
2. Hormigón 0,121 9,57 1,50 6,38
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,030 2,37 1,50 1,58
4. Piedra 0,151 11,94 1,50 7,96
SUBTOTAL estimación 0,500 39,53 26,36

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,050 3,95 0,90 4,39
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,025 1,98 0,50 3,95
SUBTOTAL estimación 0,075 5,93 8,35

TOTAL estimación cantidad RDCs 1,000 79,067 65,152

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Nivel II

Tratamiento Destino
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Madera
X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado
17 04 02 Aluminio Reciclado
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados Reciclado

X 17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10 Reciclado
4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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1.7.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 
REUTILIZACIÓN 
Se considera que las tierras de la excavación se reutilizan al 100% en terraplenados dentro de 
la misma obra. 
 
 

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

X 17 01 07 Mezclas de hormigón y materiales cerámicos distintas de las 
especif icadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas Tratamiento Fco-Qco
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento

X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento
X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento
20 01 21 Tubos f luorescentes Depósito / Tratamiento
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

X 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

19 OCTUBRE 2021



 

Arquitectura Zeta S.L.P. 

 

VALORACIÓN 
El desarrollo de actividades de valoración de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998 de 21 de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, 
y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a 
la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de la 
explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 
No se prevé operación alguna de valoración “in situ” 
DESTINO PREVISTO PARA LOS MATERIALES NO REUTILIZABLES NI VALORABLES “IN 
SITU” 
Según lista MAM en el apartado anterior. 
 

1.8. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN LA OBRA. 

 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas, optando por aquellas 
que generan el menor volumen de residuo. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto el tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos 
generados en la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas 
de los planos, hasta la profundidad indicada en el mismo con el visto bueno de la dirección 
facultativa.  
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea pactando con el 
proveedor la devolución del material no utilizado en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como acerados, rellenos, 
etc. 
- Las mezclas bituminosas se pedirán al suministrador la cantidad justa en dimensión y extensión, 
con el fin de evitar los sobrantes. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase correspondiente, evitándose 
cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje. 
- Las tuberías de material plástico (PVC, PE…) se pedirán para su suministro la cantidad lo más 
justa posible. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención 
de los residuos en obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de obra y al Director 
de Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menoscabo alguno en la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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1.9. MEDIDAS PARA  SEPARACIÓN  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN OBRA. 

 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón: 80 t.   
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.    
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t.    
Vidrio: 1 t.    
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos 
en una instalación de tratamiento de residuos externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 
en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5 “Obligaciones del poseedor de residuos de 
construcción y demolición” del real decreto 105/2008 de 1 de febrero. 
 

1.10. PRESCRIPCIONES CON RELACIÓN AL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares necesarias, para los elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes. 
Se retirarán los elementos contaminantes o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 
los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpintería y otros elementos que lo permitan, procediendo por 
último al derribo del resto. 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las Ordenanzas Municipales o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de los residuos. 
Aquellos residuos valorables, como maderas, plásticos, chatarra, etc, se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar 
su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche 
y deben contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 
- Razón social 
- Código de Identificación fiscal 
- Número de teléfono del titular del contenedor o envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos 
a la obra y el derramamiento de los residuos. 
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RDC. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RDC presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura so superior a 2 m, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991 sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (art. 7), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición 
de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II, Lista de Residuos, Punto 6. 
 
 
2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2.1. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES. 
 
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 
de la obra. 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición (contratista), cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 
de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 
- El productor de residuos (el promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la 
obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizados, en los términos regulados en 
la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será 
conservada durante cinco años. 
- En las obras de edificación sujetos a licencia urbanística la legislación autonómica podrá 
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía 
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se 
basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 
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2.2. PRESCRIPCIONES CON RELACIÓN AL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU 
CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN OBRA. 

 
- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
- El depósito temporal para RC valorables (maderas, plásticos, chatarra...), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos contenedores 
deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material reflectante. 
En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del 
contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas 
de Residuos. 
- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito 
de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 
- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. Se deberá contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RC deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para 
aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, 
se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la 
legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas 
locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipales. 
- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

19 OCTUBRE 2021



 

Arquitectura Zeta S.L.P. 

 

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones 
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 
contaminación con otros materiales. 
- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción 
y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
- Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el 
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. 
Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos 
en los registros correspondientes. 
 

2.3. DOCUMENTACIÓN. 
  
- La entrega de residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificación del poseedor, 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden 
MAM/304/202, de 8 de febrero y la corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de 
marzo y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
- El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición. 
- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados 
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 
- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas 
o metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuo entregado, 
codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/202, de 8 de 
febrero y la corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinan los residuos. 
- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación 
al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez 
días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una 
provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 
- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental 
de la comunidad autónoma. 
- El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica. 
 
 
3. PLANOS DE INSTALACIONES 

 

Los planos de las instalaciones previstas coinciden con los explicitados en el estudio de 
seguridad y salud. 
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Estos planos podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de 
obra, así como a las características de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por 
parte de la dirección facultativa. 
 
 
4. VALORACIÓN DE LOS COSTES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 El arquitecto: 

 
 
 

 
 

 
Fdo: Jose R Zorita Carrero 

 
  

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 501,43 1,45 727,07 € 0,1668%
0,1668%

RCDs Naturaleza Pétrea 26,36 8,00 210,84 € 0,0484%
RCDs Naturaleza no Pétrea 30,45 15,00 456,76 € 0,1048%
RCDs Potencialmente peligrosos 8,35 55,00 459,03 € 0,1053%

0,2585%

435,91 € 0,1000%

2.289,61 € 0,5252%

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…(0,10-0,20%)

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que 
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo 
Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759 €. 
  
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =                    435.913,90       € 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
Plazo de ejecución previsto =                180    días 
  
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =                 6            
  
(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la 
obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una 
estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el número 
de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener prevista 
la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es obtenerlo por 
la experiencia de obras similares). 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 
Nº de trabajadores-día =                  402      
Este número se puede estimar con la siguiente expresión:       

CM
MOPEM ×  

PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno. 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción. 
La estimación realizada se hace en base al tipo de obra que nos ocupa, en el que la influencia 
de la mano de obra en el presupuesto es pequeña y el coste mayor de dicho presupuesto de 
ejecución se debe al material y maquinaria. 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico 
deberá precisar: 
• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
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controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo 
en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios 
de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
1.3. DATOS DEL PROYECTO DE OBRA. 

 
Tipo de Obra  : Proyecto de Urbanización   
Situación : Área de Planeamiento específico APE 31_02 San Antonio 

Comercial 1 
Población  : Cáceres 
Proyectista  : Arquitectura Zeta S.L.P. 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Jose Ramón Zorita Carrero 
 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 
• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 

O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

 
3.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 
ACTIVIDAD 

Riesgos Tolerables: 

Ambiente pulvígeno. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas. 
Ruido. 
Sobreesfuerzos. 

Riesgos Moderados: Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
Caídas de personas al interior de las zapatas o zanjas. 

Riesgos Importantes: 
Atropellos, golpes, vuelcos, por falsas maniobras de las maquinas. 
Desprendimiento del material dentro del radio de acción de las maquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 

Riesgos Intolerables: Caídas de personas en frente de excavación. 
Deslizamiento y desprendimiento de tierras. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
Camión con caja basculante. 
Retroexcavadora   
Pala 
Niveladora 
Rodillo 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Vallado perimetral del solar. 
Barandillas de seguridad de 0.90 m a 2 m del borde de taludes. 
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Interruptores diferenciales de 30 y 300 mA. 
Señalización y ordenación del tráfico de la maquinaria de forma visible y sencilla. 
Plataformas de paso de ancho mayor a 60 cm y con barandilla de seguridad. 
Colocación de topes de recorrido de maquinaria. 
Señalización de seguridad mediante balizas de advertencia y señales tipo. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Casco de protección. 
Chaleco de obras reflectante 
Guantes. 
Botas contra riesgo mecánico. 
Protecciones auditivas. 
Mascarillas antipolvo. 
Fajas contra los sobre esfuerzos. 
Empleo de cinturón de seguridad en cabinas antivuelco. 
PREVENCIONES PREVISTAS 
Separación de entradas de vehículos y personal. 
No trabajar en el radio de acción de las maquinas. 
Subir o bajar a las maquinas por la escalera correspondiente. 
Vigilancia permanente del estado de las mangueras y cuadros eléctricos. 

 
3.2. CANALIZACIONES EN ZANJAS PARA ELECTRICIDAD, TELEFONÍA Y GAS 

NATURAL. 
 

ACTIVIDAD 

Riesgos Tolerables: 

Ambiente pulvígeno. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o máquinas. 
Ruido. 
Sobreesfuerzos. 

Riesgos Moderados: Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
Caídas de personas al interior de los pozos o zanjas. 

Riesgos Importantes: 

Atropellos, golpes, vuelcos, por falsas maniobras de las máquinas. 
Desprendimiento del material dentro del radio de acción de las máquinas. 
Caídas de tuberías sobre personas por eslingado incorrecto o durante su colocación                                
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 

Riesgos Intolerables: No se contemplan. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
Camión/grúa. 
Retroexcavadora.  
Radial. 
Escaleras de mano. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Vallado perimetral del solar. 
Barandillas de seguridad de 0.90 m a 2 m del borde de taludes. 
Interruptores diferenciales de 30 y 300 mA. 
Plataformas de paso de ancho mayor a 60 cm y con barandilla de seguridad. 
Señalización de seguridad mediante balizas de advertencia y señales tipo. 
Cuerdas auxiliares, guía segura de carga suspendidas a grúas. 
Las zonas de trabajo en el interior de las zanjas deberán estar limpias y en perfecto estado. 
Señalización del acopio y topes para tubos. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Casco de protección. 
Chaleco de obras reflectante 
Guantes. 
Botas contra riesgo mecánico. 
Protecciones auditivas. 
Mascarillas antipolvo. 
Fajas contra los sobre esfuerzos. 
Empleo de cinturón de seguridad en cabinas antivuelco. 
PREVENCIONES PREVISTAS 
Separación de entradas de vehículos y personal. 
No trabajar en el radio de acción de las máquinas. 
No suspender cargas sobre los obreros. 
Vigilancia permanente del estado de las mangueras y cuadros eléctricos. 
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3.3. PAVIMENTACIONES. 

 
ACTIVIDAD 

Riesgos Tolerables: 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos. 
Sobreesfuerzos. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyección de objetos y fragmentos. 
Insolación. 

Riesgos Moderados: Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

Riesgos Importantes: 
Atropellos, golpes, vuelcos, por falsas maniobras de las máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 

Riesgos Intolerables: No se contemplan. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
Extendedora de asfalto en caliente. 
Rulo. 
Camión basculante. 
Carretilla. 
Radial. 
Sierras. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Vallado perimetral del solar. 
Barandillas de seguridad de 0,90. 
Interruptores diferenciales de 30 y 300 mA. 
Señalización y ordenación del tráfico de la maquinaria de forma visible y sencilla. 
Colocación de topes de recorrido de maquinaria. 
Señalización de seguridad mediante balizas de advertencia y señales tipo. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Casco de protección. 
Chaleco de obras reflectante 
Guantes. 
Botas contra riesgo mecánico. 
Protecciones auditivas. 
Mascarillas antipolvo. 
Gafas. 
Fajas contra los sobre esfuerzos. 
Empleo de cinturón de seguridad en cabinas antivuelco. 
PREVENCIONES PREVISTAS 
Separación de entradas de vehículos y personal. 
No trabajar en el radio de acción de las máquinas. 
Subir o bajar a las maquinas por la escalera correspondiente. 
Vigilancia permanente del estado de las mangueras y cuadros eléctricos. 

 
3.4. PINTURAS. 

 
ACTIVIDAD 

Riesgos Tolerables: 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos. 
Sobreesfuerzos. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Riesgos Moderados: Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

Riesgos Importantes: 
Atropellos, golpes, vuelcos, por falsas maniobras de las máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 

Riesgos Intolerables: No se contemplan. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

Máquina pintura de viales 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 
Barandillas de seguridad. 
Interruptores diferenciales de 30 y 300 mA. 
Señalización. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Casco de seguridad. 
Guantes. 
Botas de seguridad. 
Cinturón de seguridad de sujeción. 
PREVENCIONES PREVISTAS 
Separación de entradas de vehículos y personal. 
No trabajar en el radio de acción de las máquinas. 
Subir o bajar a las maquinas por la escalera correspondiente. 
Vigilancia permanente del estado de las mangueras y cuadros eléctricos. 

 
 
4. BOTIQUÍN 

 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada 
por la empresa constructora. 
 
 
5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con 
una partida alzada de 4.145,30 € para Seguridad y Salud. 
(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el 
Estudio Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para 
la aplicación de dicho Estudio. 
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida 
para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función 
del tipo de obra). 
 
 
6. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece 
que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos 
previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de 
edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia 
del Coordinador en la fase de ejecución.) 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 
7. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
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• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

La Dirección Facultativa NO asumirá estas funciones, siendo necesaria la designación del 
Coordinador con carácter previo al comienzo de obra. 
 
 
8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan 
se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función 
del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
 
9. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 
El contratista y los subcontratistas estarán obligados a: 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
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• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
 
10. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:  
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 
y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1.997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad 
y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
11. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento 
del Plan). 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en 
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
 
12. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en 
su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
 
13. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
14. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

 
 
 
 
El arquitecto: 
 

 
 
 
Fdo: Jose R Zorita Carrero 
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3. PLAN DE ETAPAS – CALENDARIO Y CLASIFICACIÓN. 
 
 
El Plan de Etapas determina la ejecución de las obras de urbanización de forma coherente con 

las restantes previsiones de la ordenación, en especial el desarrollo de la edificación prevista y 

de los elementos que componen las distintas redes de servicios. El mismo establece la 

coordinación de la actividad urbanizadora y edificatoria que comprende la previsión de la 

duración temporal de las obras y de la puesta a disposición de las reservas de suelo, buscando 

alcanzar los niveles exigibles a la infraestructura a medida que se desarrolle el proceso de 

urbanización, con la opción de simultanear la acción de edificación sobre los terrenos. 

El calendario de desarrollo de la urbanización, con origen en la Aprobación del Programa de 

Ejecución, y sólo con un carácter de duración pésima desfavorable, es el siguiente: 

 

ACTIVIDAD PLAZO 
Plazo de inicio de obras 4 meses desde culminación de la tramitación administrativa 
Plazo de finalización de obras 12 meses 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
El contratista estará clasificado como: 

Grupo G, Viales y Pistas. 

Subgrupo 6, Obras Viales Sin Cualificación Específica. 
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4. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 1º. A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la redacción 

del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal 

fin se incluye relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable. 

 

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS. 
Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Modificada por: 

- Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 

- Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2002 

- Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009 

- Modificada los art. 2 y 3 por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. Ley 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013 

- Se añade la disposición adicional 8, por Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones. 

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014. Corrección erratas: 

B.O.E. 17-MAY-2014 

- Se modifica el art. 19.1, disposición adicional 1 y añade las disposiciones transitoria 3 y 

derogatoria 3, por Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 

entidades aseguradoras y reaseguradoras. LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15-JUL-2015 

 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 

- RD 1371/2007, de 19 de Octubre por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 

Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 23 

de Octubre de 2007 

- Corrección de errores según B.O.E.: 25 Enero de 2008.  
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- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 

básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009 

Corregida por: 

Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009 

- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de accesibilidad y 

no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010 

- Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda.  B.O.E.: 22 de abril de 2010 

- Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, así como la definición de varios 

usos. BOE de 30/07/2010  

- Derogado el apartado 5 del artículo 2 y Modificados los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I por 

Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. Ley 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013 

- Se sustituye el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, de la parte II del CTE, por la 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 12-SEP-2013 

Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013 

Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006. 

Desarrollado por: 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE: 25-08-2007 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 14 de marzo de 2009 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificada por: 
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- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  LEY 

25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Regulación del Libro de Subcontratación. 
Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la construcción. 

DOE nº 126, de 30 de Octubre de 2.007 

 
Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 03-01-2002 

Modificado por: 

- Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción, Accesibilidad y Suelo. Ley 6/2002 de 27-

06-2002. DOE: 23 de julio 2002 

- Disposición adicional decimosexta de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de presupuestos 

de Extremadura 2003. DOE de 30-12-02, nº 1 Extra 

- Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 

Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. DOE: 20 de Octubre 2010 

- Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19 de Noviembre 2010 

- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de Ley 15/2001 de 14-12. DOE 30-3-11 

- Acuerdo de la comisión bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad 

Autónoma de Extremadura en el que se propone una nueva redacción de diversos artículos 

recurridos Recurso TC n.º 4308-2011. DOE 4-1-12 

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 148/2012 de 5 julio sobre recurso de 

inconstitucionalidad 1996/2002. BOE 30-07-2012 

Desarrollado por: 

- Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento de 

Extremadura. DOE 30-1-07 

- Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de 

ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de Extremadura. DOE 3-11-07 

- Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los 

procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no urbanizable. DOE 19-8-10 

 
Ley de Residuos. Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1.998, de Residuos. 
Desarrollado por: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. BOE: 13-02-2008 
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- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011 

Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de las 

actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente.  DOE: 12-02-2009 

LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. DOE Nº 81 de 29 de abril de 2015 

Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia energética de 

edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 18-06-2009 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y Comercio.  

BOE: 19-11-2008 

 

ACCESIBILIDAD. 
- LEY 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura 

Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas 

de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos 

naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

 

PATRIMONIO 
Patrimonio Histórico y Cultural 

Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la Junta. DOE: 22-05-1999 

Modificado por: 

- LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010 

- Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.  DOE: 21-02-2011. 

Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Decreto 180/2000 de 25-07-2000, Consejería de Economía, Industria y Comercio. DOE: 01-08-

2000 

Corrección de errores: 

DOE: 14-09-2000 
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RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 9 de febrero de 1993 

Modificada por: 

- Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 

diciembre. Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 

de agosto de 1995 

- Derogación diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Real Decreto 442/2007, de 

3 de abril de 2.007. BOE 1 mayo de 2007 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican 

las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 

período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción 

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa. B.O.E.: 29-JUN-2016 

Modificación y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, por la que se 

establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción 

conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2005 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, 

del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-JUN-2016 

Procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al 

marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

BOE 7 Junio de 2.006. 

Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 

1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los cementos 

para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006. BOE 14 diciembre 2006 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (BOE nº228, de 23 de septiembre de 

1986). 

Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de abastecimiento de agua (BOE nº236, de 2 de octubre de 1974). 
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 

Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE 08) 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 

- Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008. 

- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 

se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

 

ESTRUCTURAS. 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11 de octubre 

de 2002 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE 08) 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 

- Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008. 

- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 

se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8 de agosto de 

1980 

Modificado por: 

- Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización 

de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. Orden de 29 

de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 16 de diciembre 

de 1989 

- Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad 

de la producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 1989. Resolución 

de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 2 de diciembre de 2002 

- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
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Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-JUN-2011 

- Corrección errores: 23-JUN-2012 

 

INSTALACIONES. 
Abastecimiento de agua. 

Reglamento del Servicio de Abastecimiento de aguas de Cáceres. BOP-CACERES num.185 de 

fecha 26/9/2011. 

Telecomunicaciones. 

Radio y Televisión. 

Telefonía Básica. 

Ley general de telecomunicaciones 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 

- Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y 

numeración 

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 30 de diciembre de 2004.  

Completada por: 

- Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios 

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 29 de abril de 2005 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones 

Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 28 de febrero de 

1998 

Modificado por: 

- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposición 

adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

- Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. LEY 9/2014, 

de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014. Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-

2014 

Reglamento regulador: 

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. REAL DECRETO 

346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 1-ABR-2011  

Corrección de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2011 

Desarrollado por: 
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Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 

11 de marzo. 

B.O.E.: 16-JUN-2011 

Modificado por: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la 

independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios 

y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  

- Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 1-NOV-

2012 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de 

febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del 

artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.  

- Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 7-NOV-

2012 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de 

febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del 

artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el 

inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

- Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 7-NOV-

2012 

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 

cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. (BOE nº312 de 30 de 

Diciembre de 2013) (Deroga al Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, excepto la disposición 

adicional 4). 

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantía de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE nº68, de 19 de marzo de 2008), (El Real 

Decreto 560/2010 de 7 de mayo modifica los artículos 13.1, 16, 19 y la ITC-LAT 03 y añade las 

disposiciones adicionales 1 a 4). 

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 

Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07 (BOE nº279, de 19 de noviembre de 2008). 
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Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que se han de cumplir las 

actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. (BOCM nº255 de 27 de 

octubre de 1997). 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a 

BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril 

de 2004 

Completado por: 

- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

- Corrección de errores.  B.O.E.: 29 de abril de 1.988 

Modificado por:  

- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010 

- Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 

técnicas complementarias del mismo. REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. B.O.E.: 31-DIC-2014 

Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a 

compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones 

Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de abril de 1994 (Disposición derogada, no así las modificaciones que siguen a 

continuación) 

Modificado por: 

- Modificación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo. Real Decreto 1950/1995, de 1 de 

diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 28 de diciembre de 1995 

Completado por: 

- Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en el Real 

Decreto 444/1994, de 11 de marzo. Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente. B.O.E.: 3 de abril de 1996 
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Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos 

de telecomunicaciones 

Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 2 de diciembre de 2000 

Modificado por: 

- Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios. Real Decreto 424/2005, de 15 de 

abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 29 de abril de 2005 

Plan técnico nacional de la televisión digital local 

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 8 de 

abril de 2004 

Modificado por: 

- Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005. 

Corrección de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005 

Modificado por: 

Modificación del plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2004 

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de 

la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo 

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 15 de junio de 2005 

Completada por: 

- Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 

Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre 

Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 

30 de julio de 2005 

Desarrollado por: 

- Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre. Orden 

ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio 

de 2005 

Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico nacional de la 

televisión privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre 

Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005 

Electricidad. 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a 

BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril 

de 2004 

Completado por: 

- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico. Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección 

General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Fontanería. 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero 

de 2003 

Modificado por: 

- Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-AGO-

2012 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se 

establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas B.O.E.: 11-OCT-2013 

 Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 

Desarrollado en el ámbito del Ministerio de Defensa por:  

- Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. B.O.E.: 19-NOV-2013 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio 

de 2003 

Gas. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG 01 a 011 
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Real Decreto 919/206, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 4 

de septiembre de 2006 

Modificado por: 

- Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 

Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006. 

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6 de diciembre de 1974 

Modificado por: 

- Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos e Instrucciones MIG. Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y 

Energía. B.O.E.: 8 de noviembre de 1983 

- Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6 de julio de 1984, del 

Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de julio de 1984 

- Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1. Orden 

de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21 de marzo de 1994 

- Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29 de mayo de 1998, 

del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11 de junio de 1998 

Iluminación. 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Además, es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

Contra Incendios. 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 14 de 

diciembre de 1993 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.  B.O.E.: 7 de mayo 

de 1994 

Desarrollado por: 

- Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el 
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anexo I y los apéndices del mismo. Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y 

Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998 

Modificado por: 

- Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 17 de diciembre de 2004 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. B.O.E.: 5 de marzo de 

2005 

Modificado por: 

- Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-NOV-2013 

ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios 

Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de junio de 1982 

Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican 

los artículos 2, 9 y 10. 

B.O.E.: 7 de noviembre de 1983 

Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los 

artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y adición de un nuevo artículo. B.O.E.: 20 de junio de 1985 

Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica 

la ITC MIE-AP5. 

B.O.E.: 28 de noviembre de 1989. 

Modificada por: 

- Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de aparatos 

a presión sobre extintores de incendios. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de 

Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998.  Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 5 de junio de 1998 
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Ruidos. 

DB-HR Protección frente al Ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

RD 1371/2007, de 19 de Octubre. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificado:  

- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, 

de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» 

del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 

básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009 

Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 

Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta. DOE: 11-02-1997 

Corrección de errores DOE: 25-03-1997 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 

ICG 01 a 11 (BOE nº211, de 4 de septiembre de 2006) y modificaciones incluidas en el Real 

Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE nº125, de 22 de mayo de 2010). 

 

NORMATIVA DE CARRETERAS Y VIALES 

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. (BOE nº228, de 23 de septiembre de 1994) 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. BOE nº 234, de 30 de Septiembre de 2015). 

Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG- 3/1975), con las modificaciones 

posteriores. 

Instrucción de Carreteras, y sus diferentes normas. Concretamente: 

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC Trazado, de la 

Instrucción de Carreteras (BOE nº28, de 2 de febrero de 2000). 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 

de Firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE nº297 de 12 de diciembre de 2003). 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la norma 8.3-IC Señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE nº224, de 18 

de septiembre de 1987). 

 

VARIOS 
MEDIO AMBIENTE y ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
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Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 

aire libre 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de marzo 

de 2002 

Modificada por: 

- Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Real Decreto 546/2006, de 28 de 

abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de mayo de 2006 

Ley del Ruido 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 18 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 

- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación 

y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 17 de diciembre de 2005 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Sustituido en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, al ser aprobado “Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el 

que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  DOE 06-05-2011”) 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de marzo de 

1962 

Completado por: 

- Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la 

Gobernación. B.O.E.: 2 de abril de 1963 

Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2:  

- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Corrección errores: 

B.O.E.: 30 de mayo de 2001 

B.O.E.: 22 de junio de 2001 

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010 

Derogado el art. 10 por la LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura 

Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura. DOE: 28-07-1998 
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LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. DOE Nº 81 de 29 de abril de 2015 

Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011 

Modificado el apartado 3 del artículo 34 por la LEY 16/2015, de 23 de abril. 

Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 

comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 26-05-2011 

Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, 

posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. DOE 03-03-2011 

Establecimiento de la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la comunidad autónoma 

de Extremadura 

Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio. DOE: 29-04-1997 

 
CONTROL DE CALIDAD y ENSAYOS 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 

Control de Calidad de la Edificación 

Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de octubre de 1989 

Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 

Control de Calidad de la Edificación 

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de agosto de 2002 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2002 

Actualizada por: 

- Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de 

ensayo de control de calidad de la edificación que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y prórroga 

del plazo de entrada en vigor de la misma a los efectos del Registro General de Laboratorios 

acreditados 

Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 de abril de 2004 

 
SEGURIDAD y SALUD 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre 

de 1997 

Completado por: 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 

2006 

Modificado por: 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado el Anexo 10. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificado los artículos 13.4 y 18.2. 

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 

23 de marzo de 2010.  

Derogado el art.18 por: 

- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. REAL DECRETO 337/2010, de 

19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  B.O.E.: 23-MAR-2010 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Corrección de errores: 

Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 

Corrección de erratas: B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completada por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 

1997 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III por: 

RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificada por: 
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- Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 50/1998, de 30 de 

diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 

31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Modificada por: 

- Ley 39/1999. Modificación del artículo 26. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

 Corrección de errores a la Ley 39/1999 

 B.O.E: 12 noviembre 1999 

Derogados varios artículos por Real Decreto Legislativo 5/2000.  B.O.E.: 8 de agosto de 2000 

Completada por: 

- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Corrección de errores. B.O.E: 30 mayo 2001 

Corrección de errores. B.O.E: 22 junio 2001 

Completada por: 

- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 

2001 

Modificada por: 

- Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Corrección de errores. B.O.E: 10 marzo 2004 

Completada por: 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

- Modificada disposición adicional 5 por Ley 30/2005. B.O.E.: 30 de diciembre de 2005 

Completada por: 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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Corrección de errores. B.O.E: 14 marzo 2006 

Corrección de errores. B.O.E: 24 marzo 2006 

Completada por: 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  B.O.E.: 11 

de abril de 2006 

- Modificado artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bis por Ley 31 /2006. B.O.E.: 19 

de octubre de 2006 

- Modificados los artículos 5 y 6 por: 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  B.O.E.: 22 de marzo de 

2007 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 

de enero de 1997 

Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 

Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Corrección de errores: 

Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 

Corrección de erratas: B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 

Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 

ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificado por: 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
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Completado por: 

- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo.  

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Corrección de errores. B.O.E: 30 mayo 2001 

Corrección de errores. B.O.E: 22 junio 2001 

Completado por: 

- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 

21 de junio de 2001 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Corrección de errores. B.O.E: 14 marzo 2006 

Corrección de errores. B.O.E: 24 marzo 2006 

Completado por: 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 

de abril de 2006 

Modificado por: 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado el Anexo 10. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificado los artículos 13.4 y 18.2. 

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 

23 de marzo de 2010  

Derogada la disposición transitoria tercera por: 

- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 

23 de marzo de 2010 

Desarrollado por: 
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- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de 

entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 

autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 28 de 

septiembre de 2010  

Corrección errores: 22-OCT-2010 

Corrección errores: 18-NOV-2010 

- Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept. ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre. 

B.O.E.: 30-OCT-2015 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 598/2015, de 3 

de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 899/2015, de 9 

de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. B.O.E.: 1-MAY-1998 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 

de abril de 1997 

- Modificación del Real Decreto 485/1997. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 

de abril de 1997 

Modificado el Anexo 1. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 

de abril de 1997 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 

1997 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III por: 

RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7 

de agosto de 1997 

Modificado por: 
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- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de 

noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos. REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-JUL-2016 

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12 

de junio de 1997 

Corrección de errores: 

- Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 

    EL ARQUITECTO 

                                                                             

 
 

                                                                                                                                 Fdo: Jose R Zorita Carrero                                    
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

1. PLIEGO GENERAL 
 
 
CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular 
la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios 
y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2.- Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por Promotor y Contratista o Constructor y el 
proyecto integro. En cuanto al valor de las especificaciones del proyecto, en caso de omisión o aparente contradicción 
entre los documentos, la prelación de los mismos es: 
- En primer lugar regirá lo indicado en Mediciones y Presupuestos, sobre todo en las características de calidades de las 
diversas partidas de obra.    
- En segundo lugar, lo especificado en Planos, sobre todo en lo que se refiere a las características geométricas y 
dimensionales de la obra y en la disposición de los diversos elementos constructivos.    
- En tercer lugar, la memoria, por lo que será de obligada ejecución los métodos y procedimientos que allí se indican 
cuando se refiere a condiciones de ejecución. En concreto, es prioritario lo indicado en los anexos de cumplimiento del 
CTE. 
- Por último, el presente Pliego, que recoge de manera general las prescripciones aplicables y que entrará a regir cuando 
exista algún aspecto de las obras no definido en la documentación anterior. Las verificaciones referentes al cumplimiento 
del CTE en todos sus documentos básicos en todo caso son obligatorias. 
En las obras que lo requieran, también formarán parte del contrato el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de 
Control de Calidad de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de 
Calidad, si la obra lo requiriese. Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre 
la medida a escala. 
 
CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en 
adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades 
y contenidos del Libro del Edificio. 
Como tal, vienen reguladas las funciones de: 
-  El Promotor. 
-  El Proyectista. 
-  El Director de Obra. 
-  El Director de Ejecución de la Obra. 
-  El Coordinador de Seguridad y Salud. 
-  Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
  
Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante 
RD1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como 
las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades y 
contenidos del Libro del Edificio. 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
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PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, en el que se especificarán las 
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los 
materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación 
de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que 
en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. Del libro de órdenes y Asistencias se hará cargo 
el Jefe de Obra. La Dirección escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime convenientes, 
estando obligado el Contratista o su representante, o el encargado de obra a firmar el "enterado". El citado libro se 
encontrará permanentemente en obra. 
El incumplimiento de todo lo anterior y en caso de que las obras se ejecuten sin atenerse estrictamente al proyecto, será 
causa de paralización de las mismas, siendo responsable el Contratista. 

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la 
obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal 
de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles 
los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos 
o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá 
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y 
de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida 
al Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 
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FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra 
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como 
Contratista general de la obra. 

 
EPÍGRAFE 3.º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN, TAL 
COMO APARECEN RECOGIDAS EN LA LOE. 
 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, 
de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la 
LOE. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos 
de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor 
que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor 
del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la 
repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados 
de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al 
jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, 
sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables 
de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades 
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente 
sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se 
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por 
el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los 
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 
1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   
 

EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su modificación o 
mejora. 
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REPLANTEO 
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución y una vez éste haya dado su conformidad 
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite y los defectos de la falta de supervisión del replanteo se deriven. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado 
este último obligado a comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo de las obras con una antelación 
mínima de quince días. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la dirección facultativa del comienzo de los trabajos al 
menos con quince días de antelación.  
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación por la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución de las obras, el Contratista General deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 
Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el director de la ejecución de las obras. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán 
los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
se convenga.  
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen 
el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, en función de las atribuciones que les confiere a cada 
técnico la LOE, y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 
generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y de la Memoria del proyecto y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que 
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la 
dirección facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de la ejecución de las obras advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, 
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta 
de la circunstancia al Arquitecto. 
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Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 
procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al director de la ejecución 
de las obras una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre 
con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, 
los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el director de ejecución 
de las obras o, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en el 
Proyecto, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el director de la ejecución de las obras dará orden al 
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha 
sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo 
a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor 
se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
 

EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la 
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o 
fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y 
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar 
en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra y la 
documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua 
a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada 
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
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DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección 
con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final 
de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL  
Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación, que se facilitará a la 
Propiedad.  
Esta documentación, junto con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación, constituirá el Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 
de la Junta de Extremadura), ha de ser encargada por el promotor, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone, al menos, de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda 
La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director de ejecución de la obra en el Colegio 
Profesional correspondiente. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe 
ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director 
de ejecución en su colegio profesional, o en su caso en la Administración Pública competente. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el 
director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización 
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra 
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia y la documentación técnica que lo complementa. 
- Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de las obras adjuntas a las certificaciones parciales 
se entienden valoraciones a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medición definitiva. 
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de la ejecución de las 
obras a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la LOE) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato de obras y en cualquier caso nunca deberá ser inferior 
a un año. 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por 
el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a 
cargo de Ia contrata. 
Si llegado el momento de la recepción definitiva por haber transcurrido el periodo de garantía, o incluso con anterioridad, 
se observase algún vicio oculto o defecto constructivo de cualquier tipo achacable al Constructor, la Dirección de obra lo 
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notificará por escrito al constructor para que proceda a su reparación. El escrito tendrá carácter de orden para el 
Constructor con el mismo rango que las suscritas en el libro de órdenes. Así mismo la propiedad, sea cual sea en ese 
momento, deberá permitir realizar estas obras. En ese momento se considera prorrogado el plazo de garantía hasta la 
total subsanación de las deficiencias observadas. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos indicados en el artículo anterior y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y 
formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo de una semana, 
la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra 
en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego 
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 

EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 

       
Las obras se ejecutarán por contrata 
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

 
FIANZAS 
Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule entre 
Constructor y Promotor: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio 
total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación acordado entre las partes para el depósito o la retención se notificará al Arquitecto. 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella 
se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto 
de contrata. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto 
y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, 
la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que 
se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, 
no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá 
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo 
párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas. El Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe 
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación 
y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos, etc. 
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DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos. 
Se considerarán costes directos: 
Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a materiales, mano de obra y maquinaria que son 
imputables a una unidad de obra en concreto.  
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados.  
Se considerarán costes indirectos: 
Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades de obra en concreto, sino al conjunto o parte de 
la obra. Tendremos por este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y Construcciones 
provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo y varios. 
Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmente a todos los costos directos de las respectivas 
unidades de obra. 
Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios multiplicados por su medición constituirán los gastos 
endógenos, siendo los exógenos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos generales de la 
empresa. A estos efectos se consideran que dentro de estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de 
costos empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura. 
A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industrial y a la suma de lo anterior el IVA correspondiente al tipo 
de obra de acuerdo con el Reglamento del I.V.A. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, el criterio adoptado se desprende de las Mediciones y 
Presupuestos del propio proyecto. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  
Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se reflejará en el contrato de obra en cuyo caso la 
fórmula de revisión igualmente aparecerá especificada. 
Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante 
superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo 
con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 
ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista. 
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 EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

  
Artículo 65.- Las obras, serán por Contrata. 
 

EPÍGRAFE 5.º 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 
CONDICIÓN PREVIA 
 Artículo 66.- El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contrato, al objeto de proceder con el 
control económico de la obra. La valoración de las unidades de obra será la indicada en el Contrato de obras. 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS. 
 Artículo 67.- El abono de las obras se verificará conforme se establezca en el Contrato de obras entre promotor y 
Constructor. En caso de no existir esta cláusula, se efectuará a meses vencidos contra certificación aprobada por la 
Dirección Facultativa. 

 
EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 68.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de 
las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 69.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra 
y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 70.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, 
y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes 
de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según 
se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 71.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, 
en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-
Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente Pliego. 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
 
 
CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. La definición concreta de cada unidad de obra queda reflejada en 
la memoria constructiva del presente proyecto (punto 2 de la memoria) en donde además de la definición concreta de los 
materiales elegidos, se establecen las características que deben reunir , por tanto el apartado 2 de la memoria forma 
parte del presente Pliego Particular de Condiciones. En todo lo no indicado en el citado punto 2 de la memoria, serán de 
aplicación las prescripciones del presente Pliego Particular. 
 
ARTÍCULO 2.- PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 
emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
ARTÍCULO 3.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
 
ARTÍCULO 4.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 
Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas 
de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la 
Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales 

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 

ARTÍCULO 5.- CEMENTOS.  
5.1. Condiciones generales. 
Todos los cementos empleados cumplirán lo exigido en la Instrucción para la Recepción de Cementos en vigor. 
5.2. Envasado e identificación. 
En el albarán o documentación anexa que debe aportar el vendedor a la entrega del suministro, debe figurar la contraseña 
del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios (antigua homologación) o el número de certificado 
correspondiente a marca de calidad (marca AENOR). 
5.3. Limitaciones de empleo. 
El cemento a emplear en el presente Proyecto será de los siguientes tipos: 
- Portland tipos I, Clase 45A y/o 55A de alta resistencia inicial para elementos prefabricados. 
- Portland tipos II, Clase 45A. 
- Mixto tipo V. 
La categoría de estos cementos será al menos la mínima necesaria para que los hormigones en que se emplee alcancen 
las resistencias características especificadas para cada uno de ellos a los 28 días, en este proyecto, conforme se define en 
la Instrucción EHE. 
El cemento a emplear como polvo mineral de aportación (filler de aportación) en las mezclas bituminosas en caliente, será 
del tipo V-35 o el que ordene el Director de las Obras, en las proporciones que se determine en la fórmula de trabajo definitiva. 
Durante la realización de las obras, en caso necesario, el Director de las obras podrá modificar el tipo, clase y categoría del 
cemento que se debe utilizar. 
 
ARTÍCULO 6.- BETUNES ASFÁLTICOS.  
Los betunes asfálticos cumplirán además de lo especificado en este artículo, las O.M. de 21 de enero de 1988 y de 8 de 
mayo de 1989, las cuales modifican el PG-3/75. 
6.1. Condiciones generales y empleo. 
El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente (en lo sucesivo M.B.C.), será del tipo B- 60/70 en la capa 
base. 
En las capas de rodadura se emplearán betunes modificados con polímeros previa aceptación del Director. 
El Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la forma de transporte que va a utilizar, con 
objeto de obtener la aprobación correspondiente. 
En ningún momento de su transporte, manipulación y empleo sobrepasará la temperatura de ciento sesenta y cinco 
(165º) G.C., para evitar su oxidación, para ello el Contratista dispondrá termómetros adecuados, cualquier partida que 
no cumpla esta limitación será rechazada. 
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Se cumplirán las "Recomendaciones para la fabricación y puesta en obra de mezclas asfálticas (D.G.C.)" y la O.C. nº 
299/89T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente", de la D.G.C. 
 
ARTÍCULO 7.- EMULSIONES ASFÁLTICAS.  
7.1. Definición. 
Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las condiciones que para cada tipo se 
especifican en el Art. 213 del PG3/75, modificado por las O.M. de 21 de enero de 1988 y 8 de mayo de 1989. 
- Emulsión asfáltica ECI-1 en riegos de imprimación. 
- Emulsión asfáltica ECR-0 o ECR-1 en riegos de adherencia. 
No obstante, el Director, podrá ordenar el empleo de emulsión aniónica, que habrá de hacer el Contratista por el mismo 
precio. 
7.2. Condiciones generales. 
Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las condiciones que para cada tipo se 
especifican en el Art. 213 del PG3/75, modificado por O.M. de 21/01/88 y O.M. de 08/05/89. 
 
ARTÍCULO 8.- BALDOSAS DE CEMENTO.  
8.1. Definición. 
Se emplearán baldosas hidráulicas de color de acuerdo con la definición de la unidad de obra de la que forman parte. 
8.2. Calidad. 
Cumplirán las especificaciones del PG-3/75 
 
ARTÍCULO 9.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO.  
Las barras corrugadas deberán cumplir lo especificado al respecto en la EHE siendo de los tipos especificados en Planos. 
 
ARTÍCULO 10.- PINTURA AL CLOROCAUCHO.  
10.1. Composición y empleo. 
El vehículo fijo a emplear en la composición corresponderá al tipo a establecido en el Art. 275 del PG3/75. 
La pintura de acabado al clorocaucho se empleará en la protección anticorrosiva de las tapas y rejillas metálicas de las 
arquetas, de los pates de bajada a las arquetas, de las abrazaderas y anclajes de las tuberías, de las tuberías de chapa 
y de sus piezas especiales metálicas y en aquellas partes que ordene por escrito el Director. 
Previamente se preparan las superficies metálicas raspándolas con cepillo metálico para eliminar el óxido y restos de la 
pintura anterior si la hubiere. 
A continuación se darán dos manos de pintura de minio de plomo para imprimación definido en el Art. 270 del PG3/75 
correspondiente al tipo I o al tipo II. 
Finalmente se aplicará la pintura de acabado al clorocaucho en tres capas de un espesor aproximado de ciento veinticinco 
(125) micras cada una. 
 
ARTÍCULO 11.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS-MICROESFERAS DE VIDRIO A 
EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS.  
Se tendrá en cuenta el contenido de las Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras 292/86 T y 304/89 
MV. 
11.1. Características de la pintura líquida y características de las microesferas. 
La pintura será homogénea, de consistencia uniforme y estará libre de pieles y materias extrañas, no conteniendo más 
de uno por ciento (1%) de agua. 
La pintura y esferitas de vidrio, deberán suministrarse por separado, debiendo adaptarse la maquinaria a este tipo de 
empleo. 
Una vez aplicada la pintura con las esferitas de vidrio, bajo las condiciones normales secará suficientemente en los 45 
minutos siguientes a la aplicación, de modo que no produzca adherencia, desplazamiento ni decoloración bajo la acción 
del tráfico. 
La pintura y esferitas de vidrio cumplirán lo prescrito en las Normas PB-2 y PB-3 del Laboratorio Central de Ensayos de 
Materiales de Construcción (versión última), tanto en lo referente a la calidad de los materiales como a las condiciones 
que debe cumplir la película seca una vez aplicada. 
Su coeficiente de valoración "W1" definido en el PG-3. Artículo 278.5.3. será superior a 8,0. Ninguno de los ensayos del 
grupo "b" del Artículo 278.5.1.2 podrá dar una calificación nula. Así mismo, el Contratista deberá comunicar por escrito a 
la Administración las proporciones mínimas de dióxido de titanio y de resinas que contenga la pintura que vaya a utilizar, 
que no serán inferiores respectivamente al doce por ciento (12%) y dieciséis por ciento (16%) en peso. 
El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre cuarenta y ocho (48) y noventa y seis (96) horas después de la aplicación 
de la pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro cuadrado. Esta medida se hará con un aparato cuyo 
ángulo de incidencia sea igual a ochenta y seis grados sexagesimales con treinta minutos (86º 30') y cuyo ángulo de 
divergencia sea igual a un grado y treinta minutos sexagesimales (1º 30'). 
El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 160 milicandelas por lux y metro 
cuadrado. 
El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de aplicación, no será superior al treinta por ciento 
(30%) en las líneas del eje o de separación de carriles, ni al veinte por ciento (20%) en las líneas del borde de la calzada. 
Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular nº 292/86 T no 
cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto el General como el presente, las 
correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el Contratista 
hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá volver a realizar la aplicación, a su costa, en la 
fecha y plazo que le fije el Director de las Obras. 
11.2. Toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros. 
Una vez efectuado el acopio de los materiales y antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado, será 
necesario que los citados materiales a utilizar, pintura blanca y microesferas de vidrio, sean ensayados por Laboratorios 
Oficiales del Ministerio de Fomento, a fin de determinar si cumplen las especificaciones vigentes: Artículo 278 y 289, 
respectivamente, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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Los trabajos de ejecución de M.V. no se podrán iniciar hasta que se compruebe que los ensayos de identificación sean 
satisfactorios. 
La comprobación de los materiales y la toma de muestras, deberá hacerse con los siguientes criterios: 
a) Previamente a la ejecución de las marcas viales, se enviará a los Laboratorios Oficiales, para su identificación, como 
mínimo, un envase de pintura original (normalmente de 25 o 30 Kg.) y un saco de microesferas de vidrio (normalmente 
de 25 Kg.); y se dejará otro envase, como mínimo, de cada material bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de 
poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. 
Si los resultados resultan satisfactorios, se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco 
de microesferas de vidrio por cada 1.000 Kg. de acopio de material; enviando luego un bote y un saco tomados al azar 
entre los anteriormente muestreados, y reservados el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo. 
Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de microesferas de vidrio tomados como 
muestra inicial podrán devolverse al Contratista para su empleo. 
Cada uno de los recipientes para envío de muestras de pintura a los Laboratorios Oficiales, deberán llevar marcado el 
nombre y dirección del fabricante de la pintura, la identificación que éste le dé, y el peso del recipiente lleno y vacío. 
b) Los laboratorios Oficiales realizarán los ensayos completos indicados en los Artículos 278 y 289 del PG-3 (1.975) 
enviando los resultados al Director de las Obras lo más rápidamente posible (télex, telegrama, etc.), indicando si se 
cumplen todas las prescripciones o si es necesario enviar una nueva muestra para hacer ensayos de contraste, ante el 
incumplimiento de alguna de ellas. 
Todas las muestras de pinturas se enviarán al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX, calle Alfonso 
XII, nº 3, 28014 Madrid. TELEX CDX-45022. 
Las muestras de microesferas de vidrio se podrán enviar al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. 
Una vez recibida la información de que los materiales enviados a ensayar cumplen las especificaciones, el Director de 
las Obras podrá utilizar la iniciación de las mismas. 
c) Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Director de las Obras procederá a tomar 
muestras de pintura directamente de la pistola de la máquina, a razón de dos botes de 2 Kg. por lote de aceptación, uno 
de los cuales enviará al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que se realicen ensayos de identificación, 
reservándose el otro hasta la llegada de sus resultados, para ensayos de contraste. 
Igualmente se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento, 
mediante la colocación de unas chapas metálicas de 30 x 15 cm. y un espesor de 1 a 2 mm, que aportará el Contratista 
en número suficiente sobre la superficie de aquél, a lo largo de la línea por donde ha de pasar la máquina y en sentido 
transversal a dicha línea. Estas chapas deberán estar limpias y secas y, una vez depositadas la pintura y microesferas, 
se dejará secar durante media hora antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al 
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para comprobar los rendimientos aplicados. 
El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, espaciadas 30 o 40 cm. 
Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto kilométrico y carretera a que correspondan. 
Aparte de las confirmaciones enviadas al Director de las Obras indicando si los materiales ensayados cumplen las 
especificaciones, el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales redactará un informe por cada muestra de pintura 
identificada, donde, figurará el Coeficiente de Valoración "W1" a que se refiere el Artículo 278.5.3 del PG-3 (1975). 
Asimismo, el Director de las Obras recibirá los informes correspondientes a las microesferas de vidrio, ensayos de 
identificación de pinturas tomadas directamente de la máquina y de las chapas recogidas durante la ejecución de la 
marca vial. 
 
ARTÍCULO 12.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.  
Cumplirán las exigencias de la Norma EHE. 
 
ARTÍCULO 13.- MADERAS.  
13.1. Condiciones generales. 
La madera para entibaciones, apeos, andamios, encofrados y medios auxiliares, deberá cumplir las condiciones 
siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de 
humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En 
particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima 
parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anulares de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
- Dar sonido claro por percusión. 
No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar no siquiera en las entibaciones y apeos. 
Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los elementos 
de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en 
los Planos o a las aprobadas por el Director. 
La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas. 
 
ARTÍCULO 14.- PLACAS REFLECTANTES.  
14.1. Consideraciones generales. 
Se tendrán en cuenta las "Recomendaciones para el empleo de las placas reflectantes utilizadas en la señalización 
vertical de carreteras" M.O.P.U. 1984 y el nuevo "Pliego de Condiciones de la señalización vertical reflexiva" elaborado 
por el CEDEX en octubre de 1988 que actualmente está en revisión por la Dirección General de Carreteras. 
Además cumplirán las siguientes prescripciones: 
Cada fabricante de señales de tráfico reflexivas deberá estar en posesión del correspondiente expediente facilitado por 
un Laboratorio Oficial, en el cual debe figurar y cumplir los ensayos del Artículo 701 del PG-3, tanto de la constitución de 
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la señal, poste de sustentación, características de las películas secas de las pinturas, así como las características 
contempladas en el pliego vigente de la señalización vertical reflexiva. Dicho documento exigirá al adjudicatario 
previamente al comienzo de las obras. 
Una vez recepcionado el acopio de señales necesarias para la puesta en obra, se hará un muestreo representativo de 
la partida y se enviarán al menos una o dos señales que contengan todos los colores utilizados en la confección de las 
mismas, al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX; Alfonso XII, 3 Este muestreo se realizará bajo la 
supervisión del Director de las Obras. El resto de las señales de tráfico quedará bajo la custodia del mismo, para realizar 
los posibles ensayos de contraste en caso de duda. 
El Laboratorio Central llevará a cabo los siguientes ensayos de identificación en las señales de cada partida recibidas: 
 Ensayos sobre el soporte. 
 Aspecto general. 
 Naturaleza. 
 Relieve. 
 Espesor. 
 Ensayos en las zonas no reflectantes. 
 Adherencia de la pintura al soporte. 
 Resistencia a la inmersión en agua. 
 Ensayos en las zonas con elementos reflectantes. 
 Retrorreflexión a 0,33º de ángulo de divergencia y 5º de ángulo de incidencia. 
 Color (coordenadas cromáticas). 
 Reflectancia luminosa. 
 Resistencia al impacto.  
 Adherencia. 
 Resistencia al calor, frío y humedad. 
 Resistencia a una solución con detergencia al 1%. 
 Resistencia a la gasolina. 
Una vez conformada la idoneidad de los materiales, las señales retenidas en depósito podrán devolverse al Contratista 
para su empleo. 
El Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX, enviará los resultados de los ensayos indicados al Director 
de las Obras, indicando si cumplen todas las prescripciones o si es necesario enviar una nueva muestra para hacer 
ensayos de contraste, ante el incumplimiento de alguna de ellas. 
Cuando se estime conveniente podrá llevarse a cabo una inspección a pie de obra, para comprobar la idoneidad de los 
materiales colocados. 
Si los resultados de los ensayos realizados, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, 
tanto generales como particulares, las correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no podrán aplicarse. 
En el caso de que el Contratista hubiera procedido a la colocación de estos materiales deberá volver a realizar su 
instalación a su costa en la fecha que le fije el Director de las Obras. 
 
ARTÍCULO 15.- TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL.  
15.1. Consideraciones generales. 
En este Artículo sólo se consideran los tubos de fundición con grafito esferoidal o tubos de fundición dúctil. 
Los tubos de fundición para obras de abastecimiento de agua cumplirán las condiciones fijadas en el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua", del antiguo M.O.P.U. 
La fundición presentará en su fractura grano fino regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura; 
pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. 
En su modelo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos, ni otros 
defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la 
superficie del producto obtenido. Las paredes exteriores e interiores de las piezas deben estar cuidadosamente 
acabadas, limpias y desbarbadas. 
Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en el exterior, y el 
revestimiento interior de los tubos se realizará, generalmente, por centrifugado de cemento siderúrgico, rico en silico-
aluminatos, e inatacable incluso por las aguas más puras. Por lo general, el revestimiento exterior consistirá en un barniz 
exento de fenoles. 
En la elección del tipo de junta se deberá tener en cuenta: las solicitaciones externas o internas a que ha de estar 
sometida, la rigidez de la cama de apoyo de la tubería, la agresividad del terreno, del efluente y de otros agentes que 
puedan alterar los materiales que forman la junta, así como el grado de estanquidad requerido. Será de aplicación el 
apartado 10.4, "Juntas", del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua", 
del antiguo M.O.P.U. 
 
ARTÍCULO 16.- TUBOS DE PARA SANEAMIENTO.  
16.1. Consideraciones generales. 
Se utilizarán tubos con un extremo liso y el otro abocardado con junta de goma (anillo elastomérico) estanca. 
Cumplirán las Normas UNE 48.103; 53-332 (juntas); 53-112 (resistencia) así como el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
Se almacenarán en obra en lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se apilarán horizontal 
y paralelamente en superficies planas; se gualdrapearán los abocardados por capas o se situarán en un mismo lado, 
intercalando separadores en cada capa no superando la altura de cada pila 1,50 m. 
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CAPITULO V  
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 
Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en la memoria y en el estado de mediciones midiéndose de 
acuerdo con los criterios allí empleados. Se describen a continuación todas las prescripciones de las unidades de obra 
que puedan ser utilizadas en la misma. 
 

EPÍGRAFE 1.º 
EXPLANACIONES 

 
ARTÍCULO 17.- EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE DEL TERRENO.  
17.1. Definición. 
Se considera desbroce y excavación de la tierra vegetal además de lo indicado en el PG-3, la eliminación de la capa 
vegetal, considerando como tal, el espesor variable que considere en cada caso la Dirección de la Obra, así como su 
transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros, y posteriormente, a lugar de empleo. 
El desbroce se considera incluido a todos los efectos en la excavación de tierra vegetal. 
17.2. Ejecución de las obras. 
Se acometerá el desbroce y excavación de tierra vegetal de toda la explanación, salvo que el Director ordene otra cosa 
por escrito. 
Las operaciones de excavación de tierra vegetal se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes para evitar daños a las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el 
particular ordene el Director, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
Los materiales de la excavación que sean aptos para su posterior utilización en recubrimientos de taludes de terraplén y 
desmonte, se transportarán al lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de la Obra, caso de no ser 
utilizados en el momento del desbroce. 
La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será almacenada en emplazamientos adecuados y, en ningún 
caso, en depresiones del terreno. Los depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que no compacte el material, que, 
a su vez, deberá encontrarse lo más seco posible. La altura máxima de los caballeros será de 3 metros. 
17.2. Medición y abonos. 
La excavación de tierra vegetal se abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados y se incluirán las operaciones 
de transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros, y posteriormente, a lugar de empleo. 
 
ARTÍCULO 18.- DEMOLICIONES.  
18.1. Ejecución de las obras. 
18.1.1. Derribo de construcciones 
Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para 
dar por terminada la ejecución de la misma. Las construcciones a demoler se incluyen en las mediciones del Proyecto, 
en caso contrario se estará a los dispuesto por el Director de las Obras. 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad suficientes y del cumplimiento de las 
disposiciones vigentes al efecto, en el momento de la demolición así como de las que eviten molestias y perjuicios a 
bienes y personas colindantes y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente 
dicte el Director de las Obras. 
El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con jurisdicción en 
la zona de la obra. 
El Director de la obra designará la profundidad de demolición de los cimientos, que como mínimo será de cincuenta 
centímetros (0,50 m.) por debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte. 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será 
realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o 
sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones. 
18.1.2. Retirada de materiales 
El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondrá a disposición de la administración los 
utilizables, según orden por escrito del Director de las Obras, estando obligado al transporte de éstos últimos al lugar 
indicado. 
18.2. Medición y abonos. 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de todos los productos resultantes de la demolición, y 
su transporte al lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene por escrito el Director. En el caso de materiales 
utilizables el precio incluye el transporte hasta el lugar indicado. 
Se medirán por metro cúbico (m³) realmente demolidos conforme al proyecto y/o las órdenes escritas del Director, 
medidos por su volumen exterior en el caso de edificaciones, y por la cubicación real en el caso de macizos, incluyendo 
esto muros, obras de fábrica y estructuras. 
La demolición de firmes sólo será de medición y abono independiente en las zonas indicadas en los planos o en las que 
ordene el Director de las Obras. En el resto de los casos se considera incluido en la unidad de excavación o terraplén 
correspondiente. Su precio incluye el escarificado, carga, transporte a vertedero y regularización de la superficie.  
Las demoliciones no incluidas en las mediciones del Proyecto solo serán objeto de abono si han sido autorizadas 
previamente por el Director de las obras. 
No serán objeto de abono la demolición de firmes, aceras, isletas, firmes de caminos de tierra o materiales granulares, 
restos de obras, conducciones, cables, etc., que estén dentro de la sección transversal de los planos, o cualquier otro 
elemento no indicado expresamente en este artículo, considerándose incluidos en la unidad de excavación 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 19.- ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO.  
19.1. Definición. 
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios mecánicos, y su posterior compactación. 
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19.2. Ejecución de las obras. 
El escarificado se realizará siempre en el terreno natural en zonas de terraplén, así como en cualquier otra zona que así 
lo indique el Director de la Obra. 
Una vez ejecutado el desbroce, y además en su caso la tierra vegetal que corresponda, se procederá siempre, salvo 
orden escrita en contrario del Director, a ejecutar el escarificado que especifica el Art. 302 del PG3/75. 
La profundidad del escarificado será definida en cada caso por el Director, a la vista de la naturaleza del terreno, no 
siendo nunca superior a treinta (30) centímetros. 
La operación se llevará a cabo en el momento y condiciones oportunos para que el tiempo que medie entre el desbroce 
(o el final de la excavación) y el escarificado y compactación será el mínimo posible. 
La compactación de los materiales escarificados se efectuará hasta obtener al menos la densidad mínima exigida para 
la zona de terraplén a que corresponda el espesor de escarificado, es decir: 
 98% de la densidad Proctor Normal para la zona de cimientos  
 98% de la densidad Proctor Normal para la zona de núcleo 
 100% de la densidad Proctor Normal para la zona de coronación 
Si en alguna circunstancia el espesor escarificado afecta en parte a la zona inmediata superior, todo el espesor se 
compactará a la densidad exigida para esa zona inmediata superior. 
19.3. Medición y abonos. 
La escarificación del terreno y su correspondiente compactación no es objeto de abono independiente, considerándose 
incluida en la ejecución de la capa inmediata superior de terraplén o firme. 
 
ARTÍCULO 20.- ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE.  
20.1. Definición. 
Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual retirada o adición de 
materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 
No se consideran incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente y posterior retirada total de 
los materiales que lo constituyen. 
20.2. Ejecución de las obras. 
Se procederá al escarificado del firme existente, por medios mecánicos y su posterior compactación en las zonas que 
indique el Director por escrito, y en general siempre que un terraplén o un firme nuevo apoye sobre otro existente y no 
esté prevista la demolición de éste. 
La profundidad la determinará el Director, según las características del firme encontrado en el escarificado, siendo en 
principio de veinte (20) centímetros. 
El material de regulación de la zona escarificada tendrá las mismas características y compactación que la capa inmediata 
del nuevo firme. 
Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. 
Se añadirá material de la capa proyectada inmediatamente superior al firme escarificado, para regularizar este en cuanto 
sea necesario y suficiente, y se compactará hasta una densidad igual a la exigida en dicha capa. 
20.3. Medición y abonos. 
El escarificado del firme no es objeto de abono independiente, considerándose este incluido en la unidad correspondiente 
de firmes o explanaciones. 
 
ARTÍCULO 21.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN.  
21.1. Definición. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse las calzadas, además 
de las indicaciones que añade el PG3/75. 
Cuando se diga solamente excavación se entenderá que se refiere a la excavación de la explanación. 
21.2. Clasificación de las excavaciones. 
La excavación de la explanación será "no clasificada", considerándose un único tipo de excavación independientemente 
de la clasificación geotécnica de los materiales y del procedimiento de excavación, incluso en roca con el empleo de 
explosivos y/o medios mecánicos. 
21.3. Ejecución de las obras. 
21.3.1. Generalidades 
La profundidad de la excavación de la explanación y sus características serán las indicadas en Planos, pudiéndose 
modificar a juicio del Director, en función de la naturaleza del terreno, mediante órdenes escritas del mismo y sin que ello 
suponga variación alguna en el precio. 
Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga sobre camión, el transporte a 
vertedero o acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera que fuere la distancia de transporte, así como también 
incluye la carga, el transporte adicional de acopio intermedio en su caso a lugar de empleo. 
Se incluye también en esta unidad la excavación del firme actual, donde sea preciso, y la de los bordillos, isletas, aceras 
y cualquier otro elemento no definido expresamente en la Unidad de Obra de Demoliciones. 
En los planos se ha previsto que ésta sea una E2 (índice CBR entre 10 y 20), en función de los materiales previsibles 
que existan tanto en zonas de desmonte como de ejecución de los terraplenes. Se considera incluido en esta unidad de 
excavación en la explanación, las necesarias para conseguir que en zonas de desmonte pueda disponerse el espesor 
de explanada previsto. 
Cuando por cualquier motivo sea necesario modificar las excavaciones necesarias respecto a las previstas en los planos, 
éstas deben ser aprobadas por escrito y previamente a su ejecución por el Director de la obra. 
Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la excavación se realizará en primera 
fase hasta la cota prevista en los Planos. En este momento el Director de la obra decidirá y comunicará por escrito, la 
profundidad de saneo a realizar, el cual se considerará como "excavación de la explanación" y su posterior relleno con 
el material supuesto en el tramo para el cálculo del firme se considerará, dependiendo de la situación, como terraplén o 
suelo seleccionado. 
Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el Contratista, conservará, a su costa, 
la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo con el Director de la Obra. Si por falta de medidas 
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previsoras o por un tratamiento inadecuado un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o 
estabilizarlo a sus expensas. 
Los vertederos no deberán perturbar el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del entorno y del paisaje. 
Deben atenerse a lo indicado en el artículo 104-14, del presente PPTP. No siendo objeto de abono independiente 
cualquier operación necesaria para la preparación del vertedero o su posterior restauración, considerándose incluido su 
coste en el precio de la excavación.  
El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de taludes, y el avance de la 
excavación lo hará según taludes siempre estables hasta llegar al final. 
No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación, salvo por causas muy justificadas y con autorización 
del Director de la Obra. 
21.3.2. Tierra vegetal 
La tierra vegetal extraída, que no se utilice inmediatamente, será almacenada en emplazamientos adecuados y en ningún 
caso en depresiones del terreno. 
Los depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que no compacte el material; que a su vez deberá encontrarse lo más 
seco posible. 
La altura máxima de los caballeros será de tres (3) metros. 
La tierra vegetal se excavará diferenciadamente del resto de las excavaciones, siguiendo las indicaciones de espesores 
indicadas en los planos, sujetas en cualquier caso al juicio del Director de la Obra. 
21.3.3. Empleo de los productos de la excavación 
Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán hasta el lugar de empleo o 
a acopios autorizados por el Director de la Obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. 
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertederos autorizados. No se desechará ningún material 
excavado sin previa autorización escrita del Director, sin cuyo requisito su reemplazo no será abonable. 
La tierra vegetal, si reúne las condiciones adecuadas a juicio de la Dirección, podrá ser utilizada en zona de plantaciones, 
recubrimiento de taludes de terraplén e isletas, en el espesor que ordene el Director. 
21.3.4. Suelos procedentes de préstamos 
21.3.4.1 Definición 
Es de aplicación a esta unidad todo lo que el PG3/75, Art. 320, dice respecto a excavaciones y préstamos. 
La excavación será “no clasificada”. 
Los préstamos no son previstos, por lo que es responsabilidad del Contratista encontrarlos y seleccionarlos, cualquiera 
que sea la distancia y circunstancia, con independencia de cualquier información que pueda proporcionar el proyecto. 
La autorización del Director de un préstamo no implica la de todo el material que pudiera extraerse de él, siguiendo el 
Contratista obligado a que cada partida de material que ponga en obra cumpla las especificaciones. 
El Director puede recusar un préstamo en cualquier momento si el material no cumple las especificaciones del presente 
P.P.T.P., o si estima que el préstamo no ofrece garantía de uniformidad en la calidad del material. 
Los materiales procedentes de préstamos se emplearán tanto en cimiento y núcleo como en coronación de terraplenes, 
y cumplirá las especificaciones de suelo “adecuado” en el primer caso y suelo "seleccionado" con índice CBR entre 10 y 
20 en el segundo. 
No se recurrirá al material de préstamo más que cuando no pueda aprovecharse, de acuerdo con las especificaciones, 
el procedente de la excavación, o si lo dispone el proyecto o el Director. 
21.3.4.2 Mediciones y abono 
La excavación de suelo procedente de préstamo no será objeto de abono independiente estando incluido en el 
correspondiente precio de terraplén. 
21.4. Mediciones y abono. 
En el precio se incluye las operaciones suficientes y necesarias para la excavación y tratamiento correspondiente por 
separado de material resultante, según se trate de “Tierra vegetal”, “Suelo Seleccionado", "Adecuado", "Tolerable", 
"Inadecuado" o “Roca”; en particular en cuanto a su aprovechamiento en las diversas capas de terraplén y en 
plantaciones. El precio será el mismo para cualquier procedimiento de excavación: manual, mecánico y con explosivos. 
No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito del Director del Obra, sin perjuicio de su 
rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (M³), deducidos por diferencia entre los perfiles reales 
del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, y las distancias parciales medidas según el eje 
de replanteo de la traza, y siempre que se hayan ejecutado de acuerdo con las secciones definidas en los planos y/o las 
órdenes escritas del Director. 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el 
Director, ni los rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso 
de que la profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección, el Contratista 
está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos según las especificaciones de coronación de terraplén. 
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como 
parte integrante de las mismas, como por ejemplo las zanjas para colectores y/o drenes. Por el contrario, la excavación 
y ejecución de las cunetas definidas en las secciones tipo de los planos, así como el refino de los taludes de las mismas 
se considerará incluida en esta unidad, no siendo objeto de abono independiente. 
El precio incluye la excavación hasta la subrasante o explanadas o fondos de excavación definidos en los planos y/o en  
este Pliego, y/o aquellos que indique por escrito del Director, las medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento si 
resultaren necesarias, carga y transporte a cualquier distancia de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, 
instalaciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de empleo, refino de taludes y cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de las obras, incluso las medidas de seguridad 
respecto a los taludes. 
Cuando sea necesario ejecutar sobreexcavaciones, que en cualquier caso han de estar aprobadas por el Director de las 
obras, será de aplicación el mismo precio. 
El precio incluye asimismo la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de los cánones de 
ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y acopio intermedio y carga y transporte posterior del 
acopio al lugar de empleo, y las medidas suficientes para protección del talud. 
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También incluye el precio la excavación de tierra vegetal, así como el transporte y acopio de la misma en lugar intermedio 
cuando se prevea su utilización posterior o el transporte hasta vertedero. 
 
ARTÍCULO 22.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.  
22.1. Definición. 
Comprende las operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento adecuado para tuberías, arquetas, 
cimentaciones en cualquier tipo de terreno, incluso roca, independientemente del tipo mecánico, manual o con explosivos 
que se use para la ejecución, así como la de nivelar y terminar los fondos y la carga y transporte de los productos 
resultantes a lugar de empleo o vertedero. 
La unidad de obra incluye los agotamientos, desagües provisionales, entibación, etc.., necesarios. 
La entibación se ejecutará por el Contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de la ejecución, 
y adoptará todas las medidas de seguridad. 
22.2. Clasificación. 
La excavación será “no clasificada”. 
22.3. Ejecución de las obras. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del suelo en el intervalo de 
tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que en cada caso se trate. 
Las cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos, y su planta inferior tendrá como 
dimensiones las de la zapata o encepado correspondiente, incrementadas en un metro, de forma que quede una 
plataforma de trabajo de medio metro a cada costero de zapata o encepado, para permitir su encofrado. Los taludes, 
salvo indicación contraria del Director de Obra, serán a 45 grados. 
El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenará con el mismo terreno y se compactará según las 
especificaciones para núcleo de terraplén, salvo que el proyecto o el Director disponga otra cosa. 
En caso de que a juicio de la Dirección Facultativa, el terreno alcanzado en la excavación no ofrezca las condiciones de 
resistencia y homogeneidad requerida, se continuará la excavación, con talud vertical, hasta conseguir las condiciones 
requeridas. Esta excavación suplementaria se rellenará con hormigón HM-12,5, hasta llegar a la cota base de zapata o 
encepado. El espesor máximo de la capa de hormigón HM-12,5 dispuesta no excederá de un metro y medio (1.50 m.) 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 
Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de las obras. 
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas el Contratista será responsable de disponer las correspondientes 
señales de peligro y protecciones, siguiendo lo establecido para este tipo de obras por el Plan de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Se incluye también en esta unidad la excavación del firme actual, donde sea preciso, y la de los bordillos, isletas, aceras 
y cualquier otro elemento no definido expresamente en la Unidad de Obra de Demoliciones y que se encuentre dentro 
de la sección de excavación definida. 
22.3.1. Entibación 
La unidad incluye a todos los efectos la entibación, que el Contratista deberá ejecutar según todas las disposiciones 
vigentes en el momento de hacerlo. 
El Contratista ejecutará bajo su responsabilidad los cálculos necesarios para las entibaciones. 
22.4. Medición y abono. 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (M³) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las 
órdenes escritas de Director, deducidos por diferencia entre las secciones reales del terreno antes de comenzar los 
trabajos y los perfiles resultantes. 
Los perfiles iniciales corresponden a la plataforma de trabajo y explanación definida en los planos. Los perfiles finales 
corresponden a la cota inferior de las zapatas y/o encepados junto con la zona lateral horizontal de resguardo y los 
taludes correspondientes. 
En el precio correspondiente se incluye la entibación y los agotamientos necesarios, el mantenimiento de los posibles 
servicios interceptados, el transporte a cualquier distancia de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo, o en 
su caso a acopio intermedio y su posterior carga y transporte a lugar de empleo, y refino de la zanja o pozo excavado. 
El precio será el mismo para cualquier tipo de terreno, incluso roca y para cualquier procedimiento de excavación, manual, 
mecánica o con explosivos. 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente autorizada por escrito 
por el Director, ni los metros cúbicos (M³) de relleno compactados que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo 
teórica, en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria, operación que deberá ejecutar 
obligatoriamente el Contratista en tal caso. 
No serán de medición y abono por este Art. aquellas excavaciones consideradas en otras unidades de obra como parte 
integrante de las mismas. 
 
ARTÍCULO 23.- TERRAPLENES.  
23.1. Definición. 
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones y/o prestamos, en zonas de 
extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 
23.2. Zonas. 
Según el PG3/75, se distinguen tres zonas: cimiento, núcleo y coronación de terraplén o explanada mejorada. 
El material de relleno sobre el fondo de la excavación, en zonas de desmonte, así como en coronación de terraplén, 
reunirá unas características tales que la explanada quede clasificada, según la Norma 6.1 y 2-IC, como E2, con índice 
CBR entre 10 y 20. 
Para obtener una explanada de categoría E2, se han previsto las siguientes posibilidades: 
- Una capa de cincuenta centímetros (0,50 m.) de suelo seleccionado con un índice de CBR entre 10 y 20 sobre suelo 

tolerable. 
- Una capa de veinticinco centímetros (0,35 m.) de suelo seleccionado con un índice de CBR entre 10 y 20 sobre suelo 

adecuado o roca. 
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- Una capa de cuarenta centímetros (0,40 m.) de suelo seleccionado con un índice de CBR entre 10 y 20, más una 

capa de treinta centímetros (0,30 m.) de suelo tolerable, sobre suelo inadecuado en fondos de excavación o en 
terraplenes de poca altura. 

23.3. Materiales. 
23.3.1. Clasificación 
Según el PG3/75. 
23.3.2. Empleo 
El material empleado en coronación deberá ser suelo "Seleccionado". 
El material empleado en cimiento y núcleo será suelo al menos “Tolerable” cuando su procedencia sea de la propia 
excavación y "Adecuado” cuando provenga de préstamos. 
Se emplearán materiales procedentes de la excavación o de préstamos autorizados previamente por el Director de la 
Obra. 
Se tenderá al máximo aprovechamiento de los productos procedentes de la excavación. 
Antes de proceder a la formación de cualquier zona de terraplén con suelos procedentes de préstamos, se pondrá esta 
circunstancia en conocimiento del Director de la Obra. 
En los fondos de excavación podrían aparecer materiales evolutivos muy degradables a la intemperie, que pueden 
presentar en algunos casos cambios de volumen moderados. En estos casos el plan de trabajo será tal que entre la 
excavación y la compactación de la primera tongada el tiempo transcurrido no permita la degradación de los materiales 
ni un cambio volumétrico apreciable, pudiendo establecer el Director el ritmo de trabajos que considere más conveniente. 
Antes de la ejecución del relleno con terraplén se desbrozará la superficie ocupada y se excavará la capa de tierra vegetal 
y la explanación, siguiendo las prescripciones de los artículos 300 y 320 del presente Pliego. 
Si el Director estima en algún tramo innecesario realizar el desbroce y/o la excavación de la tierra vegetal, hechas las 
pruebas oportunas del terreno podrá ordenar la supresión de las mismas y no será medido ni abonado, ni tampoco la 
parte del relleno en el cimiento correspondiente al volumen de tierra vegetal no excavada. 
23.4. Equipos necesarios para la ejecución de las obras. 
El Contratista comunicará al Director de la obra el equipo que piensa utilizar para el extendido, humectación y 
compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas en el presente artículo. 
23.5. Ejecución de las obras. 
La preparación de la superficie de asiento del terraplén, se realizará según la consideración del PG3/75, para terraplenes 
sobre terreno natural. 
A efectos de compactación, se satisfarán las siguientes condiciones: 
- El cimiento se compactará al noventa y ocho (98%) por ciento de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor 
normal. 
- El núcleo se compactará el noventa y ocho (98%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor normal. 
- La coronación, en los cincuenta centímetros (0,50 m.) superiores de terraplén, y en el relleno con suelo 
"Seleccionado" sobre los fondos de excavación bajo la explanada, donde se haya de ejecutar este, se compactarán al 
cien (100%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor normal. 
Previamente al inicio del terraplén se escarificará y compactará la superficie de asiento, bien se trate de terreno natural 
o firme existente, ejecutándose estas actividades según los artículos 302 y 303 del presente Pliego y no siendo objeto 
de abono independiente. 
Si el Director lo considera necesario para obtener una mayor uniformidad en la obtención de la humedad óptima del 
suelo, podrá ordenar una humectación previa del suelo al mismo tiempo de que se palea en la extracción y carga en la 
excavación en la explanación o en préstamo, a cuyos efectos el Contratista deberá disponer de las debidas cisternas o 
instalación de riego. 
El espesor de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca superior a treinta (30) centímetros, salvo que el Director 
a la vista de la maquinaria que disponga el Contratista estime oportuno aumentar este espesor. 
Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y terraplenes adyacentes, la compactación 
de las tongadas del núcleo, en una longitud igual a la altura del terraplén, alcanzará una densidad igual o superior al cien 
por cien (100%) del Proctor Normal. Se realizará en tongadas de espesor inferior a veinte centímetros (20 cm.) y con 
maquinaria ligera (de menos de cinco toneladas de peso total), con el fin de no dañar los estribos ni inducir en el relleno 
tensiones horizontales anómalas. 
Los terraplenes que deban ejecutarse en zonas de elevada pendiente, así como en las uniones de unos terraplenes con 
otros, el Contratista estará obligado a realizar un escalonado previo, en la forma que le ordene el Director de la obra. 
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2ºC), 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
Es responsabilidad del Contratista ejecutar los terraplenes dando las debidas pendientes para evitar daños causados por 
el agua, principalmente de lluvia, no siendo objeto de abono la reposición de las características debidas del terraplén 
cuando resulte dañado por este motivo. 
Los materiales no aptos para el terraplén tales como piedras, bolsas de arcilla, etc. que sea necesario retirar del suelo, 
no podrán extenderse sobre el talud, debiendo el Contratista apartarlos y retirarlos a vertedero, no siendo esta operación 
objeto de abono independiente. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado la 
compactación. 
23.6. Mediciones y abono. 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (M³) realmente ejecutados con arreglo a este proyecto y/o las órdenes escritas 
del Director, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la realización de los trabajos, sin tomar en 
consideración los recrecidos en su caso, de los taludes recubiertos con tierra de desbroce o vegetal, medidas las 
distancias parciales según el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco, según el eje único de replanteo. 
No serán de abono los rellenos que fueren necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido, por 
ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución, estando el Contratista obligado a ejecutar dichos rellenos. 
El precio es único para cualquier zona: cimiento, núcleo y coronación de terraplén, cualquiera que se la procedencia del 
material de la excavación o préstamo y cualquiera que sea la distancia de transporte. 
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En el precio se considera incluido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación alcance los valores 
exigidos en los bordes de la sección transversal del Proyecto, así como el posterior perfilado y retirada de ese exceso 
hasta conseguir el perfil de la sección. 
El precio incluye el extendido, humectación in situ de la tongada, y en su caso la humectación previa en el lugar de 
excavación del suelo, la compactación, refino de los bordes del talud, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, el 
escarificado y su compactación y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta ejecución del terraplén. 
En los precios se considera incluido además la obtención del material procedente de préstamo, de acuerdo con las 
especificaciones del artículo 320 del presente PPTP. 
La habitualmente denominada “explanada mejorada”, con categoría de E-2 (Suelo seleccionado con CBR entre 10 y 20), 
situada tanto en fondos de excavación como en coronación de terraplenes se abonará al mismo precio. 
  
ARTÍCULO 24.- RELLENOS LOCALIZADOS.  
24.1. Definición. 
Se incluye en esta unidad la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación y/o préstamos para 
relleno de zonas cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con los que se 
realizan los terraplenes. 
También se incluyen los rellenos de bermas con material granular. 
24.2. Zonas. 
Serán objeto de abono los rellenos de zanjas, pozos de cimentaciones de estructuras, obras de drenaje y bermas. 
24.3. Materiales. 
Serán, según Art. 330.3.1 del PG3/75, suelos seleccionados para zanjas y cimentaciones, y granular para bermas. 
Se exceptúan los empleados en el relleno de zanjas de tuberías que cumplirán con lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 
El relleno granular de bermas cumplirá las especificaciones del artículo 421 del presente Pliego. 
24.4. Ejecución de las obras. 
Se tendrán en cuenta las consideraciones del PG3/75 a efectos de la preparación de la superficie de asiento y 
humectación. 
El espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a veinte (20) centímetros, no obstante el 
Director de la obra podrá modificar este espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que 
se efectúen. 
Se compactará al cien por cien (100%) de la densidad obtenida en el ensayo Proctor normal. 
24.5. Medición y abono. 
Se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las ordenes 
escritas del Director, medidos por perfiles obtenidos antes y después de su ejecución y compactación. 
El precio del relleno localizado con tierras es único cualquiera que sea el material empleado, que habrá de cumplir los 
apartados 332.2 y 332.3 del PG3/75. 
El precio incluye la obtención del suelo cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, 
transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales, y operaciones intervienen en la completa y correcta 
ejecución del relleno, no siendo por tanto de abono como suelo procedente de préstamo. 
Para los rellenos granulares de las bermas el precio incluye también el suministro del material, rasanteo y refino hasta 
obtener la forma y dimensiones indicadas en los Planos. 
 
ARTÍCULO 25.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA.  
25.1. Definición. 
Según el PG3/75. 
25.2. Ejecución de las obras. 
Según el PG3/75. 
25.3. Tolerancias de acabado. 
Según el PG3/75. 
25.4. Mediciones y abono. 
La terminación y refino de la explanada no será objeto de abono por separado por considerarse incluida dentro de las 
unidades de excavación o terraplén, según sea el caso. 
 
ARTÍCULO 26.- TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES.  
26.1. Definición. 
Según el PG3/75. 
26.2. Ejecución de las obras. 
Según el PG3/75. 
26.3. Mediciones y abono. 
El refino de taludes no será objeto de abono por separado por estar incluido dentro de las unidades de excavación o 
terraplén, según el caso. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DRENAJES 

 
ARTÍCULO 27.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.  
27.1. Definición. 
Se han previsto los siguientes tipos de arquetas y pozos de registro: 
- Arquetas o pozos de registro para válvulas y colectores. 
27.2. Ejecución de las obras. 
Las distintas operaciones que comprende la ejecución de las arquetas y pozos: excavaciones, hormigones, rellenos, etc., 
se realizarán según se indica en los correspondientes artículos del presente Pliego. 
Se procurará que el tiempo que media entre las distintas actividades sea el más corto posible, siendo el Contratista 
responsable de señalizarlas y protegerlas convenientemente para evitar posibles accidentes. 
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Las tapas y rejillas metálicas serán prefabricadas y se colocarán de forma que encajen perfectamente con el cuerpo de 
la obra. 
27.3. Mediciones y abono. 
Todos los elementos incluidos en este artículo se medirán por unidades completas y terminadas, realmente ejecutada 
de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes del Director. El precio incluye la excavación y relleno, el hormigón, curado, 
encofrado, agotamientos, entibación, acometida de tubos, fijación del marco y cuantos materiales, medios y trabajos 
intervienen en su correcta y completa ejecución. 
 
ARTÍCULO 28.- IMBORNALES Y SUMIDEROS.  
28.1. Definición. 
Se proyectan sumideros de hormigón con rejilla de fundición, dispuestos en los colectores para drenaje de la plataforma, 
así como imbornales que en los planos quedan definidos en características y situación. 
28.2. Ejecución de las obras. 
Los sumideros serán de fundición gris G-25, del tipo sifónico. 
28.3. Mediciones y abono. 
Todos los elementos incluidos en este artículo se medirán por unidades completas y terminadas, realmente ejecutada 
de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes del Director. 
El precio incluye todos los materiales, operaciones y medios auxiliares necesarios para que el sumidero o imbornal quede 
perfectamente colocado, y completo. 
El precio incluye la parte proporcional del colector de desagüe así cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en 
su correcta y completa ejecución. 
 
ARTÍCULO 29.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE.  
29.1. Definición. 
Consiste en la extensión y compactación de materiales filtrantes en trasdós de estructuras. 
29.2. Materiales. 
Cumplirá las prescripciones del PG-3/75. No obstante el Contratista propondrá al Director el material a utilizar. Antes de 
su puesta en obra, deberá contar con la aprobación de éste. 
29.3. Ejecución de las obras. 
Además de las exigencias del PG-3/75 se cumplirá lo indicado en este apartado. 
Para la disposición de filtros y/o geotextiles se seguirán las indicaciones de los Planos o las órdenes del Director de las 
Obras. 
En el trasdós de muros, junto a los mechinales se dispondrá el material filtrante en varias capas con graduación de filtro 
para evitar fugas de finos. 
También se colocará relleno de este material filtrante en el trasdós de los muros de hormigón. No así en el trasdós de 
los paramentos de tierra armada, ya que estos drenarán a través de las juntas verticales de poliuretano de células 
abiertas. 
Durante el transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación de tamaños 
y la contaminación por materiales extraños. 
Los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales por trituración del material, e en 
todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del Director de las obras. 
29.4. Mediciones y abono. 
Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante se medirán y abonará por metro cúbico (m3) realmente 
ejecutado, si lo ha sido de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes escritas del Director, medidos sobre los planos, no 
siendo de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades 
de obra, etc. 
No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o perturbación. 
En caso de zanjas el relleno impermeable de la parte superior se abonará como relleno localizado. 
El precio incluye el material en obra, clasificación, colocación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en 
la correcta y completa ejecución del relleno. 
 
ARTÍCULO 30.- LAMINA GEOTEXTIL.  
30.1. Empleo. 
La lámina geotextil se empleará en los lugares indicados en el Proyecto o donde así lo ordene el Director de las Obras. 
En caso de que el Director solicite la instalación de lámina geotextil diferente a la aquí especificada o en alguna otra zona 
del proyecto, el Contratista presentará unas muestras, de las existentes en el mercado, el Ingeniero Director, quien a la 
vista de la ubicación, material filtrante utilizado en relleno, posible material contaminante, flexibilidad, elasticidad, trama 
y resistencia de las muestras de láminas propuestas, elegirá la más adecuada a utilizar. 
30.2. Características del material. 
Las láminas geotextiles serán de polipropileno, del tipo no tejido unidos mecánicamente y presentarán las siguientes 
propiedades mínimas: 
Peso:    300 gr/m² según ensayo ASTM D3776 
Espesor, bajo carga 
de 2 kPa :   2,6 mm " " ASTM D1777 
Resistencia a la 
perforación:   3000 N " "         SN 640550 
Resistencia a la 
tracción:    18 KN/m “         " ASTM D4595 
Alargamiento a 
la tracción:   50/80% " "         ASTM D4595 
Perforación por caída 
libre de cono ( de la 
perforación):   10 mm " " TRC, SF 
La apertura eficaz de los poros, Dw será como máximo de 0,09 mm según norma Franzius Institut. 
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La permeabilidad vertical bajo presión de 2 KN/m2 será inferior a 190 l/m2s según norma Franzius Institut con 10 cm de 
columna de agua. 
La permeabilidad horizontal bajo presión de 2 KN/m2 será inferior a 84 l/m2s según norma Franzius Institut con gradiente 
hidráulico 1. 
Los geotextiles se presentarán en la obra en rollos, del ancho 6 m, debidamente protegidos con una envoltura que evite 
daños mecánicos y la acción de los rayos solares. 
30.3. Mediciones y abono. 
La lámina geotextil se medirá por metros cuadrados (m²) de superficie realmente cubierta, no contándose los solapes, ni 
recortes. El precio incluye el suministro, manipulación, colocación, solapes, recortes y medios auxiliares necesarios para 
su correcta puesta en obra. Se abonará al precio del Cuadro de Precios o se considerará incluido en la Unidad de Obra 
de la que forme parte. 
 

EPÍGRAFE 3.º 
FIRMES 

 
ARTÍCULO 31.- ZAHORRA ARTIFICIAL.  
El Art. 501 del PG-3/75 fue sustituido por el contenido del anejo 4 de la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
sobre “Secciones de firme en autovías” (B.O.E. 5 septiembre 1.986). Esta Instrucción fue derogada y sustituida por la 
Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC de Secciones de Firmes según Orden Ministerial de 23 de mayo de 1.989. El citado anejo no 
se incluye en esta O.M., aunque se sigue considerando vigente complementado por el Artículo 3.3.9 de la vigente 
Instrucción, por ello este artículo 501, está basado en dicho anejo.  
31.1. Definición. 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya 
granulometría es de tipo continuo. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación del material. 
- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
- Refino de la superficie de la última tongada. 
31.2. Materiales. 
31.2.1. Condiciones generales 
Los materiales procederán de la trituración de las piedras de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE 
deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), de elementos triturados que presentan no menos de 
dos (2) caras de fractura. 
31.2.2. Composición granulométrica 
El cernido por el tamiz 80 mm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 mm UNE. 
La curva granulométrica del material estará comprendida en el huso ZA (40), siguiente: 
31.2.3. Forma 
El índice de lajas, según la Norma NLT-354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
31.2.4. Dureza 
El coeficiente de desgaste de los Ángeles, según la Norma NLT-149/72 será inferior a treinta (30). El ensayo se realizará 
con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma. 
31.2.5. Limpieza 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El coeficiente 
de limpieza, según la Norma 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de cuarenta y cinco (45). 
31.2.6. Plasticidad 
El material será “no plástico”, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
31.3. Ejecución de las obras. 
31.3.1. Preparación de la superficie de asiento 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse 
tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual 
reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las Obras podrá ordenar el paso de un camión 
cargado, a fin de observar su efecto. 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán antes del 
inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del artículo 501.4.3. 
31.3.2. Preparación del material 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de compactación se hará 
también en la central, salvo que el Director de las obras autorice, la humectación “in situ”. 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Proctor modificado” según la Norma NLT 108/72, podrá ser 
ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo 
de prueba. 
31.3.3. Extensión de la tongada 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para 
evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 
a 30 cm). 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación admisible 
será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 
adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el material. 
31.3.4. Compactación 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto porcentual, se 
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar el cien por cien (100%) de la máxima 
densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
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Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, 
no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a 
cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en 
el resto de la tongada. 
31.3.5. Tramo de prueba 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, 
para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación 
más conforme a aquéllas. 
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba serán 
semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 
El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de la obra en 
construcción. 
Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para compactador y para el conjunto del 
equipo de compactación. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
- Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 
- En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad óptima. 
- En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un compactador supletorio o 

sustitutorio. 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 
- Comportamiento del material bajo la compactación. 
- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad “in situ” establecidos en los Pliegos 

de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, 
picnómetro de aire, etc. 

31.4. Especificaciones de la unidad terminada. 
31.4.1. Densidad 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al 
cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor modificado”, según la Norma NLT 108/72, efectuando 
las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas “in situ” en la zona 
a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que 
el material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones 
de urgencia, así apreciadas por el Director de las Obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la 
correspondiente a dicho estudio. 
31.4.2. Carga en placa 
El módulo E-2, determinado según la Norma NLT 357/86, no será inferior a cien (100 Mpa). 
31.4.3. Tolerancias geométricas de la superficie acabada 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de peralte si 
existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles 
del Proyecto, se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm). 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica 
deducida de la sección tipo de los Planos. 
Será optativa del Director de las Obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres metros (3 m), 
estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, que no podrá exceder de veinte (20) milímetros. 
Las irregularidades que excedan de dicha tolerancia se corregirán por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará 
en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 
características, y se volverá a compactar y refinar. 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras 
podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste 
para la Propiedad. 
31.5. Limitaciones de la ejecución. 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones 
en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa 
siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 
que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños originados, debiendo 
proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 
31.6. Mediciones y abono. 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las 
órdenes por escrito del Director, después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, no 
abonándose los excesos sobre las mismas, aun cuando, a juicio del Director, no fuera preciso retirarlos, ni los debidos a 
las tolerancias admisibles en la superficie acabada según la citada norma. 
La medición se efectuará según el perfil geométrico de la sección tipo señalada en los planos, y medidas las distancias 
parciales según el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco según el eje único de replanteo. 
El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la pendiente longitudinal y transversal 
señaladas en los planos, (incluso el aporte de material si es necesario) y esté exenta de irregularidades fuera de los 
límites de tolerancia establecidos en la citada norma, el extendido, la compactación, humectación, y cuantos medios y 
operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución. 
Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc., de las capas de zahorra artificial como 
consecuencia del paso del tráfico de la obra sobre ellas, la reposición al estado admisible por las prescripciones del 
presente Pliego no serán objeto de abono independiente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
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31.7. Control de calidad. 
31.7.1. Control de procedencia 
Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en función del resultado 
de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante toma de muestras en 
los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 
Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más 
por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
- Humedad natural, según la norma NLT 102/72. 
- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
- Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
- Proctor modificado, según la norma NLT 108/72. 
- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
- Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 
- CBR, según la Norma NLT 111/78. 
- Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 
- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 
Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos, según las Normas NLT 
153/76 y 154/76. 
31.7.2. Control de producción 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
- Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea menos material: 
- Proctor modificado, según la Norma 108/72. 
- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
- Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se emplea menos 

material: 
- Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 
- Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 
- Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se emplea menos material: 
- Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 
31.7.3. Control de ejecución 
Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en doscientos 
cincuenta metros (250 m) de calzada, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (2.500 m2) de capa, o en la 
fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 
Las muestras se tomarán, y los ensayos “in situ” se realizarán, en puntos precisamente seleccionados mediante un 
muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 
31.7.3.1. Compactación 
Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 Ud.) se realizarán ensayos de: 
- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
- Densidad “in situ”, según la Norma NLT 109/72. 
31.7.3.2. Carga con placa 
Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 Ud.) se realizará un ensayo de carga con placa, según la Norma NLT 
357/86. 
31.7.3.3. Materiales 
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según el apartado 501.7.3.1. 
del presente Artículo, se realizarán ensayos de: 
- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
- Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
31.7.3.4. Criterios de aceptación o rechazo del lote 
Las densidades medias obtenidas en la compactada no deberán ser inferiores a las especificadas en el apartado 501.4.1. 
del presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 
porcentuales por debajo de la densidad exigida. 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos base de aceptación 
o rechazo. 
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 
Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no destructivos, tales como 
isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se haya 
determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72. 
Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 
501.4.2 del presente Artículo. 
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las densidades y módulos 
especificados. 
Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de 
carga con placa, así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona 
para granulometría y Proctor modificado. 
 
ARTÍCULO 32.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 
32.1. Definición. 
Se aplicarán sobre la capa de zahorra artificial, u otras capas granulares sobre las que se han de ejecutar pavimentos 
asfálticos. 
Esta Unidad de Obra se ejecutará de acuerdo con el Art. 530 de PG-3/75, modificado por la O.C. 294/87 T de 28 de 
mayo. 
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32.2. Materiales. 
32.2.1. Ligante bituminoso 
Será de aplicación lo especificado en el Art. 213 de este P.P.T.P. 
Se empleará la emulsión asfáltica del tipo ECI-1.  
El Director podrá ordenar a su juicio el empleo de otro tipo y el Contratista deberá emplearlo al mismo precio. 
32.2.2. Árido 
El árido a emplear será arena natural, y/o arena procedente de machaqueo, según las especificaciones del PG3/75, con 
granulometría AE 5/2. 
32.3. Dosificación de los materiales. 
32.3.1. Dosificación del ligante 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de absorber en un período 
de veinticuatro horas (24 h.). Se estima una dotación de 1,8 Kg/m2., no obstante, el Director de las obras podrá modificar 
tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. 
32.3.2. Dosificación del árido 
La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante, el árido será AE-5/2 con una dotación 
estimada de 6 l/m2. 
32.4. Limitaciones de la ejecución. 
Sin perjuicio de lo que marca el PG3/75, se prohibirá el tráfico sobre el riego de imprimación, siendo solo permitida la 
circulación limitada de los vehículos estrictamente necesarios para la ejecución de las mezclas asfálticas posteriores, 
con la limitación del PG3/75 y de las que indique el Director y, para ello, se hará una extensión de árido, de cobertura de 
granulometría AE 5/2. 
32.5. Medición y abono. 
Se medirá y abonará de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios del Proyecto y/o las órdenes escritas 
del Director. 
El precio incluye los materiales en obra, operación de barrido y limpieza previas a la extensión, y cuantos medios y 
trabajos intervienen en la correcta y completa ejecución de la unidad. 
Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista (falta de limpieza, humedad, etc.) 
sea necesario reponer el riego de imprimación el Contratista lo hará a su costa. 

 
ARTÍCULO 33.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 
33.1. Definición. 
Los riegos de adherencia se aplicarán entre cada dos capas de mezcla bituminosa. 
Esta Unidad de Obra se ejecutará de acuerdo con el Art. 531 del PG-3/75, modificado por la O.C. 294/87 T de 28 de 
mayo. 
33.2. Materiales. 
Será de aplicación lo expresado en el Art. 213 “Emulsiones Asfálticas” del presente P.P.T.P. 
Se utilizará como ligante bituminoso una emulsión del tipo ECR-1. 
El Director podrá ordenar a su juicio el empleo de otro tipo y el Contratista deberá emplearlo al mismo precio. 
33.3. Dotación del ligante. 
Se emplearán cinco décimas (0,5) de kilogramo de ligante por metro cuadrado, cuando la aplicación sea previa a capas 
intermedias y ocho décimas (0,8) de kilogramo de ligante por metro cuadrado, cuando la aplicación sea previa a capas 
de rodadura. 
33.4. Medición y abono. 
Se medirá y abonará de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios del Proyecto y/o las órdenes escritas 
del Director. 
El precio incluye la emulsión en obra, limpieza y barrido de la superficie, extendido y cuantas operaciones, medios y 
materiales intervienen en la correcta y completa ejecución del riego. 
Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista (falta de limpieza, humedad, etc.) 
sea necesario reponer el riego de adherencia el Contratista lo hará a su costa. 
 
ARTÍCULO 34.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
34.1. Ligantes bituminosos. 
El ligante a emplear será betún asfáltico B 40/50 o B 60/70, en capas de rodadura e intermedia, así como cuando sea 
necesario en capas de regularización. 
34.1.1. Árido fino 
El árido fino será arena procedente de machaqueo. Su equivalente de arena será superior a 45 en todos y cada uno de 
los acopios individualizados que existan. La determinación de los módulos de finura de los áridos de un mismo acopio, 
no se diferenciará en ± 0,3; considerándose en caso contrario, que la granulometría de los áridos es distinta. 
El equivalente de arena de la mezcla árido-filler, será superior a setenta (70). 
34.1.2. Filler 
El filler será totalmente de aportación (cemento CEM II, 32,5), excluido el que queda inevitablemente adherido a los 
áridos, en las capas de base y en la capa intermedia el filler de aportación será el 50% y del 100% en la capa de rodadura. 
34.2. Tipos y composición de las mezclas. 
La mezcla de la capa intermedia será del tipo G-20 y la de la capa de rodadura será del tipo S-12. 
La relación ponderal entre los contenidos de filler y betún, será de 1,3 para la capa de rodadura, 1,2 en la intermedia.  
El Director indicará la fórmula de trabajo a la vista de los ensayos y previo estudio y propuesta del Contratista. 
A efectos de presupuestos se han definido los siguientes contenidos de betún, filler de aportación y densidades de 
mezcla: 
Tipo G-20 en capa Intermedia: 
 Dotación de betún del 4,5 en peso respecto al peso de la mezcla. 
 Filler de aportación: 50% 
 Relación polvo mineral/ligante: 1,2 
Tipo S-12: 
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 Dotación de betún del 5% en peso respecto al peso de la mezcla. 
 Filler de aportación: 100% 
 Relación polvo mineral/ligante: 1,3 
34.3. Equipos necesarios para la ejecución de las obras. 
La planta asfáltica será automática y de una producción superior a cien toneladas por hora (100 t/h). Los indicadores de 
los diversos aparatos de medida deben estar alojados en un cuadro de mandos único para toda la instalación. La planta 
contará con dos silos para el almacenamiento de filler de aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos 
días de fabricación. Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un número no inferior a dos, tendrán una 
capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación y, al menos, de diez mil litros (10.000 l). 
El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del ± 2% y el filler de aportación, del ± 10%. La precisión de la 
temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona próxima al mezclador, será de ± 0,5%. 
34.3.1. Elementos de transporte 
Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los camiones con una capa 
ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con 
él. 
La altura de la caja y la cartola trasera, serán tales que, en ningún caso, exista contacto entre la caja y la tolva de la 
extendedora. Tendrán una capacidad mínima de extendido de cincuenta toneladas por hora (50 t/h) y estarán provistas 
de palpador electrónico. El ancho de extendido mínimo será de 3,50 m y el máximo de 7,40 m. 
34.3.2. Equipos de compactación 
Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación serán las siguientes, como mínimo: 
En primer lugar, tras la extendedora: 
 Compactador de neumáticos de peso no menor de doce toneladas (12 t), con faldones, teniendo una carga por rueda 

de, al menos, dos toneladas (2 t), con una presión de los neumáticos de nueve kilogramos por centímetro cuadrado 
(9 kg/cm²). Este compactador no debe alejarse de la extendedora más de cincuenta metros (50 m), debiendo ser 
reducida esta distancia en condiciones meteorológicas desfavorables. En ningún caso, se regarán los neumáticos 
con agua. 

Detrás, como alisadora y terminadora: 
 Un rodillo tándem de llantas metálicas de ocho toneladas (8 t). 
La compactación se hará mientras la mezcla está lo suficientemente caliente para que pueda ser efectiva, entre 151ºC y 
130ºC. Los compactadores de neumáticos pesados actuarán inmediatamente detrás de la extendedora, con las 
precauciones oportunas, en la zona donde la mezcla esté entre 151ºC y 143ºC y los compactadores de llanta lisa hasta 
la zona de temperatura 130ºC. Se dispondrán marcas en los bordes para indicar a los maquinistas su zona de trabajo, y 
los vigilantes, que deberá dedicar el Contratista, les proveerá de termómetros adecuados. Habrá una marca en la zona 
límite de los 143ºC, y otra en los 130ºC. Por debajo de éstos se suspenderá la compactación. En dichas zonas, deberá 
lograrse la densidad exigida. 
Si la producción de la planta es igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 t/h), se añadirá un segundo 
compactador de neumáticos, con recogedor para la arena que arranquen las ruedas. 
Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores vibratorios, siempre que cumpla 
las condiciones exigidas en este Pliego y cuente, al menos, con un compactador de neumáticos y sea aprobado por el 
Director. 
El Contratista deberá poner en conocimiento del Director con cuatro días de anticipación, al menos, la fecha de comienzo 
de los acopios a pie de planta. 
No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un acopio prolongado. 
Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se dispondrá en acopios por lo menos la mitad 
del total de los áridos precisos, sin que ello presuponga obligación de abono por los mismos. 
34.4. Ejecución de las obras. 
34.4.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
El Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo al Director y no valdrá hasta que sea aprobada por escrito por 
éste. El Director podrá modificarla y hacer los ensayos que crea oportunos. La fórmula de trabajo vigente será firmada 
por el Director. 
34.4.2. Fabricación de la mezcla 
Se tendrá acopiado en todo momento, los áridos necesarios para que no se pare la planta en un mes, no debiéndose 
descargar en los acopios que se estén utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de 
llegada de los mismos. 
La temperatura máxima de la mezcla de salida de la planta, será de ciento sesenta y cinco grados centígrados (165ºC) 
y la mínima de ciento sesenta grados centígrados (160ºC). 
34.4.3. Transporte de la mezcla 
Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la extendedora sea de 153ºC. 
Todo camión cuya mezcla al llegar al tajo de extendido tenga menos de 155ºC, será rechazado y la mezcla deberá ir a 
vertedero autorizado. La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque. 
34.4.4. Extensión de la mezcla 
La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5m/min.), procurando que el número de pasadas sea 
mínimo. 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, en los tramos de fuerte pendiente, se extenderá de abajo hacia 
arriba. 
La junta longitudinal de la capa, no deberá estar superpuesta a la correspondiente de la capa inferior. Se adoptará el 
desplazamiento máximo compatible con las condiciones de circulación, siendo al menos de quince centímetros (15 cm). 
Siempre que sea posible, la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrará bajo la banda de señalización 
horizontal. El extendido de la segunda banda, se realizará de forma que recubra uno o dos centímetros el borde 
longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 
En los tramos de extendido que ocasionalmente quedarán abiertos al tráfico y con objeto de disminuir los riesgos de 
accidentes, se tomarán las siguientes precauciones: 
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 Diariamente quedará cerrada la junta longitudinal del extendido programándose el trabajo para que no quede escalón 

central. 
 Se dispondrá de operarios en cada extremo de la zona de extendido, suficientemente comunicados entre si mediante 

radio o testigo para efectuar la alternancia del tráfico. 
 Se procurará que las retenciones del tráfico no superen los tres minutos consecutivos. 
 Se señalizará adecuadamente con señales de peligro, prohibidos adelantamientos, escalón central y limitaciones de 

velocidad, que se hará gradualmente a 80 km/h, a 40 km/h y 20 km/h en intervalos de 20 km/h y separadas las 
señales 50 m entre sí. Se señalará debidamente los escalones laterales o centrales, en su caso. 

 Se reiterarán las señales cada 500 m, en su caso. 
 Se dispondrá de pivotes señalizadores de la delimitación del carril a utilizar por el tráfico. 
 No se permitirá el extendido ni la estancia de ninguna maquinaria, ni en la carretera ni en sus proximidades, cuando 

exista poca visibilidad (puesta de sol, niebla, etc.). 
 Se efectuará un premarcaje provisional durante la ejecución según se detalla en el Estado de Mediciones. 
 Los escalones transversales de trabajo, en los tramos por donde se dé circulación, se suavizarán al máximo. 
El corte de la junta longitudinal de extendido será perfectamente vertical y recto. 
Para la aplicación de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda en todo su espesor, eliminando una longitud 
de cincuenta centímetros (50 cm). Las juntas transversales de las diferentes capas, estarán desplazadas un metro (1 m) 
como mínimo. 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de ciento cincuenta y un grado centígrado (151ºC). 
En caso de circunstancias meteorológicas desfavorables, la temperatura será de ciento cincuenta y seis grados 
centígrados (156ºC). Se rechazarán aquellos camiones cuyas cargas no alcancen las temperaturas indicadas o estén 
excesivamente mojadas por la lluvia, a juicio del Director. 
La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas y continuará hacia el borde 
más alto del pavimento, solapándose los elementos de compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener 
longitudes ligeramente distintas. 
La densidad a obtener será del 98% de la obtenida con el ensayo Marshall. 
Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en cuanto a bombeo, peraltes, 
rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones especificadas. 
Será obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres metros y termómetros adecuados para 
comprobar la temperatura de mezcla en los camiones a llegar (que deberán ser rechazados y tirados a vertedero si la 
temperatura es inferior a 155ºC, o la fijada en caso de mal tiempo), en la tolva de la extendedora y en el extendido, 
durante el apisonado, con independencia de los aparatos y comprobaciones que haga la Administración 
simultáneamente. 
En todo caso, el Director podrá ordenar otros escalones de temperatura en la M.B.C., en la salida de planta, llegada a 
tajo de extendido, en extendedora y zonas de apisonado; y el Contratista deberá cumplirlas sin tener derecho a 
reclamación alguna. 
Se dispondrá en la margen donde sean fácilmente visibles por los maquinistas una señal de 143ºC, y otra señal de 130ºC, 
para indicar las zonas hasta donde debe actuar la apisonadora de neumáticos de menos de doce (12) toneladas (entre 
la misma extendedora y los 143ºC) y la de llanta lisa de no menos de ocho (8) toneladas (entre los 143ºC y los 130ºC), 
debiéndose suspender y haberse alcanzado la compactación, densidad y geometría antes de ella, en la zona de 130ºC. 
El equipo descrito es mínimo, conviniendo otra compactadora de neumáticos que actúe en la segunda zona y siendo 
obligatoria si no se logran los resultados satisfactorios con el equipo mínimo. 
El Contratista tendrá personal competente encargado de ir corriendo ambas señales de acuerdo con la temperatura 
actual de la mezcla en las zonas correspondientes. La aplicación de la regla de tres (3) metros y comprobaciones de 
espesor, cotas y peraltes se irán haciendo por personal competente, que el Contratista deberá disponer al efecto, al 
mismo tiempo que la compactación para averiguar que se logran las prescripciones geométricas mientras es posible 
mantenerse la mezcla plástica, corrigiendo con las apisonadoras y añadiendo o retirando mezcla en caliente. El 
Contratista y el personal mencionado deberán atender a las indicaciones que sobre la mezcla hiciera el Director 
directamente o a través de su personal en obra. 
El Director deberá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba que no se están efectuando las 
operaciones mencionadas de control y señalización, temperaturas, compactación de acuerdo con ellas y control y 
corrección geométrica sobre la marcha. 
Una vez corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de compactación. 
Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal mediante cilindros tándem o rodillos de 
neumáticos, mientras la mezcla se mantiene en caliente y en condiciones de ser compactada, cruzándose en sus 
pasadas con la compactación inicial. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará mediante pisones de mano adecuados para 
la labor que se quiera realizar. 
El tramo de ensayo será una banda de 100 m de longitud como mínimo. 
34.5. Medición y abono. 
Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo son por cuenta del Contratista, es decir, no son 
de abono. 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonará por toneladas realmente fabricadas 
y puestas en obra, si lo han sido de acuerdo con este Proyecto, la Fórmula de trabajo aprobada por el Director y sus 
órdenes escritas. 
La medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, cotas peraltes y regularidades de 
superficie. El espesor y peso especificado se determinará por testigos extraídos del volumen de la capa de M.B.C. 
ejecutada cada día, con una cadencia de uno por cada carril y cada cien metros (desfasados los de carriles contiguos 
cincuenta metros, de manera que en la calzada se hará una extracción cada cincuenta metros al tresbolillo) sin perjuicio 
de que el Director disponga un número mayor de extracciones y otros emplazamientos. 
Si los valores resultantes de los ensayos de cada testigo y de la medición de su espesor corresponden a lo proyectado, 
a las prescripciones, Fórmula de trabajo aprobada por el Director y, en su caso, a las órdenes escritas del mismo, dentro 
de las tolerancias admisibles se tomará como espesor para la medición, la media aritmética de todos los testigos y, como 
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densidad, análogamente, la media aritmética de todos los testigos. El volumen y la densidad así resultante se 
multiplicarán para obtener el peso en toneladas (t.) realmente ejecutadas. 
A la medición así obtenida se le aplicará el precio que corresponda para el abono entre los que figuran en el Cuadro de 
Precios. 
Si en alguno de dichos valores resultantes de algún testigo, difiere del parámetro correspondiente proyectado, 
especificado o fijado en la Fórmula de trabajo, en más de la tolerancia admisible, se procederá de igual modo que figura 
en el apartado 211 del PG-3, para los casos de testigos con resultados defectuosos y según la variación respecto a lo 
especificado, sea no mayor del cinco o del diez por ciento (5 o 10%), tanto por defecto como por exceso. En ningún caso 
serán de abono los excesos eventualmente ejecutados. 
Los precios incluyen ligante, los áridos, clasificación, equipo, maquinaria, estudio, ensayos de puesta a punto y obtención 
de la Fórmula de trabajo, transporte, cargas y descargas, fabricación, extendido, compactación, señalización, ordenación 
del tráfico, preparación de juntas y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución de la 
unidad. 
 
ARTÍCULO 35.- BORDILLOS. 
35.1. Definición. 
Se definen en memoria y planos. 
35.2. Materiales. 
Las piezas deberán ser homogéneas, de grano fino y uniforme, de textura compacta, careciendo de grietas, pelos, 
coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Darán sonido claro al golpearlas con martillo y tendrán buena 
adherencia con el mortero. 
Su labra estará de acuerdo con las especificaciones del PG-3/75. 
La calidad, en cuanto a peso específico neto, resistencia a compresión, coeficiente de desgaste y resistencia a la 
intemperie cumplirá los requerimientos del Art. 570.2.2.3 del PG-3/75. 
35.3. Ejecución de las obras. 
Las piezas se asentarán sobre un lecho definido en los planos dejando un espacio entre ellas que se rellenará de mortero. 
35.4. Medición y abono. 
Los bordillos se abonarán por metros lineales (ml) realmente colocados en obra, medidos en el terreno. 
 
ARTÍCULO 36.- ACERADOS. 
36.1. Definición. 
Consiste esta unidad de obra en la preparación de la explanada correspondiente, extendido y compactación de una capa 
de zahorra artificial, extendido de una capa de hormigón, formación de juntas de dilatación, extendido de una capa de 
arena lavada y colocación de pavimento con mortero de agarre, de acuerdo con la sección tipo definida en los planos. 
36.2. Calidad. 
La superficie de acerado se conforma con baldosa hidráulica de 1ª calidad, en color gris oscuro-medio, colocada en 
diagonal dentro de módulos cuadrados de 1,60 x 1,60 m2 formados con listelos de granito claro. 
36.3. Ejecución de las obras. 
Las piezas se humedecerán antes de su colocación sobre el mortero, cuidando la formación de una superficie plana y 
uniforme ajustada a las rasantes y alineaciones previstas con unas tolerancias de 10 mm en nivelación y de 4 mm/2 m. 
en planeidad. 
Los trabajos se suspenderán cuando la temperatura sea <5ºC y no se pisará después de extender la lechada de rejuntado 
hasta pasadas 24h. en verano y 48 h. en invierno. En la superficie terminada no existirán esquinas desportilladas, mancas 
ni otros defectos superficiales. 
36.4. Medición y abono. 
Se medirá y abonará por metros cuadrados ejecutados. 
El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarias para su total terminación. 
 
ARTÍCULO 37.- BARANDILLAS. 
37.1. Definición. 
Formadas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el entrepaño de la barandilla, con el diseño y características 
especificadas en el Proyecto, colocadas en anclajes con mortero de cemento u hormigón. 
37.2. Ejecución de las obras. 
La ejecución de la unidad de obra incluye replanteo, preparación de la base y formación de los cajetines de anclaje, 
colocación y fijación con mortero. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso 
de instalación y, asimismo, mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 
37.3. Medición y abono. 
Se medirá y abonará por metros lineales (ml.) realmente ejecutados y correctamente colocados en obra. 
 

EPÍGRAFE 4.º 
ESTRUCTURAS 

 
ARTÍCULO 38.- ACERO PARA ARMAR.  
38.1. Definición. 
Se define como el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste 
a resistir los esfuerzos a que está sometido y cumpla lo especificado en el PG-3 y en la EHE. 
La composición del acero debe de cumplir lo especificado en el Artículo 240 y 241 del PG-3, el Contratista deberá aportar 
certificados del suministrador de cada partida que llegue a la obra en los que se garanticen las características del material. 
Para el transporte de barras de diámetro hasta diez (10) milímetros, podrá utilizarse rollos de un diámetro mínimo interior 
igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 
Las barras de diámetros superiores se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en forma precisa para su 
colocación. 
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en éstos 
no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número 
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de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de 
Obra los correspondientes esquemas de despiece. 
El doblado se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG-3, así como en la EHE. 
Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se dispondrán de acuerdo con las 
indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas 
adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido 
y compactación del hormigón. 
Se realizarán dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada veinte toneladas (20 t) de acero colocado, verificándose, 
asimismo, la sección equivalente. Cada cincuenta toneladas (50 t) de realizar ensayos para determinar las características 
mecánicas (límite elástico y rotura). 
Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras será el siguiente: 
 Paramentos expuestos a la intemperie 2,5 cm 
 Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados 2,5 cm 
 Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar 4,0 cm 
Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la armadura se 
aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la 
armadura. 
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón suficientemente resistente con 
alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán a la 
aprobación del Director de Obra antes de su utilización y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 
En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos exactos a escala de las armaduras, detallando 
los distintos redondos que se entrecruzan. 
Las características mecánicas a utilizar serán las especificadas en cada plano.  
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director de Obra o la persona en 
quien delegue, la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 
38.2. Medición y abono. 
Se medirá y abonará de acuerdo con lo especificado en los Planos y Cuadros de Precios del Proyecto. 
 
ARTÍCULO 39.- HORMIGONES.  
39.1. Tipos. 
Los hormigones incluidos en el presente Proyecto son los que para caso se definen en memoria, planos y mediciones. 
39.2. Control de calidad. 
El nivel de control de calidad se fijará de acuerdo con la Instrucción EHE y cuando la resistencia característica estimada 
sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá como sigue: 
a) Si fest > 0,9 fck, la obra se aceptará reduciéndose el abono de la unidad al porcentaje doble de la reducción de la 
resistencia. 
b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de información complementaria previstos 
en el Artículo 89 de la EHE o pruebas de carga previstas en el Artículo 99.2 de dicha Instrucción, a juicio del Director de 
las Obras y, en su caso, a demolerlos o reforzarlos. 
En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá el Director de las Obras 
ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o aceptación. 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ella. Una vez 
realizada la reparación, quedará a juicio del Director de las Obras, la penalización por la disminución de resistencia del 
hormigón en la misma proporción que en el apartado a). 
En cualquier caso, siempre que sea fest < fck, el Adjudicatario tiene derecho a realizar a su costa los ensayos de 
información complementaria previstos en el Artículo 89 de la EHE, en cuyo caso, la base de juicio se trasladará al 
resultado de estos últimos. 
39.3. Medición y abono. 
Los hormigones se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos y el abono 
se hará aplicando a las mediciones así obtenidas los precios correspondientes del Cuadro de Precios. En estos precios 
están incluidos todos los materiales, aditivos, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, etc. 
 
ARTÍCULO 40.- MORTEROS.  
40.1. Definición. 
Los morteros de cemento no constituyen unidades de obra independientes, por lo que no serán objeto de medición y 
abono separados. 
En la fabricación de los morteros de cemento se tendrá en cuenta la prescripción 611 del PG 3/75. 
40.2. Conglomerantes. 
Como conglomerante se empleará cemento que deberá cumplir el Art. 202 de este PPTP.   
40.3. Utilización. 
Se usarán en las unidades de obra especificadas en el Proyecto.  
40.4. Medición y abono. 
Los morteros no son objeto de medición y abono independiente, y se consideran incluidos en el precio de las unidades 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 41.- CHAPADOS DE PIEDRA.  
Cumplirán todas las determinaciones que en cuanto a definición, materiales, ejecución y medición y abono de las obras 
especifica el Proyecto y el PG-3/75 en su Art. 650. 
 
ARTÍCULO 42.- MAMPOSTERÍA.  
Los materiales serán los definidos en el Proyecto y las obras se ejecutarán, medirán y abonarán de acuerdo con el mismo 
y las especificaciones del PG-3/75 y las órdenes de la Dirección de Obra. 
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ARTÍCULO 43.- ELEMENTOS AUXILIARES ENCOFRADOS Y MOLDES.  
43.1. Definición. 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Se entiende por molde el elemento 
destinado al moldeo de hormigones en un lugar distinto al que ha de ocupar la pieza hormigonada en servicio. 
43.2. Materiales. 
Madera: 
- Condiciones generales: 
La madera para encofrados, demás medios auxiliares y carpintería, deberá cumplir las condiciones indicadas en el 
Artículo 286 del PG - 3/75. 
- Condiciones técnicas exigibles: 
Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que 
puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se ajustará 
como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56-525-72. 
Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 
 Machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 
 Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los encofrados de superficies ocultas. 
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se 
producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o imperfec-
ciones en los paramentos. 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y 
endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
43.3. Ejecución. 
Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la resistencia necesaria para soportar el 
hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la luz. 
El Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento 
de estas condiciones. 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos (2) milímetros para evitar la pérdida de lechada, pero deben 
dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se compriman y deformen 
los tableros. 
Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un milímetro (1 mm) para las caras vistas de hormigón. 
No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 
Los encofrados planos o curvos de superficie vista, serán especialmente cuidados, de madera de primera calidad pulida, 
machihembrada de primera puesta.  
43.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán y abonarán con arreglo a su empleo por metros cuadrados (m²) de paramento a encofrar 
ejecutados, deducidos de los planos de construcción. A tal efecto, los hormigones de elementos horizontales se 
considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales. 
Las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados no serán objeto de abono por este Artículo. 
Las unidades de obra de encofrado incluyen todas las operaciones y elementos auxiliares necesarios, tales como 
berenjenos, cajetines, remates singulares, latiguillos, ranas, chapas, manguitos y cuantos medios auxiliares sean 
necesarios para obtener un perfecto acabado de la obra. 
Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de sustentación y fijación necesarios para 
su estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y operaciones de desencofrado. 
El precio será único independientemente del material que se emplee para los moldes (madera, metálico, etc.) y de la 
forma de los mismos (circular, rectos, etc.). 
 

EPÍGRAFE 5.º 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 
ARTÍCULO 44.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.  
44.1. Definición. 
Se definen como tales las utilizadas para la señalización horizontal por medio de marcas sobre el pavimento para 
separación de carriles de circulación, las bandas continuas de prohibición de adelantamiento, separación de arcén y 
calzada, y la pintura de isletas, flechas, palabras y resto de símbolos a emplear. 
Las marcas viales reflexivas, se obtendrán por el sistema de postmezclado de una pintura acrílica termoplástica con 
microesferas de vidrio. 
El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando al Director de la Obra los puntos donde 
empiezan y terminan las líneas continuas de prohibición de adelantar. 
Las dimensiones y situación de las marcas viales vienen definida en los planos. Sin embargo el Director podrá modificar 
lo allí señalado de acuerdo con las normas o criterios que existan en el momento de la ejecución de la obra, o si la 
posición no está determinada numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es solamente aproximada, y serán 
las condiciones de visibilidad las que determinen su situación. 
El Adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, microesferas de vidrio, y maquinaria a utilizar, poniendo a 
disposición de la Dirección las muestras de materiales que se consideren necesarios para su análisis en el Laboratorio. 
El coste de estos análisis deberá ser abonado por el Adjudicatario. 
Serán de aplicación: 
- Norma 8.2.-IC (1987). Marcas definitivas. 
- Norma 8.3.-IC (1987. Marcas provisionales. 
- O.C. 292/86 T de la D.G.C. 
- O.C. 304/89 MV de la D.G.C. 
44.2. Materiales. 
Cumplirán con lo establecido en los artículos 278 y 289 del PG3/75. 
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Las marcas viales a realizar serán reflectantes. 
Se emplearán pinturas de color blanco, correspondiente a la referencia B-118 de la Norma UNE 48-103. 
El coeficiente de valoración definido en el Art. 278.5.3 del PG3/75 no será inferior a siete con cinco décimas (7,5). Así 
mismo, ninguno de los ensayos del grupo b) del Art.º 278.5.1.2. del P.G.3/75 podrá arrojar una calificación nula. 
Se emplearán microesferas de vidrio con las características especificadas en el Art. 289 del PG3/75 con una dosificación 
de 480 gr/m². 
El adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Dirección de Obra, antes de transcurridos 20 días desde la adjudicación 
de las obras, el nombre y dirección de las empresas fabricantes de la pintura y de las microesferas de vidrio, así como 
la marca o referencia que dichas empresas da a esa clase y calidad de pintura y microesferas. 
Así mismo comunicará por escrito en el mismo plazo las características de la pintura, acompañando una fotocopia de los 
ensayos realizados en el Laboratorio a la pintura de la marca o referencia del párrafo anterior así como a las microesferas 
de vidrio que piensa utilizar en la obra. 
Entre las características de la pintura, se indicarán, entre otras, las siguientes: 
- Proporción en peso del dióxido de titanio que contiene (esta proporción no podrá ser inferior al 12%, admitiéndose 

en los ensayos posteriores una variación de ± 0,3 sobre el valor indicado por el adjudicatario. 
- Proporción en peso del ligante que contiene (esta proporción no podrá ser inferior al 14% admitiéndose en los 

ensayos posteriores una variación de ± 0,3 con respecto al valor facilitado por el fabricante.  
44.3. Aplicación. 
La aplicación de los materiales se ajustará a la fórmula de trabajo que resulte idónea de acuerdo con las necesidades y 
características de la carretera, a juicio del Director. No obstante lo anterior, se proponen las siguientes dosificaciones: 
a) En zonas donde la marca vial es provisional. 
Se utilizará pintura reflexiva de color amarillo, integrada por: 
- Pintura: 650 g/m2 
- Microesferas: 450 g/m2 
b) En zonas donde la marca vial es definitiva. 
Se utilizará pintura reflexiva de color blanco, integrada por: 
- Pintura: 800 g/m2 
- Microesferas: 520 gr/m2 
44.4. Ejecución. 
44.4.1. Preparación de la superficie de aplicación 
Además de la limpieza normal que marca el PG-3/75, se hará una última limpieza inmediatamente antes de realizar la 
marca. Esta limpieza comprende la eliminación de polvo con el chorro de aire que la misma máquina de pintar lleva 
incorporado. Además se limpiarán las pequeñas zonas sucias, susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo por el 
mismo equipo que acompaña a la máquina. 
Para la aplicación de la pintura, la superficie sobre la que se va a actuar es indispensable que se halle completamente 
limpia, exenta de material suelto o mal adherido, viejas láminas de pintura o material termoplástico escamado y 
perfectamente seca. Si la superficie de la calzada está a temperatura menor de diez grados centígrados (10ºC) o está 
húmeda, se secará cuidadosamente mediante un calentador. 
44.4.2. Pintura de marcas 
Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 
44.5. Limitaciones de la ejecución. 
No podrán ejecutarse marcas viales los días de fuerte viento, lluvia o con temperaturas inferiores a cero grados 
centígrados (0ºC). 
Se prohíbe expresamente el paso de todo tipo de tráfico sobre las marcas recién pintadas, mientras dure el proceso de 
secado inicial de las mismas. 
Deberá existir un mínimo de veinticuatro horas (24 h) entre la ejecución de la capa de rodadura y la aplicación de la 
pintura. 
44.6. Medición y abono. 
La medición de las marcas viales se hará por metros lineales (ml) de cada tipo o metros cuadrados (m²) para símbolos, 
inscripciones y cebreados, realmente ejecutados, si lo hubieren sido conforme a este proyecto y/o las órdenes por escrito 
del Director. Cuando las marcas sean discontinuas se medirá la longitud de trazo realmente pintado. 
El precio comprende el barrido, preparación de la superficie, replanteo y premarcaje, pintura, microesferas de vidrio, 
pintado, protección de las marcas durante el secado, maquinaria y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en 
la correcta y completa ejecución de la marca vial. 
Se medirán y abonarán independientemente las pinturas definitivas de las provisionales de obra. 
Los precios serán inalterables aunque el tipo y la cantidad de pintura reflectante a emplear por metro cuadrado y la 
dosificación de microesferas de vidrio necesarias varíen respecto a las indicadas en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 45.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  
45.1. Definición. 
Comprende esta unidad la adquisición y colocación de banderolas, carteles de acero y/o aluminio, señales reflexivas y 
postes metálicos en los puntos que se indican en el Documento nº 2 "Planos". Constan de los siguientes elementos: 
- Placas 
-  Elementos de sustentación y anclaje. 
El Director podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que existan en el momento de la ejecución de 
la obra. Asimismo, el Director podrá variar ligeramente la situación de las señales, cuya posición no esté determinada 
numéricamente, dado que, en ese caso, la de los planos es solamente aproximada, y serán las condiciones de visibilidad 
real las que determinen su situación. 
45.2. Elementos. 
Las formas dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en el Borrador de Instrucción 8.1-IC/91 de 26 de junio, 
el Reglamento General de Circulación aprobado por R.D. 13/1992 de 1 de enero y en la publicación de la Dirección 
General de Carreteras del antiguo M.O.P.T. "Señales verticales de circulación.- Tomo I.- Características de las señales" 
de marzo de 1992. 
En este caso, las dimensiones son: 
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- Circulares: Ø 600 mm y Ø 900 mm 
- Triangulares: lado 900 mm y 1340 mm 
- Octagonales: doble apotema 600 mm y 900 mm 
- Rectangulares: lo indicado en los planos. 
Las señales tendrán un nivel de reflectancia que, para cada una de ellas, se fija en la Tabla 7 del Borrador de Instrucción 
8.1-IC/91 citado. 
Los postes, chapas, tornillería, etc., serán de acero galvanizado realizado mediante el proceso de inmersión en caliente 
y cumplirán las condiciones que se especifican en el Artículo 262 del presente P.P.T.P. 
Los postes metálicos serán galvanizados de las dimensiones indicadas en los Planos y cumplirán las especificaciones 
contenidas en el Artículo 262 del presente P.P.T.P. 
Las señales tendrán en su dorso, pintado de gris azulado claro, una inscripción en negro con el logotipo de la Empresa 
Fabricante, así como de la Empresa Instaladora, si es diferente. Además llevará la fecha de instalación, indicándose solo 
la fecha del mes en números romanos y la del año en sus cuatro cifras. Se incluirán también las siglas Ayuntamiento de 
Cáceres y todo ello en un cuadrado de 10 cm. de lado, siendo el material no reflexivo. Fuera de lo cual no podrá figurar 
nada, ni letras, ni dibujos, ni cualquier otro tipo de mensaje. 
Deberán unirse a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre 
sí o con las placas. 
Las cimentaciones serán de hormigón en masa. 
Los criterios de aceptación o rechazo y los ensayos de control de calidad a realizar serán los indicados en los artículos 
262 y 291 del presente P.P.T.P. 
45.3. Materiales. 
45.3.1. Placas 
Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 
45.3.2. Elementos de sustentación y anclaje 
Los postes, banderolas, etc. serán de acero galvanizado. 
El galvanizado cumplirá las prescripciones señaladas en el Artículo 262 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
45.3.3. Elementos reflectantes para señales 
45.3.3.1. Composición 
Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un soporte metálico sobre el que va 
adherido el dispositivo reflexivo. 
a) Soporte 
El soporte donde se fije el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa, no porosa, sin pintar, exenta de 
corrosión y resistente a la intemperie. El material debe ser, o chapa blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y 
preparación del soporte se realizará de acuerdo con la especificación del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. 
PP-1 "PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS PARA SU POSTERIOR PROTECCIÓN CON UN 
RECUBRIMIENTO ORGÁNICO". 
b) Dispositivo reflexivo 
El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes: 
1. Una película protectora: la capa de protección cubrirá completamente el adhesivo. 
2. Un adhesivo: su adherencia al soporte metálico será del cien por cien (100%). 
3. Un aglomerante coloreado: será capaz de servir de base a las microesferas de vidrio como ligante entre ellas y la 

película exterior de laca. 
4. Microesferas de vidrio: no se admitirán fallos que alteren el fenómeno catadióptrico. 
5. Una película externa de laca: será transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a la humedad. 
45.3.3.2. Características 
- Forma y dimensiones: si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o cintas, no se admitirán tolerancias 
dimensionales que sobrepasen el más o menos cero coma uno por ciento (± 0,1%) de la superficie. La anchura mínima 
será de ciento cincuenta milímetros (150 mm). Las cintas se suministrarán siempre en forma de rollos, que serán 
uniformes y compactos, con una capa de protección para no deteriorar el adhesivo. La longitud máxima admisible de los 
rollos será de cincuenta metros (50 m). 
- Espesor: el espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección del adhesivo, no será superior a 
cero coma treinta milímetros (0,30 mm). 
- Flexibilidad: el material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al realizar el ensayo descrito en 
701.3.3.3. 
- Resistencia a los disolventes: una vez realizado el ensayo según se indica en 701.3.3.3., el material no presentará 
ampollas, fisuraciones, falta de adherencia ni pérdida de color. 
- Brillo especular: tendrá, en todos los casos, un valor superior a cuarenta (40), cuando se realice el ensayo descrito 
en 701.3.3.3 con un ángulo de ochenta y cinco grados (85º). 
- Color y reflectancia luminosa: las placas reflexivas tendrán unas coordenadas cromáticas definidas sobre el diagrama 
de la C.I.E. tales que estén dentro de los polígonos formados por la unión de los cuatro vértices de cada color 
especificados en las "RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEO DE PLACAS REFLECTANTES EN LA SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL DE CARRETERAS (1984)". 
- Intensidad reflexiva: las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva mínima indicada en las tablas III y IV 
de las anteriores Recomendaciones, para cada color. 
- Envejecimiento acelerado: una vez realizado el ensayo de rejuvenecimiento acelerado descrito en 701.3.3.3.: 
a) No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones, exfoliaciones ni desgarramientos. 
b) Las placas retendrán el setenta por ciento (70%) de su intensidad reflexiva. 
c) No se observará un cambio de color apreciable. 
d) No se presentarán variaciones dimensionales superiores a cero coma ocho milímetros (0,8 mm). 
- Impacto: una vez realizado el ensayo de impacto descrito a continuación en "Descripción de los ensayos" no 
aparecerán fisuraciones ni despegues. 
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- Resistencia al calor, frío y humedad: se requerirá que cada una de las tres probetas sometidas al ensayo descrito a 
continuación hayan experimentado detrimento apreciable a simple vista entre sus características previas y posteriores al 
correspondiente ensayo, así como entre ellas en cualesquiera de sus estados. 
- Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante. No se pondrán en evidencia daños 
en el material una vez que la probeta se ha sometido al ensayo descrito a continuación. 
45.3.3.3. Descripción de los ensayos 
Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos: 
- Flexibilidad: la probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de veinte milímetros (20 mm) de 
diámetro, tal como se describe en la Norma MELC 12.93. 
- Resistencia a los disolventes: se cortarán probetas de veinticinco por diez milímetros (25x10 mm) de material reflexivo 
y se adherirán a los paneles de aluminio. A continuación se introducirán en vasos de boca ancha donde se encuentran 
los disolventes y se mantendrán en los mismos durante el tiempo a continuación especificado. Una vez finalizado el 
período de inmersión se extraerán las probetas de los vasos y se dejarán secar al aire durante una hora hasta la 
observación de las mismas. 
Disolventes  Tiempo 
Queroseno  10 min 
Turpentina  10 min 
Metanol    1 min 
Xilol     1 min 
Toluol     1 min 
- Brillo especular: el ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100. 
- Envejecimiento acelerado: este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal como se describe en la norma MELC 
12.94. 
-  Impacto: este ensayo consiste en dejar caer una bolsa de acero de cero coma cinco kilos (0,5 kg) de peso y un 
diámetro de cincuenta milímetros (50 mm) desde una altura de doscientos milímetros (200 mm) a través de un tubo guía 
de cincuenta y cuatro milímetros (54 mm) de diámetro. 
- Resistencia al calor, frío y humedad: se prepararán tres probetas de ensayo, en aluminio con dimensiones de setenta 
y cinco por ciento cincuenta milímetros (75x150 mm) con un espesor de cero coma cinco milímetros más o menos cero 
coma cero ocho milímetros (0,5 mm ± 0,08 mm), sobre las que se adhiere el material reflexivo. Una de las probetas se 
introducirá en una estufa a setenta grados centígrados más o menos tres grados centígrados (70º ± 3ºC) durante 
veinticuatro horas (24 h). A continuación estará dos horas (2 h) en las condiciones ambientales. La segunda probeta se 
colocará en un criostato a una temperatura de menos treinta y cinco grados centígrados más o menos tres grados 
centígrados (-35º ± 3ºC) durante setenta y dos horas (72 h). A continuación estará dos horas (2 h) en las condiciones 
ambientales. La tercera de las probetas se colocará en una cámara ambiental entre veinticuatro y veintisiete grados 
centígrados (24 y 27ºC) y cien por cien (100%) de humedad relativa, durante veinticuatro horas (24 h). A continuación 
estará veinticuatro horas (24 h) en las condiciones ambientales. 
- Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante: las probetas para este ensayo 
tendrán una longitud de doscientos milímetros (200 mm) y un ancho de setenta y cinco milímetros (75 mm) y un espesor 
de cero coma cinco milímetros (0,5 mm). Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en condiciones ambientales y 
otras a treinta y ocho grados centígrados (38ºC), para lo cual deben permanecer durante una hora (1 h) en estufa a esta 
temperatura, realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha temperatura. El panel de aluminio empleado 
será de cien por doscientos milímetros (100x200 mm). 
Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de trece milímetros de longitud (13 mm). A 
continuación se quitará totalmente la capa de protección. Se sujetará el material reflectante por el pliegue y se situará 
longitudinalmente sobre el soporte del aluminio. No se debe presionar el material reflectante sobre el soporte metálico. 
Después de diez segundos (10 s) y cogiendo por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectante 
longitudinalmente por el panel de aluminio. Una vez que la probeta ha deslizado, se arrancará el panel. 
45.4. Medición y abono. 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
- Las banderolas se abonarán por unidades (ud) de acuerdo a su tipo colocadas en obra, incluso cimentación. El panel 
de aluminio se abonará aparte. 
- Las señales se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra, incluso postes y cimentación. 
- Las señales informativas de localización y orientación, se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra 
incluso postes de sustentación y cimentación. 
- Los paneles se abonarán por metros cuadrados (m2) colocados en obra, incluso postes de sustentación y 
cimentación cuando sean laterales. Cuando vayan dispuestos sobre la calzada se medirán y abonarán por metros 
cuadrados (m2) sin incluir los elementos de sustentación ni cimentación. 
- Los postes y sustentación de carteles y señales se considerarán incluidos en el precio de las distintas unidades, 
excepto banderolas que son de abono independiente por unidad (ud) realmente colocada. 
Las señales para desvíos provisionales de obra cumplirán todo lo indicado en este artículo además de la norma 8.3 IC 
“Señalización de obras”. Se abonarán al mismo precio que las del correspondiente tipo y tamaño de las definitivas y en 
su precio se considera incluido la retirada de la misma. 
 
ARTÍCULO 46.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA.  
46.1. Definición. 
El Contratista está obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado. 
El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar el acceso a la obra, ordenar la circulación en 
la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de estos, tanto en dicha zona como 
en sus linderos e inmediaciones, las modificará de acuerdo con la marcha de la obra y las desmontará en cuanto no sean 
necesarias. 
Si la restricción a la libre circulación de vehículos permaneciera durante la noche, será obligatorio disponer un 
balizamiento con marcas viales provisionales y captafaros, así como elementos luminosos, cuyo funcionamiento 
constante deberá ser vigilado por el Contratista. 
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La responsabilidad de la señalización de obra es del Contratista, sin perjuicio de cumplir las órdenes escritas que 
eventualmente diere el  Director. 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma de Carreteras 8-3IC de 31 de agosto 
de 1.987, modificada parcialmente por el R.D. 208/1.989 y demás disposiciones vigentes, en su caso, a cuyo 
conocimiento y cumplimiento está obligado el Contratista sin necesidad de que se le haga notificación alguna por la 
Dirección de Obra, y sin perjuicio de su obligación de cumplir las órdenes que está, eventualmente, le dé al respecto. 
El Contratista está obligado a ejecutar los desvíos necesarios del tráfico con los materiales y calidades que figuran en 
este proyecto. 
El Contratista ejecutará los desvíos provisionales de acuerdo con lo fijado en este proyecto, cualquier cambio o 
modificación de los mismos, así como si fuera necesario realizar otros nuevos, deberán ser aprobado previamente por 
el Director de la obra. 
46.2. Medición y abono. 
Toda la señalización, balizamiento, ejecución de desvíos y operaciones definidas en el proyecto o aprobadas por el 
Director de la Obra se abonarán al Contratista a los precios de la unidad de obra correspondiente (movimiento de tierras, 
firmes, drenaje, señalización, etc.) de otros artículos de este Pliego, además de las definidas en el presente artículo. Se 
considera incluido en todos los precios de señalización la retirada y transporte de los materiales hasta almacén y/o 
vertedero. 
No serán objeto de abono independiente la mano de obra de señalistas ni cualquier elemento de señalización y 
balizamiento que sea necesario disponer para regular el tráfico y mejorar la seguridad vial ante la presencia de máquinas 
y/o operarios realizando trabajos en zonas que interfieran con el tráfico. 
 

EPÍGRAFE 6.º 
VARIOS 

 
ARTÍCULO 47.- PLANTACIONES.  
47.1. Condiciones generales. 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán: 
- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria, Planos y Cuadros de Precios. 
- Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra.  
La aceptación en principio no supone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de 
uniformidad considerados en el conjunto de la obra. Este criterio tiene especial incidencia y relieve en el suministro de 
plantas, estando el Contratista obligado a: 
- Reponer todas las marras producidas. 
- Sustituir todas las plantas que a la terminación de la obra no reúnan las condiciones exigidas en el momento de 
suministro o plantación. 
La aceptación o rechazo de materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con las 
normas y fines del Proyecto y las especificaciones de los Servicios de Jardinería del Ayuntamiento de Cáceres. 
Los materiales rechazados serán retirados inmediatamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección de 
Obra. 
Todos los materiales que no se citen en el presente Pliego deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de 
Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que estime necesarias, quedando facultada para desechar aquellos que a 
su juicio no reúnan las condiciones deseadas. 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará autorización escrita de la Dirección 
de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución, determinando esta qué materiales han de 
reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo invariable la esencia del Proyecto. 
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra la realización de todas las pruebas que esta considere necesarias 
para la inspección y ensayo de los materiales y de la ejecución de las obras y plantaciones. 
47.2. Materiales. 
47.2.1. Suelos 
47.2.1.1. Tipos 
Se considerarán dos tipos de suelo: suelos de apoyo de elementos constructivos y suelos o tierras fértiles para la 
plantación y siembra. 
Suelos de apoyo. 
Deberá vigilarse que los suelos de apoyo sean los descritos en el Proyecto, y en el caso de que a lo largo de las 
excavaciones, aparecieran características desfavorables de resistencia, se comunicará a la Dirección de Obra, antes de 
construirse los apoyos, para que esta pueda obrar en consecuencia 
Suelos y tierras fértiles.     
Se consideran suelos y tierras fértiles las que reúnan las siguientes condiciones: 
- Menos del 20% de arcilla. 
- Aproximadamente un 50% de arena. 
- Aproximadamente un 30% de limo. 
- Menos del 2% de carbonato cálcico total. 
- Conductividad inferior a 2 milimhoos/cm. 
- Menos de 138 ppm de cloruros. 
- Relación C/N aproximadamente igual a 10. 
- Mínimo de 5% de materia orgánica. 
- Mínimo de 370 ppm de nitrógeno nítrico. 
- Mínimo de 50 ppm de fósforo (expresado en P2O5). 
- Mínimo de 110 ppm de potasio (expresado en K2O). 
- Aproximadamente 140 ppm de calcio. 
- Aproximadamente 52 ppm de magnesio. 
- Granulometría:  Para céspedes y flores ningún elemento mayor de 1 cm y entre el 20 y 25% de elementos entre 2 y 

10 mm. Para plantaciones de árboles y arbustos ningún elemento mayor de 5 cm y menos de 3% de elementos entre 
1 y 5 cm. 
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47.2.1.2. Modificaciones y enmiendas 
Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las especificadas para alguna determinada especie, la 
Dirección de Obra podrá disponer que se realicen las oportunas enmiendas tanto de la composición física, por aportes o 
cribados, como de la química por medio de abonos minerales u orgánicos. 
Abonos orgánicos.   
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los microorganismos 
del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la estructura y textura del suelo. 
Todos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y especialmente de semillas de malas hierbas. 
Se evitará siempre el uso de estiércoles pajizos o poco hechos. 
La utilización de abonos distintos a los reseñados solo podrá hacerse previa autorización escrita de la Dirección de Obra.   
Pueden adoptar las siguientes formas: 
- Estiércol:   procedente de la mezcla de camas   y deyecciones del ganado (excepto gallina y porcino), que ha sufrido 
posterior fermentación.  El contenido en nitrógeno será superior al 3'5%, y de   densidad aproximada de 8 décimas. 
- Compost:  procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año o el tratamiento 
industrial de las basuras de población.  Su contenido en materia orgánica será superior al 25% (sobre materia seca), y 
su límite máximo de humedad del 40%. 
- Mantillo:  procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost, será de color muy oscuro, pulverulento 
y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución. Su contenido en nitrógeno 
será aproximadamente del 14%. 
Abonos minerales.   
Son productos desprovistos de materia orgánica, que proporcionan al suelo o directamente a la planta uno o más 
elementos fertilizantes.  Deberán ajustarse a la legislación vigente. 
47.2.1.3. Profundidad del suelo 
En cualquier caso y como mínimo, la capa de suelo fértil, aunque solo deba soportar césped o vivaces, deberá ser de 20 
cm. de profundidad    Además se rellenarán con suelo fértil todos los hoyos y zanjas que se excaven para la plantación. 
47.2.2. Plantas 
47.2.2.1. Descripción 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo, son las que han de poseer las 
plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación, salvo que se especifique lo contrario. 
Árbol   
Vegetal leñoso que alcanza 5 m.  de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco. 
Arbusto  
Vegetal leñoso que como norma general se ramifica desde la base y no alcanza los 5 m. de altura. Mata es un arbusto 
de altura inferior a 1 m. 
Cepellón 
Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radicular y tierra que resulta adherido al mismo, al arrancar 
cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución de que no se disgreguen.  También 
se denomina cepellón el que forman todas las plantas cultivadas en maceta. 
Contenedor o maceta  
Se entiende por contenedor o maceta cualquier recipiente de plástico, cerámica, metal, madera ...etc. capaz de albergar 
el cepellón de cualquier vegetal. Deberá estar dotado de los correspondientes orificios que faciliten el drenaje. 
47.2.2.2. Condiciones generales de las plantas 
Serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso. No 
presentarán heridas en el tronco o ramas, y el sistema radicular será lo más completo posible y proporcionado al porte.  
Las raíces de las plantas en cepellón o a raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. 
Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne tendrán el sistema foliar completo, sin decoloración 
ni síntomas de clorosis. 
En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones del Proyecto, debiéndose 
dar como mínimo para árboles el diámetro normal y la altura, y para plantas herbáceas la modalidad y el tamaño.  En 
cualquier caso, se dará también el tipo y dimensiones del cepellón, maceta o contenedor. 
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en condiciones precarias cuando 
así lo acuse su porte. 
Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán con 
paja hasta cubrir el tiesto. 
En cualquier caso, se regarán diariamente mientras estén depositadas. 
Las plantas con cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, sea este de yeso, plástico o paja.  El 
cepellón deberá ser proporcionado al vuelo y los cortes de raíz dentro de este serán limpios y sanos. 
47.2.2.3. Condiciones de arranque.   
Se arrancarán las plantas del suelo en la época apropiada, es decir en los meses de otoño e invierno, excepto las 
especies tropicales cuyo arranque en general se hará durante los meses de verano. 
El arranque se hará de acuerdo con la buena práctica jardinera, cortando con tijeras y cortes limpios las raíces rotas o 
podridas que pudiera haber para evitar cualquier pudrición posterior. 
Así  mismo  las ramas se  podarán  equilibrando  el árbol.  Si se dieran cortes importantes se protegerán estos con pasta 
fungicida. 
47.3. Ejecución de las obras. 
47.3.1. Aportación de tierras fértiles 
Para el relleno de platabandas y arriates con tierra fértil se utilizarán tierras provenientes de la primera capa de 
desmontes, lo más limpias posible de restos vegetales, piedras y cualquier elemento extraño, con un contenido mínimo 
de un 5% en materia orgánica, debiendo utilizarse tierra de iguales calidades en toda la platabanda o el arriate. Una vez 
depositada la cantidad de tierra necesaria se extenderá y rasanteará la superficie procediendo después al riego de esta, 
tras lo cual deberá dar el nivel indicado en el Proyecto, que si no se especifica lo contrario será el de los bordillos   o 
materiales de obra que delimite   el parterre.  
47.3.2. Extendido y rasanteo 
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Se entenderá que es la operación de refino para dejar la superficie en las rasantes indicadas en el proyecto y con una 
apariencia alisada, sin que presente badenes ni protuberancias. 
47.3.3. Unidades de obra de senderos y caminos 
47.3.3.1. Explanaciones 
Se consideran incluidos en esta operación los trabajos de abatir, extraer y retirar del área de ocupación del camino todo 
obstáculo a la obra tales como árboles, tocones, matorrales o cualquier otro material que afecte a la traza del camino a 
construir. 
Deberán eliminarse las raíces y cualquier resto orgánico de diámetro superior a 5 cm bajo la superficie del terreno natural 
hasta 20 cm    de profundidad contados a partir de la rasante de la explanación.  Una vez extraídos estos materiales se 
rellenarán con tierra las oquedades resultantes, y se compactará hasta que la superficie se ajuste a la del resto del 
terreno. 
En cualquier caso, la explanación se compactará adecuadamente. 
47.3.3.2. Sub-base 
El material procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural; en este último caso el material 
retenido en el tamiz nº 4 A.S.T.M. deberá tener como mínimo un 50% de elementos machacados que presenten tres o 
más caras de fractura. 
Los materiales se compactarán por tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducidas, para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 
47.3.3.3. Bases 
La base estará formada por arena de albero de peso específico superior a 2'6 gr/cm3.  Para el método constructivo sirve 
lo dicho en el epígrafe anterior. 
47.3.4. Condiciones específicas de las plantas 
47.3.4.1. Presentación y conservación de las plantas 
Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al sistema aéreo, y las raíces sanas y 
bien cortadas sin longitudes superiores a 1/2 de la anchura del hoyo de plantación. 
Deberán transportarse a pie de obra el mismo día de ser arrancadas en el vivero, y si no se plantaran inmediatamente, 
se depositarán en zanjas de modo que queden cubiertas con 20 cm.  de tierra sobre la raíz.  
Inmediatamente después de taparlas se procederá a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre 
las raíces. 
Las plantas en maceta deberán permanecer en ellas hasta    el   mismo   momento   de    la    plantación, transportándolas 
hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 
47.3.4.2. Plantaciones 
Plantación de árboles   
Los   árboles vendrán provistos   del   cepellón correspondiente o sistema radicular bien cortado de las dimensiones 
especificadas en los presupuestos. 
La plantación comprende: 
- Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo 60 cm más que las del cepellón o sistema radicular. 
- Cambio del total o parte de la tierra extraída. 
- Mezcla y abono de la tierra a usar. 
- Transporte al hoyo y plantación del árbol. 
- Compactación de la tierra del hoyo por tongadas. 
- Primeros riegos hasta su asentamiento. 
- Fijación del árbol mediante vientos o tutores. 
- Confección del alcorque de riego. 
Los árboles que en el transporte u operaciones de plantación hayan sido dañados, deberán ser sustituidos por el monitor 
inmediatamente. 
Plantación de planta vivaz o de temporada con cepellón o a raíz   desnuda.    
Comprende apertura del hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y eliminando 
piedras y material sobrante. 
Alcorque de riego  
Consiste en la confección de un hueco circular en la superficie con centro en la planta, formando un caballón horizontal 
que permita el almacenamiento de agua. 
Sus dimensiones serán proporcionadas a la planta. 
Afianzamiento de plantas con tutor   
Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores. 
Estos deberán penetrar en el terreno al menos 25 cm. más que la raíz, y tendrán resistencia y diámetro mayor al del fuste 
de la planta. 
En los puntos de amarre de la planta al tutor, que serán   dos como mínimo, se protegerá la   planta previamente con 
venda, y para el atado se usará material adecuado y resistente. 
47.4. Conservación. 
47.4.1. Alcance de la conservación   
La conservación, durante el período de garantía, de la jardinería a la que hace referencia este Proyecto, comprende: 
- Riego 
- Poda 
- Reposición de marras 
- Tratamientos fitosanitarios 
- Abonado 
- Escarda 
- Todo lo necesario para mantener cualquier especie y el espacio sobre el que se asienta en las óptimas condiciones 

vegetativas y de aspecto. 
En cualquiera de los casos la labor de mantenimiento debe tender siempre a mantener las plantas en su mejor estado 
vegetativo, fitopatológico, aspecto ornamental ...etc.  y el resto de las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento 
y limpieza. 
47.5. Medición y abono. 
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Las obras y plantaciones de jardinería se medirán y abonarán de acuerdo con las definiciones del Proyecto, sus 
Mediciones y Cuadros de Precios. 
 
ARTÍCULO 48.- OBRAS Y TRABAJOS NO PREVISTOS.  
Los materiales y unidades de obra no previstos expresamente en este Pliego se ajustarán a las normas técnicas que les 
sean de aplicación, a las prescripciones de la Dirección de Obra y, en general, a las normas de buena práctica 
constructiva. 
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 Arquitectura Zeta S.L.P.   

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONG. ANCHO ALT.  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 01  -  DEMOLICIONES                                                    

U01CRL030 m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA                                       

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráuli-
ca o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

1 306,87 3,15 966,64

1 5,85 2,55 14,92

1 6,56 2,55 16,73

1 1,00 2,55 2,55

Vados 2 1,50 5,48 16,44

Telefonía 1 51,50 0,50 25,75

1 1,29 1,09 1,41

1.044,44 2,48 2.590,21

E01EPS020 m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Idem part.U01CRL030 1 1.044,44

1.044,44 13,55 14.152,16

U01CRL050 m3  LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GR.                                 

Levantado por medios mecánicos de f irme con base granular, medido sobre perfil,
i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Idem part.U01CRL030 1 0,20 208,89

208,89 5,80 1.211,56

DMC010 m   CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                    

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavi-
mento, y carga manual sobre camión o contenedor, sin transporte a vertedero.

1 42,86 2,50 107,15

2 26,94 2,50 134,70

2 59,90 2,50 299,50

1 32,25 2,50 80,63

621,98 1,27 789,91

U01TW020 m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                   

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y
menor de 20 Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20
t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.

Idem part.U01CRL030 1 0,15 156,67

Idem part.E01EPS020 1 0,10 104,44

Idem part.U01CRL050 1 208,89

Idem part.DMC010 1 0,10 62,20

532,20 10,37 5.518,91

TOTAL   CAPÍTULO 01  -  DEMOLICIONES........................................................................................... 24.262,75

19 OCTUBRE 2021



 Arquitectura Zeta S.L.P.   
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 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONG. ANCHO ALT.  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 02  -  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U02CAB011 m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos
hasta una profundidad de 20 cm., con carga sobre camión de los productos resul-
tantes.

Superficie 1 4.120,02 4.120,02

ZONA VERDE

según medición auxiliar 1 438,37 438,37

4.558,39 0,80 3.646,71

U02CAB040 ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.                                 

Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las
zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de
productos resultantes.

Existentes en acerado 22 22,00

22,00 13,01 286,22

U02CAB050 ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.                                   

Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a ver-
tedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.

22 22,00

22,00 8,96 197,12

U02CAD010 m3  DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                 

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga
sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

Según perf iles

+310 a +320 1 10,00 0,23 2,30

+320 a +323,28 1 3,28 0,33 1,08

3,38 1,93 6,52

U02CAT071 m3  TERRAPLÉN                                                       

Terraplén con productos procedentes de prestamos, extendido en tongadas de 30
cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modif ica-
do, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y prepa-
ración de la superficie de asiento, totalmente terminado.

Según perf iles

+0 a +10 1 10,00 0,37 3,70

+10 a +20 1 10,00 1,24 12,40

+20 a +30 1 10,00 1,85 18,50

+30 a +40 1 10,00 1,78 17,80

+40 a +50 1 10,00 1,66 16,60

69,00 12,44 858,36

E02SA060 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto en trasdós de mu-
ro de contención, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tie-
rras, incluso regado de las mismas y ref ino de taludes, y con p.p. de medios auxi-
liares. Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perf iles de los planos topo-
gráficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

+50 a +60 1 10,00 1,40 14,00

+60 a +70 1 10,00 1,17 11,70

+70 a +80 1 10,00 1,66 16,60

+80 a +90 1 10,00 1,98 19,80

+90 a +100 1 10,00 1,84 18,4019 OCTUBRE 2021
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+100 a +110 1 10,00 1,53 15,30

+110 a +120 1 10,00 2,14 21,40

+120 a +130 1 10,00 3,11 31,10

+130 a +140 1 10,00 3,32 33,20

+140 a +150 1 10,00 3,30 33,00

+150 a +160 1 10,00 2,75 27,50

+160 a +170 1 10,00 2,44 24,40

+170 a +180 1 10,00 1,94 19,40

+180 a +190 1 10,00 2,32 23,20

+190 a +200 1 10,00 2,30 23,00

+200 a +210 1 10,00 2,00 20,00

+210 a +220 1 10,00 1,57 15,70

+220 a +230 1 10,00 1,80 18,00

+230 a +240 1 10,00 2,12 21,20

+240 a +250 1 10,00 1,91 19,10

+250 a +260 1 10,00 2,26 22,60

+260 a +270 1 10,00 2,39 23,90

+270 a +280 1 10,00 2,19 21,90

+280 a +290 1 10,00 3,38 33,80

+290 a +300 1 10,00 3,30 33,00

+300 a +310 1 10,00 2,98 29,80

+310 a +320 1 10,00 2,57 25,70

+320 a +323,28 1 3,28 0,29 0,95

617,65 4,21 2.600,31

U02CZE010 m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo..

Zapata corrida muro

M-1 1 90,00 2,30 0,55 113,85

M-2 1 108,00 3,00 0,70 226,80

M-3 1 58,31 3,65 0,85 180,91

alumbrado público

bajo acerado 1 299,55 0,40 0,60 71,89

2 tubos 110 1 5,40 0,40 0,60 1,30

1 3,20 0,40 0,60 0,77

M.T.

bajo acerado 1 320,00 0,50 0,90 144,00

4 tubos 160 1 5,40 0,50 0,90 2,43

acometidas 7 3,50 0,50 0,90 11,03

Arquetas 9 0,75 0,75 0,75 3,80

9 0,75 0,75 1,35 6,83

763,61 3,37 2.573,37

U02CZR010 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la ex-
cavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

alumbrado público

bajo acerado 1 299,55 0,40 0,35 41,94

2 tubos 110 1 5,40 0,40 0,35 0,76

1 3,20 0,40 0,35 0,45

M.T.

bajo acerado 1 320,00 0,50 0,45 72,00

4 tubos 160 1 5,40 0,50 0,45 1,22

acometidas 7 3,50 0,50 0,45 5,51

121,88 3,40 414,3919 OCTUBRE 2021
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U02CZR020 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

alumbrado público

bajo acerado 1 299,55 0,40 0,25 29,96

2 tubos 110 1 5,40 0,40 0,25 0,54

1 3,20 0,40 0,25 0,32

M.T.

bajo acerado 1 320,00 0,50 0,45 72,00

4 tubos 160 1 5,40 0,50 0,45 1,22

acometidas 7 3,50 0,50 0,45 5,51

109,55 11,73 1.285,02

U02CTT040 m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando
ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando también la carga.

Idem part.U02CAB011 1 0,22 1.002,85

1.002,85 9,05 9.075,79

TOTAL   CAPÍTULO 02  -  MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................................... 20.943,81
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CAPÍTULO 03  -  CIMENTACIÓN                                                     

E04CZN010 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CANALETA            

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosif icación de cemento de 150Kg/m3., de
consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm., elaborado en central,  trans-
portado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con canaleta desde ca-
mión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. Total-
mente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Pro-
yecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.

Zapata corrida muro

M-1 1 90,00 2,30 0,10 20,70

M-2 1 108,00 3,00 0,10 32,40

M-3 1 58,31 3,65 0,10 21,28

74,38 61,51 4.575,11

E04CZA010 m3  HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V. CANALETA ZAP.+V.ARR.

Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, convencional, para cimentaciones di-
rectas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, sumi-
nistrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión
hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pa-
siva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas
de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.

Zapata corrida muro

M-1 1 90,00 2,30 0,45 93,15

M-2 1 108,00 3,00 0,60 194,40

M-3 1 58,31 3,65 0,75 159,62

447,17 141,45 63.252,20

E04EMA010 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadu-
ra (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras,
vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB
SE-C.

M-1

1 18,00 0,35 1,91 12,03

1 18,00 0,35 2,17 13,67

1 18,00 0,35 2,44 15,37

1 18,00 0,35 2,70 17,01

1 18,00 0,35 2,96 18,65

M-2

1 18,00 0,40 3,22 23,18

1 18,00 0,40 3,64 26,21

1 18,00 0,40 3,84 27,65

1 18,00 0,40 3,93 28,30

1 18,00 0,40 3,93 28,30

1 18,00 0,40 3,87 27,86

1 18,00 0,40 3,95 28,44

M-3

1 28,52 0,50 4,14 59,04

1 29,79 0,50 4,01 59,73

385,44 299,05 115.265,83

TOTAL   CAPÍTULO 03  -  CIMENTACIÓN............................................................................................ 183.093,14
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CAPÍTULO 04  -  RED ELECT. Y ALUMBRADO PÚBLICO                                  

U08EEB031 ud  LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO COMPLETO                    

Levantado y nueva colocación de báculo completo existente con nueva luminaria
tipo BGP 621 T25 1xLED74-4S/740 , caja de conexión y protección, cable interior,
pica de tierra, incluso cimentación y anclaje, totalmente montado y conexionado.

11 11,00

11,00 835,60 9.191,60

U06BCCB020 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipoten-
cial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de HDPE de D=110 mm. curvable corruga-
do, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

alumbrado público

bajo acerado 1 299,55 299,55

2 tubos 110 1 5,40 5,40

1 3,20 3,20

308,15 27,18 8.375,52

U06AC031 m.  CANALIZACIÓN 3(1x240)Al 12/20kV                                 

Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista,
compuesta por 4 tubos de HDPE D= 160 mm curvable corrugado, colocados en
fondo de zanja de 50 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excava-
ción de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compacta-
dos, relleno de arena los 45 cm inferiores, incluso cintas de señalización, montaje
de conductores 3(1x240)Al. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de registro
e hilo guía, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

M.T.

bajo acerado 1 320,00 320,00

4 tubos 160 1 5,40 5,40

acometidas 7 3,50 24,50

349,90 125,69 43.978,93

U06TC040 ud  C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF.EPOXI)                                 

Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta
de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas ho-
mologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor
combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de
tensión, embarrado, transformador encapsulado en resina epoxi, cableado de in-
terconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte
montaje y conexionado.

1 1,00

1,00 48.582,93 48.582,93

U14AHR100 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

9 9,00

9,00 155,13 1.396,1719 OCTUBRE 2021
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TOTAL   CAPÍTULO 04  -  RED ELECT. Y ALUMBRADO PÚBLICO..................................................... 111.525,15
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CAPÍTULO 05  -  RED DE TELEFONÍA                                                

E12TTC009 ud  ARQUETA PREF. TELECOMUNICACIONES TIPO DF-II                     

Arqueta prefabricada tipo DF-II, de dimensiones interiores 1,09x0,90m y
1,29x1,09x1,00m de dimensiones exteriores, con tapa de hormigón clase B-125
según UNE-EN 124, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conduc-
tos, conexiones y remates. Totalmente montada, incluiso la excavación y el relleno
perimetral posterior.

1 1,00

1,00 853,14 853,14

E12TTC011 m   CANALIZACIÓN TELECOM. 2 PVCU D110+TRITUBO D40,
ACERADO          

Canalización telefónica en zanja bajo acerado, de 0,45x1,00 m para 2 tubos rígidos
de PVCU de 110 mm de diámetro y tritubo de 40mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20/B/20/I de central de 8 cm de recubrimiento superior e in-
ferior y 6 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos f lo-
jos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, hormigón y relleno de la capa su-
perior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compacta-
da al 95% del P.N., e hilo guía. Totalmente montada.

bajo acerado 1 51,50 51,50

51,50 54,24 2.793,36

TOTAL   CAPÍTULO 05  -  RED DE TELEFONÍA..................................................................................... 3.646,50
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CAPÍTULO 06  -  PAVIMENTACIONES                                                 

U04BZ010 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artif icial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superf icie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 25.

Aparcamientos 1 216,29 0,30 64,89

superficies 1 132,70 0,30 39,81

1 342,01 0,30 102,60

1 344,83 0,30 103,45

1 133,81 0,30 40,14

1 161,77 0,30 48,53

A DECUCIR

Paradas autobús -1 64,72 -64,72

-1 67,15 -67,15

Acerado

superficies 1 1.294,56 0,15 194,18

5 7,78 0,15 5,84

Vados 2 1,50 5,48 0,15 2,47

Paradas autobús 1 64,72 64,72

1 67,15 67,15

Zanjas existentes

Alumbrado Público 1 294,74 0,50 0,40 58,95

Electricidad 1 299,85 0,50 0,40 59,97

720,83 16,81 12.117,15

U04CHSM060 m2  SOLERA HORMI.HM-25/P/20/I e=15cm                                

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-25/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.  Según normativa en vigor EHE-08.

Aparcamientos 1 216,29 216,29

superficies 1 132,70 132,70

1 342,01 342,01

1 344,83 344,83

1 133,81 133,81

1 161,77 161,77

Zanjas existentes

Alumbrado Público 1 294,74 0,50 147,37

Electricidad 1 299,85 0,50 149,93

A DEDUCIR

Paradas autobús -1 64,72 -64,72

-1 67,15 -67,15

1.496,84 12,76 19.099,68

U04CHSM050 m2  SOLERA HORMI.HM-17,5/P/20 e=15cm                                

solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor sin uso estructural, realizada
con hormigón HM-17,5/P/20, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de jun-
tas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor EHE-08.

Acerado

superficies 1 1.285,15 1.285,15

5 7,78 38,90

Vados 2 1,50 5,48 16,44

Paradas autobús 1 64,72 64,72

1 67,15 67,15
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Telefonía 1 51,50 0,50 25,75

1 1,29 1,09 1,41

1.499,52 11,51 17.259,48

U04ABH050 m.  BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm                                 

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera
de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado
y limpieza.

Aparcamientos 1 39,86 39,86

1 23,96 23,96

1 62,89 62,89

1 62,57 62,57

1 23,90 23,90

1 29,22 29,22

242,40 6,97 1.689,53

U04ABH060 m.  BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x28 cm                                

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre solera
de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado
y limpieza.

Acerado 5 6,00 30,00

5 5,26 26,30

1 39,86 39,86

1 23,96 23,96

1 62,89 62,89

1 62,57 62,57

1 23,90 23,90

1 29,22 29,22

298,70 9,19 2.745,05

U04ABH110 m.  BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21                                

Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral
de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90-40x21 cm. colocada sobre so-
lera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, re-
juntado y limpieza.

2 5,48 10,96

4 1,50 6,00

16,96 22,97 389,57

U04ABQ011 ud  ALCORQUE CUADRADO HORM.GRIS L=1 m                               

Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hor-
migón prefabricado monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera
de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado
y limpieza.

25 25,00

25,00 42,15 1.053,75

U04ABQ400 m2  CUBRICIÓN ALCORQUE ADOQU.GRANITO                                

Cubrición interior de alcorque con adoquín de granito de 16x10x10 cm. i/cama de
arena de 8 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

25 1,00 1,00 25,00

25,00 44,74 1.118,50

U04AOH061 m2  PAV.LOSETA 15 PAST.CEM. 30x30                                   

Pavimento de loseta hidráulica, 15 pastillas, color de 30x30 cm, resistencia a f le-
xión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, sentada con mortero 1/6 de
cemento (tipo M-5), con p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Acerado

superficies 1 1.285,15 1.285,15
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5 7,78 38,90

Paradas autobús 1 64,72 64,72

1 67,15 67,15

Vados 2 1,50 5,48 16,44

Rotura acerado

Telefonía 1 51,50 0,50 25,75

1 1,29 1,09 1,41

A DEDUCIR:

Idem part.U04CA050 -1 -242,40

Idem part.U04AOH060 -1 -12,06

Idem part.U04AOH080 -1 -33,69

1.211,37 21,48 26.020,23

U04CA050 m2  PAV.ADOQ.RECTO HORM.COLOR e=8 cm                                

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores blanco, negro o rojo,
con caras rectas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compacta-
da de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a co-
locar sobre f irme no incluido en el precio.

Acerado 1 39,86 1,00 39,86

1 23,96 1,00 23,96

1 62,89 1,00 62,89

1 62,57 1,00 62,57

1 23,90 1,00 23,90

1 29,22 1,00 29,22

242,40 30,00 7.272,00

U04AOH060 m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA LOSETA CEM.BOTÓN
COLOR 20x20 cm

Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro según
Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV
12633), ejecutado con losetas hidráulicas de cemento de color de 20x20 cm, con
acabado superf icial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y
altura 4 mm, formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de
50 mm (designación B1 WB6 WT5 S9 PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX);
sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (tipo M-5),
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
NOTA:(el color será amarillo en la franja de la parada de autobus)

Vado peatonal 2 2,05 0,60 2,46

Parada autobús 2 12,00 0,40 9,60

12,06 17,94 216,36

U04AOH080 m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL BALDOSA
CEM.ACANALADURA COLOR 4

Pavimento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con valor de re-
sistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas hi-
dráulicas de cemento de color de 40x40 cm, con acabado superficial de acanala-
duras rectas y paralelas de 25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separación
entre ejes de 50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS
15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Vado peatonal 2 7,77 0,80 12,43

Parada autobús 2 8,86 1,20 21,26

33,69 31,96 1.076,73

TOTAL   CAPÍTULO 06  -  PAVIMENTACIONES................................................................................... 90.058,03
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CAPÍTULO 07  -  SEÑALIZACIÓN VIARIA                                             

U05VAC010 ud  SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm.                                 

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

2 2,00

2,00 193,06 386,12

U05HMC100 m.  MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=15cm                                

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho,
realmente pintada, excepto premarcaje.

1 42,85 42,85

1 26,94 26,94

1 65,86 65,86

1 65,74 65,74

1 26,95 26,95

1 32,19 32,19

260,53 0,58 151,11

U05HSS010 m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                     

Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje
sobre el pavimento.

2 13,94 27,88

2 18,16 36,32

64,20 27,17 1.744,31

U05WW001 ud  LEVANTADO Y COLOCACIÓN SEÑAL BUS                                

Levantado y nueva colocación de señalización de parada de autobus existente, in-
cluso cimentación y anclaje, totalmente montado.

2 2,00

2,00 51,47 102,94

TOTAL   CAPÍTULO 07  -  SEÑALIZACIÓN VIARIA.............................................................................. 2.384,48
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CAPÍTULO 08  -  JARDINERÍA                                                      

08.01 ud  PROYECTO ADJUNTO DE JARDINERÍA                                  

Valoración total según el proyecto adjunto de jardinería.

1 1,00

1,00 19.748,60 19.748,60

TOTAL   CAPÍTULO 08  -  JARDINERÍA................................................................................................. 19.748,60
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CAPÍTULO 09  -  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    

09.01 ud  CONTROL CALIDAD Y ENSAYOS                                       

Control de calidad y ensayos de todas y cada una de las unidades de obra, con-
forme a normativa en vigor, pliego de condiciones técnicas y D.F. (Estimado en un
1% sobre el presupuesto de ejecución material).

1% s/presupuesto 1 1,00

1,00 4.556,67 4.556,67

TOTAL   CAPÍTULO 09  -  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS......................................................... 4.556,67
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CAPÍTULO 10  -  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          

Gestión de Residuos de construcción en obras de ejecución de urbanización, se-
gún valoración incluida en anexo de gestión de residuos en la memoria del proyec-
to.

1 1,00

1,00 2.289,61 2.289,61

TOTAL   CAPÍTULO 10  -  GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................. 2.289,61
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CAPÍTULO 11  -  SEGURIDAD Y SALUD   

11.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD    

Medidas de Seguridad y Salud en las obras de ejecución de urbanización, según
valoración incluida en anexo de Estudio Básico de Seguridad y Salud en la memo-
ria del proyecto.

1,5% s/presupuesto 1 1,00

1,00 6.834,94 6.834,94

TOTAL   CAPÍTULO 11  -  SEGURIDAD Y SALUD................................................................................. 6.834,94

TOTAL PRESUPUESTO......................................................... 469.343,68469.343,68
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 RESUMEN DE PRESUPUESTO

 CAPÍTULO IMPORTE

01 DEMOLICIONES....................................................................................................................................... 24.262,75

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 20.943,81

03 CIMENTACIÓN......................................................................................................................................... 183.093,14

04 RED ELECT. Y ALUMBRADO PÚBLICO................................................................................................... 111.525,15

05 RED DE TELEFONÍA................................................................................................................................. 3.646,50

06 PAVIMENTACIONES................................................................................................................................ 90.058,03

07 SEÑALIZACIÓN VIARIA .......................................................................................................................... 2.384,48

08 JARDINERÍA ............................................................................................................................................ 19.748,60

09 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS..................................................................................................... 4.556,67

10 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 2.289,61

11 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................ 6.834,94

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 469.343,68

19,00%  GG + BI.................................... 89.175,30

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 558.518,98

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 558.518,98

Asciende el PRESUPUESTO DE CONTRATA a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

El Arquitecto:

Fdo: Jose R Zorita Carrero
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 LISTADO DE PRECIOS SIMPLES VALORADO

 CÓDIGO UDS RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

M02GC110 h. Grúa celosía s/camión 30 t. 154,176 112,05 17.275,42

M02GE010  h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 5,093 73,30 373,32

M02PL010 h. Plataforma elev. telescóp. 15 m. 5,093 19,60 99,82

M03HH030  h. Hormigonera 200 l. gasolina 21,462 2,31 49,58

M05DC040  h. Dozer cadenas D-9 460 CV 2,089 143,26 299,26

M05EC020 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 4,622 54,98 254,13

M05EC040 h. Excav.hidr.cadenas 310 CV 0,051 88,55 4,49

M05EN020 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 2,250 44,50 100,13

M05EN030 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 59,204 47,57 2.816,35

M05PC020 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 57,085 50,15 2.862,80

M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 30,498 40,33 1.229,98

M05PN030 h. Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3 18,627 68,16 1.269,62

M05RN020  h. Retrocargadora neum. 75 CV 40,338 38,57 1.555,83

M06CM010 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 104,444 3,89 406,29

M06CM030 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,000 3,16 6,32

M06CM040 h. Compr.port. diesel m.p.10m3/min 313,332 11,62 3.640,92

M06MI110   h. Mart.manual picador neum.9kg 104,444 0,53 55,36

M06MI120   h. Mart.manual picador neum.12kg 2,000 1,06 2,12

M06MP110  h. Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 313,332 1,44 451,20

M06MR230 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 4,622 8,37 38,69

M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 1,545 6,13 9,47

M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t. 9,540 25,07 239,17

M07CB020  h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,460 36,65 1.409,54

M07CB030  h. Camión basculante 6x4 20 t. 263,927 38,83 10.248,30

M07N050  m3  Canon de tierra a vertedero        1.537,948 0,31 476,76

M07N070  m3  Canon de tierras a vertedero        85,606 0,31 26,54

M07N090 ud  Canon tocón/ramaje vert. pequeño 44,000 0,77 33,88

M08BR020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 1,545 14,91 23,03

M08CA110  h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,633 28,80 853,42

M08NM010  h. Motoniveladora de 135 CV 1,035 46,65 48,28

M08NM020  h. Motoniveladora de 200 CV 23,681 58,27 1.379,91

M08RB010  h. Band. vibr. 75 kg 40 cm) 72,720 2,65 192,71

M08RI010 h. Pisón vibrante 70 kg. 5,292 2,36 12,49

M08RL010 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 27,781 5,64 156,68

M08RN010  h. Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 52,500 8,10 425,25

M08RN040  h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 15,452 32,80 506,81

M10HV060  h. Vibrador hormig.eléctrico 70 mm. 89,434 3,02 270,09

M10HV080  h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 465,772 2,43 1.131,82

M10MM010  h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 13,200 2,32 30,62

M10SA010 h. Ahoyadora 0,250 25,06 6,27

M10SP010 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 13,622 96,45 1.313,80

M12EF020 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 817,133 0,55 449,42

M13F010 h. Cortadora de pavimentos 36,697 9,15 335,78

O01A020 h. Capataz 87,595 13,62 1.193,05

O01A030 h. Oficial primera 765,929 13,42 10.278,76

O01A040  h. Oficial segunda 2,500 13,23 33,08

O01A050  h. Ayudante 487,399 13,06 6.365,43

O01A060 h. Peón especializado 449,262 12,91 5.799,97

O01A070 h. Peón ordinario 1.526,203 12,77 19.489,61

O01BE010 h. Oficial 1ª Encofrador 434,539 15,27 6.635,41

O01BE020 h. Ayudante- Encofrador 440,415 14,73 6.487,31

O01BF030 h. Oficial 1ª Ferrallista 564,775 18,45 10.420,09

O01BF040 h. Ayudante Ferrallista 564,775 17,65 9.968,27

O01BL200 h. Oficial 1ª Electricista 163,723 15,89 2.601,55
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O01BL210 h. Oficial 2ª Electricista 161,193 15,49 2.496,87

O01BL220 h. Ayudante-Electricista 10,000 13,76 137,60

P01AA011 m3  Material adecuado de aportación 79,350 5,78 458,64

P01AA030 m3  Arena de río 0/5 mm.        57,826 13,63 788,17

P01AA040 t. Arena de río 0/5 mm. 117,530 8,52 1.001,35

P01AF030 t. Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25     1.585,826 5,83 9.245,37

P01AG020  t. Garbancillo 5/20 mm. 0,650 16,36 10,63

P01AG070  t. Gravilla 20/40 mm. 15,310 7,73 118,34

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 3,830 108,56 415,73

P01CC270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 10,526 117,11 1.232,71

P01DC010 kg  Aditivo desencofrante 154,176 1,43 220,47

P01DW010 m3  Agua 20,016 0,91 18,21

P01DW020  ud  Pequeño material  659,050 0,85 560,19

P01HC001 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central  0,441 59,73 26,34

P01HC002 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central  8,955 59,16 529,77

P01HC003 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central  7,660 57,20 438,15

P01HC177 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central  237,998 60,22 14.332,21

P01HCA086 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central  474,000 59,42 28.165,09

P01HCA173 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central  408,566 59,42 24.277,02

P01HD190 m3  Horm.elem. no rest.HM-17,5/P/20 central  238,424 52,75 12.576,85

P01HDL020 m3  HL-150/B/20 central  78,099 52,36 4.089,26

P01LT020 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 748,000 0,11 82,28

P01UC030 kg  Puntas 20x100   7,709 1,23 9,48

P01UW030  ud  Separador de hormigón para armaduras        30.759,900 0,03 922,80

P03AA020 kg  Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.   205,066 1,44 295,30

P03AC200 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios
diámetro

24.976,512 1,82 45.457,25

P03AC210 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v19.317,744 0,98 18.931,39

P15AA100  ud  Arq. pref.60x60x60 con tapa  19,497 110,14 2.147,40

P15AC040 m. Cond. 1x240 Al-DHV 12/20 kV 1.049,700 15,35 16.112,90

P15AD020 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1.232,600 1,44 1.774,94

P15AH001 m. Tubo HDPE D=160 mm. curvable corruga     1.399,600 11,45 16.025,42

P15AH002 m. Tubo HDPE D=110 mm. curvable corruga 616,300 5,20 3.204,76

P15AH010 m. Cinta señalizadora 1.316,100 0,22 289,54

P15BA020 ud  Caseta C.T. hasta 1.000 KVA    1,000 9.522,79 9.522,79

P15BB010 ud  Celda línea E/S con SPT        2,000 2.583,98 5.167,96

P15BB020 ud  Celda sec. y remon. SPT         1,000 2.529,58 2.529,58

P15BB030 ud  Celda protec. f. comb. SPT         1,000 2.884,44 2.884,44

P15BB040 ud  Celda medida 3TI+ꞏ3TT       1,000 6.261,64 6.261,64

P15BD070 ud  Transf.encapsulado 630 KVA  1,000 19.450,80 19.450,80

P15GA060  m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 308,150 1,53 471,47

P16AE400 ud  Luminaria BGP621 T25 1xLED74-4S/740  11,000 386,52 4.251,72

P25BH110 m. Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm 242,400 3,21 778,10

P25BH125 m. Bordillo horm.bicapa 12-15x28 cm 404,950 4,67 1.891,12

P25BH310 m. Bord.minusválid.lateral 90x40x21 16,960 14,88 252,36

P25VA050  m2  Adoquín rect.horm.color e=8 cm.       242,400 12,23 2.964,55

P25VA510  m2  Adoquín granito gris 10x10x10 cm       25,000 38,94 973,50

P25VH050 m2  Loseta botones cem.color 20x20cm        12,060 8,17 98,53

P25VH066 m2  Loseta 15 pastillas cem.color 30x30cm       1.211,370 11,54 13.979,21

P25VH205 m2  Baldosa acanaladura cem.color 40x40 cm  33,690 13,63 459,19

P25W015 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas       1.257,120 0,20 251,42

P27EH010   kg  Pintura marca vial alcídica bl.        85,917 0,54 46,40

P27EH040   kg  Microesferas vidrio m.v.       54,068 0,82 44,34

P27ER120 ud  Señal cuadrada ref lex. L=60 cm.        2,000 86,11 172,22
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P27EW010 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7,000 22,41 156,87

P27SA020 ud  Codo PVC 90º D=100 mm.       11,000 6,30 69,30

P27SA050 ud  Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm       44,000 22,68 997,92

P27SA060 ud  Pica toma tierra L=1 m.       11,000 16,74 184,14

P27SA100 ud  Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado  11,000 32,15 353,65

P27TA020 ud  Arqueta telefónica D-II c/tapa        1,000 743,99 743,99

P27TT030   m. Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 108,150 1,84 199,00

P27TT040   m. Tritubo polietileno D=40 mm 54,075 1,66 89,76

P27TT070 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj. 73,645 0,51 37,56

P27TT170   m. Cuerda plástico N-5 guía cable 296,125 5,67 1.679,03

P27TT200   kg  Limpiador unión PVC  0,258 2,06 0,53

P27TT210   kg  Adhesivo unión PVC  0,515 2,63 1,35
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01AL030 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R    

O01A070 2,000 h.  Peón ordinario       12,77 25,54

P01CC020  0,360 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*  108,56 39,08

P01DW010 0,900 m3 Agua         0,91 0,82

Mano de obra......................................................... 25,54
Materiales .............................................................. 39,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 65,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO M-5   

O01A070 1,700 h.  Peón ordinario       12,77 21,71

P01CC270  0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel  117,11 31,62

P01AA030  1,090 m3 Arena de río 0/5 mm.      13,63 14,86

P01DW010 0,255 m3 Agua         0,91 0,23

M03HH030 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina        2,31 0,92

Mano de obra......................................................... 21,71
Maquinaria............................................................. 0,92
Materiales .............................................................. 46,71

TOTAL PARTIDA.................................................... 69,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A01RH060  m3 HORMIGÓN HM-10/P/40   

O01A070 1,250 h.  Peón ordinario       12,77 15,96

P01CC020  0,225 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*  108,56 24,43

P01AA040  0,700 t.  Arena de río 0/5 mm.      8,52 5,96

P01AG070  1,400 t.  Grav illa 20/40 mm.      7,73 10,82

P01DW010 0,160 m3 Agua         0,91 0,15

M03HH030 0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina        2,31 1,16

Mano de obra......................................................... 15,96
Maquinaria............................................................. 1,16
Materiales .............................................................. 41,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 58,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01RH090  m3 HORMIGÓN HM-15/P/20   

O01A070 1,250 h.  Peón ordinario       12,77 15,96

P01CC020  0,330 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*  108,56 35,82

P01AA040  0,650 t.  Arena de río 0/5 mm.      8,52 5,54

P01AG020  1,300 t.  Garbancillo 5/20 mm.        16,36 21,27

P01DW010 0,180 m3 Agua         0,91 0,16

M03HH030 0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina        2,31 1,16

Mano de obra......................................................... 15,96
Maquinaria............................................................. 1,16
Materiales .............................................................. 62,79

TOTAL PARTIDA.................................................... 79,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A01RH100  m3 HORMIGÓN HM-15/P/40   

O01A070 1,250 h.  Peón ordinario       12,77 15,96

P01CC020  0,290 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*  108,56 31,48

P01AA040  0,680 t.  Arena de río 0/5 mm.      8,52 5,79

P01AG070  1,360 t.  Grav illa 20/40 mm.      7,73 10,51

P01DW010 0,160 m3 Agua         0,91 0,15

M03HH030 0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina        2,31 1,16

Mano de obra......................................................... 15,96
Maquinaria............................................................. 1,16
Materiales .............................................................. 47,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 65,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A01RP020 m3  HORMIG. HM-20/P/20/I CENTRAL 

P01HC003  1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central       57,20 57,20

Materiales .............................................................. 57,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 57,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

O01A090 h. Cuadrilla A

O01A030 1,000 h.  Oficial primera 13,42 13,42

O01A050 1,000 h.  Ay udante 13,06 13,06

O01A070 0,500 h.  Peón ordinario 12,77 6,39

Mano de obra......................................................... 32,87

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DMC010       m   CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO        
Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre
camión o contenedor, sin transporte a vertedero.

M13F010 0,059 h.  Cortadora de pav imentos 9,15 0,54

O01A050 0,051 h.  Ay udante         13,06 0,67

Mano de obra......................................................... 0,67
Maquinaria............................................................. 0,54

Suma la partida...................................................... 1,21
Costes indirectos....................... 5,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E01EPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.        
Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01A060 0,300 h.  Peón especializado         12,91 3,87

O01A070 0,400 h.  Peón ordinario       12,77 5,11

M06CM040   0,300 h.  Compr.port. diesel m.p.10m3/min   11,62 3,49

M06MP110 0,300 h.  Martillo man.perfor.neum. 20 kg.    1,44 0,43

Mano de obra......................................................... 8,98
Maquinaria............................................................. 3,92

Suma la partida...................................................... 12,90
Costes indirectos....................... 5,00% 0,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02SA060     m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE   
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto en trasdós de muro de contención, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y ref ino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.

O01A070 0,070 h.  Peón ordinario       12,77 0,89

M05PN010 0,015 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3     40,33 0,60

M08NM020   0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV       58,27 0,87

M07CB010 0,015 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.      25,07 0,38

M08RN010 0,085 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.       8,10 0,69

M08CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.   28,80 0,58

Mano de obra......................................................... 0,89
Maquinaria............................................................. 3,12

Suma la partida...................................................... 4,01
Costes indirectos....................... 5,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02SZ060     m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                 12,77 6,39

Mano de obra......................................................... 6,39

Suma la partida...................................................... 6,39
Costes indirectos....................... 5,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E02SZ070     m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                 12,77 15,96

M08RI010     0,750 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                        2,36 1,77

P01DW010     1,000 m3  Agua                                              0,91 0,91

Mano de obra......................................................... 15,96
Maquinaria............................................................. 1,77
Materiales .............................................................. 0,91

Suma la partida...................................................... 18,64
Costes indirectos....................... 5,00% 0,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02ZM010     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 
Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01A070      0,075 h.  Peón ordinario                                 12,77 0,96

M05RN020     0,127 h.  Retrocargadora neum. 75 CV             38,57 4,90

Mano de obra......................................................... 0,96
Maquinaria............................................................. 4,90

Suma la partida...................................................... 5,86
Costes indirectos....................... 5,00% 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021



 Arquitectura Zeta S.L.P.    

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02ZM020     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                 12,77 1,28

M05RN020     0,155 h.  Retrocargadora neum. 75 CV             38,57 5,98

Mano de obra......................................................... 1,28
Maquinaria............................................................. 5,98

Suma la partida...................................................... 7,26
Costes indirectos....................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04AB0040    kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA                    
Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es ro-
llo, doblado y cortado), armado de ferralla (mediante atado por alambre) y montaje de armaduras pasivas en
obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y CTE DB SE-F.

O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                           18,45 0,22

O01BF040     0,012 h.  Ay udante Ferrallista                          17,65 0,21

P03AC200     1,080 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080
B500S/SD,sum. obra v arios diámetro

1,82 1,97

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro
1,30 mm.                   

1,44 0,01

P01UW030     0,750 ud  Separador de hormigón para
armaduras                            

0,03 0,02

Mano de obra......................................................... 0,43
Materiales .............................................................. 2,00

Suma la partida...................................................... 2,43
Costes indirectos....................... 5,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04AB040     kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA             
Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es ro-
llo, doblado y cortado) y armado de ferralla (mediante atado por alambre) en taller industrial y montaje de arma-
duras pasivas en obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y
CTE DB SE-F.

O01BF030     0,008 h.  Oficial 1ª Ferrallista                           18,45 0,15

O01BF040     0,008 h.  Ay udante Ferrallista                          17,65 0,14

P03AC210     1,080 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr.
corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v

0,98 1,06

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro
1,30 mm.                   

1,44 0,01

P01UW030     0,750 ud  Separador de hormigón para
armaduras                            

0,03 0,02

Mano de obra......................................................... 0,29
Materiales .............................................................. 1,09

Suma la partida...................................................... 1,38
Costes indirectos....................... 5,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04CM060     m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                
Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por me-
dios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

O01BE010     0,260 h.  Oficial 1ª Encofrador                         15,27 3,97

O01BE020     0,260 h.  Ay udante- Encofrador                       14,73 3,83

M10HV080     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm     2,43 0,97

P01HC002     1,060 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central           59,16 62,71

Mano de obra......................................................... 7,80
Maquinaria............................................................. 0,97
Materiales .............................................................. 62,71

Suma la partida...................................................... 71,48
Costes indirectos....................... 5,00% 3,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 75,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04CZA010    m3  HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V. CANALETA ZAP.+V.ARR.      
Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, convencional, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de
arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con
canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva,
de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08,
CTE DB SE-C y NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofrador                         15,27 5,34

O01BE020     0,350 h.  Ay udante- Encofrador                       14,73 5,16

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                           18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                          17,65 2,65

P01HCA086    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central         59,42 62,99

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.       3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE
B500 S/SD TALLER IND.+OBRA        

1,38 55,20

Mano de obra......................................................... 27,52
Maquinaria............................................................. 0,60
Materiales .............................................................. 106,59

Suma la partida...................................................... 134,71
Costes indirectos....................... 5,00% 6,74

TOTAL PARTIDA.................................................... 141,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E04CZN010    m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CANALETA               
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosif icación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño
máximo de árido 20 mm., elaborado en central,  transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual
con canaleta desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido
según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.

O01BE010     0,081 h.  Oficial 1ª Encofrador                         15,27 1,24

O01BE020     0,160 h.  Ay udante- Encofrador                       14,73 2,36

P01HDL020    1,050 m3  HL-150/B/20 central                          52,36 54,98

Mano de obra......................................................... 3,60
Materiales .............................................................. 54,98

Suma la partida...................................................... 58,58
Costes indirectos....................... 5,00% 2,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04EMA010    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          
Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglome-
rado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofrador                         15,27 4,58

O01BE020     0,300 h.  Ay udante- Encofrador                       14,73 4,42

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                           18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                          17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central         59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm     2,43 1,22

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE
B500 S/SD OBRA+OBRA                  

2,43 145,80

E04EMEF040.1 1,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO MUROS 2
C 3m.<H<=6m.                         

58,58 58,58

Mano de obra......................................................... 54,02
Maquinaria............................................................. 47,21
Materiales .............................................................. 183,58

Suma la partida...................................................... 284,81
Costes indirectos....................... 5,00% 14,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 299,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

E04EMEF040.1 m2  ENCOFRADO METÁLICO MUROS 2 C 3m.<H<=6m.                         
Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 6 m. de altura y 20
posturas. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superf icie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofrador                         15,27 6,11

O01BE020     0,400 h.  Ay udante- Encofrador                       14,73 5,89

M12EF020     2,120 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.       0,55 1,17

P01DC010     0,400 kg  Aditiv o desencofrante                        1,43 0,57

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                1,23 0,02

M02GC110     0,400 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.               112,05 44,82

Mano de obra......................................................... 12,00
Maquinaria............................................................. 45,99
Materiales .............................................................. 0,59

Suma la partida...................................................... 58,58
Costes indirectos....................... 5,00% 2,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04SE050     m3  HORMIGÓN HM-17,5/B/16 EN SOLERA                                 
Hormigón HM-17,5/B/16, de 17,5 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, de central sin uso estructural, i/ver-
tido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y DB-SE-C.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                 13,42 8,05

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                 12,77 7,66

P01HD190     1,060 m3  Horm.elem. no rest.HM-17,5/P/20
central                         

52,75 55,92

M10HV080     0,600 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm     2,43 1,46

Mano de obra......................................................... 15,71
Maquinaria............................................................. 1,46
Materiales .............................................................. 55,92

Suma la partida...................................................... 73,09
Costes indirectos....................... 5,00% 3,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SE060     m3  HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA                                 
Hormigón HM-25/B/16/I, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no agresivo, de central,
i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y DB-SE-C.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                 13,42 8,05

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                 12,77 7,66

P01HC177     1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central            60,22 63,83

M10HV080     0,600 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm     2,43 1,46

Mano de obra......................................................... 15,71
Maquinaria............................................................. 1,46
Materiales .............................................................. 63,83

Suma la partida...................................................... 81,00
Costes indirectos....................... 5,00% 4,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 85,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021
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E12TTC009    ud  ARQUETA PREF. TELECOMUNICACIONES TIPO DF-II                     
Arqueta prefabricada tipo DF-II, de dimensiones interiores 1,09x0,90m y 1,29x1,09x1,00m de dimensiones exte-
riores, con tapa de hormigón clase B-125 según UNE-EN 124, para la red de telecomunicaciones, colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del
hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada,
incluiso la excavación y el relleno perimetral posterior.

P27TA020     1,000 ud  Arqueta telefónica D-II c/tapa              743,99 743,99

A01RP020     0,141 m3  HORMIG. HM-20/P/20/I CENTRAL     57,20 8,07

O01A030      0,645 h.  Oficial primera                                 13,42 8,66

O01A070      0,645 h.  Peón ordinario                                 12,77 8,24

U02CTT030    0,065 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA
MEC                                   

3,50 0,23

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV             38,57 4,63

%5           5,000 %   Material Aux iliar                               773,80 38,69

Mano de obra......................................................... 16,90
Maquinaria............................................................. 4,86
Materiales .............................................................. 752,06
Otros...................................................................... 38,69

Suma la partida...................................................... 812,51
Costes indirectos....................... 5,00% 40,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 853,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021
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E12TTC011    m   CANALIZACIÓN TELECOM. 2 PVCU D110+TRITUBO D40, ACERADO          
Canalización telefónica en zanja bajo acerado, de 0,45x1,00 m para 2 tubos rígidos de PVCU de 110 mm de diá-
metro y tritubo de 40mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/B/20/I de central de 8 cm de re-
cubrimiento superior e inferior y 6 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de
la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., e hilo guía. Totalmente montada.

P27TT030     2,100 m.  Tubo rígido PVC 110x 1,8 mm.           1,84 3,86

P27TT070     1,430 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.      0,51 0,73

P27TT170     5,750 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable           5,67 32,60

P27TT040     1,050 m.  Tritubo polietileno D=40 mm               1,66 1,74

A01RP020     0,146 m3  HORMIG. HM-20/P/20/I CENTRAL     57,20 8,35

O01A030      0,008 h.  Oficial primera                                 13,42 0,11

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                 12,77 0,10

E02ZM020     0,192 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 7,26 1,39

E02SZ070     0,137 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA
S/APOR                                   

18,64 2,55

U02CTT030    0,055 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA
MEC                                   

3,50 0,19

P27TT200     0,005 kg  Limpiador unión PVC                        2,06 0,01

P27TT210     0,010 kg  Adhesiv o unión PVC                        2,63 0,03

Mano de obra......................................................... 2,64
Maquinaria............................................................. 1,58
Materiales .............................................................. 47,44

Suma la partida...................................................... 51,66
Costes indirectos....................... 5,00% 2,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 54,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

U01CRL030    m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA                                       
Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte a vertedero.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                 12,77 1,92

M06CM010     0,100 h.  Compres.port.diesel m.p.2m3/min      3,89 0,39

M06MI110     0,100 h.  Mart.manual picador neum.9kg          0,53 0,05

Mano de obra......................................................... 1,92
Maquinaria............................................................. 0,44

Suma la partida...................................................... 2,36
Costes indirectos....................... 5,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021
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U01CRL050    m3  LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GR.                                 
Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero.

O01A070      0,320 h.  Peón ordinario                                 12,77 4,09

M05DC040     0,010 h.  Dozer cadenas D-9 460 CV               143,26 1,43

Mano de obra......................................................... 4,09
Maquinaria............................................................. 1,43

Suma la partida...................................................... 5,52
Costes indirectos....................... 5,00% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U01TW020     m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                   
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., conside-
rando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, in-
cluso canon de vertedero.

M05PN030     0,035 h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3       68,16 2,39

M07CB030     0,185 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.             38,83 7,18

M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero               0,31 0,31

Maquinaria............................................................. 9,88

Suma la partida...................................................... 9,88
Costes indirectos....................... 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02CAB011    m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 
Desbroce y limpieza superf icial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 20
cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

O01A020      0,012 h.  Capataz                                          13,62 0,16

M05PC020     0,012 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3      50,15 0,60

Mano de obra......................................................... 0,16
Maquinaria............................................................. 0,60

Suma la partida...................................................... 0,76
Costes indirectos....................... 5,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021
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U02CAB040    ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.                                 
Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso car-
ga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                 12,77 6,39

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.             36,65 3,67

M10MM010     0,500 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV      2,32 1,16

M07N090      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. pequeño     0,77 0,77

M05PC020     0,008 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3      50,15 0,40

Mano de obra......................................................... 6,39
Maquinaria............................................................. 6,00

Suma la partida...................................................... 12,39
Costes indirectos....................... 5,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

U02CAB050    ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.                                   
Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de
tierra compactada del hueco resultante.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                 12,77 1,28

M05PN010     0,050 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3         40,33 2,02

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.             36,65 3,67

M10MM010     0,100 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV      2,32 0,23

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man    5,64 0,56

M07N090      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. pequeño     0,77 0,77

Mano de obra......................................................... 1,28
Maquinaria............................................................. 7,25

Suma la partida...................................................... 8,53
Costes indirectos....................... 5,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02CAD010    m3  DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                 
Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los produc-
tos resultantes de la excavación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                          13,62 0,14

M05EC040     0,015 h.  Ex cav .hidr.cadenas 310 CV              88,55 1,33

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.             36,65 0,37

Mano de obra......................................................... 0,14
Maquinaria............................................................. 1,70

Suma la partida...................................................... 1,84
Costes indirectos....................... 5,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021
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U02CAT071    m3  TERRAPLÉN                                                       
Terraplén con productos procedentes de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humecta-
ción y compactación hasta el 95% del proctor modif icado, incluso perf ilado de taludes, rasanteo de la superficie
de coronación y preparación de la superf icie de asiento, totalmente terminado.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                          13,62 0,14

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                 12,77 0,19

M08NM010     0,015 h.  Motoniv eladora de 135 CV                46,65 0,70

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.       28,80 0,43

M08RN040     0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.            32,80 0,49

M05PC020     0,032 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3      50,15 1,60

M07CB020     0,045 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.             36,65 1,65

P01AA011     1,150 m3  Material adecuado de aportación         5,78 6,65

Mano de obra......................................................... 0,33
Maquinaria............................................................. 4,87
Materiales .............................................................. 6,65

Suma la partida...................................................... 11,85
Costes indirectos....................... 5,00% 0,59

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02CTT030    m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-
culante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la car-
ga.

M05PN010     0,020 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3         40,33 0,81

M07CB010     0,095 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.             25,07 2,38

M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero               0,31 0,31

Maquinaria............................................................. 3,50

Suma la partida...................................................... 3,50
Costes indirectos....................... 5,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión ba-
ñera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV          47,57 1,90

M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.             38,83 6,41

M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero               0,31 0,31

Maquinaria............................................................. 8,62

Suma la partida...................................................... 8,62
Costes indirectos....................... 5,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021
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U02CZE010    m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   
Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo..

O01A020      0,025 h.  Capataz                                          13,62 0,34

M05EN030     0,025 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV          47,57 1,19

M07CB020     0,025 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.             36,65 0,92

M07N070      0,100 m3  Canon de tierras a v ertedero              0,31 0,03

M05PN010     0,018 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3         40,33 0,73

Mano de obra......................................................... 0,34
Maquinaria............................................................. 2,87

Suma la partida...................................................... 3,21
Costes indirectos....................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02CZE030    m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.                                
Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                          13,62 0,68

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                 12,77 0,64

M05EC020     0,050 h.  Ex cav .hidr.cadenas 135 CV              54,98 2,75

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidrá. 600 kg.         8,37 0,42

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.             36,65 1,83

M07N070      0,100 m3  Canon de tierras a v ertedero              0,31 0,03

M05PN010     0,025 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3         40,33 1,01

Mano de obra......................................................... 1,32
Maquinaria............................................................. 6,04

Suma la partida...................................................... 7,36
Costes indirectos....................... 5,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02CZR010    m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                 12,77 1,53

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.       28,80 0,43

M05PN010     0,015 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3         40,33 0,60

M08RL010     0,120 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man    5,64 0,68

Mano de obra......................................................... 1,53
Maquinaria............................................................. 1,71

Suma la partida...................................................... 3,24
Costes indirectos....................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021
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U02CZR020    m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                 12,77 1,28

P01AA040     1,000 t.  Arena de río 0/5 mm.                        8,52 8,52

M05PN010     0,020 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3         40,33 0,81

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man    5,64 0,56

Mano de obra......................................................... 1,28
Maquinaria............................................................. 1,37
Materiales .............................................................. 8,52

Suma la partida...................................................... 11,17
Costes indirectos....................... 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04ABH050    m.  BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm                                 
Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                          12,91 2,58

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5              69,34 0,07

P25BH110     1,000 m.  Bordillo horm.bicapa 9-10x 20 cm       3,21 3,21

A01RH100     0,012 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                   65,05 0,78

Mano de obra......................................................... 2,58
Materiales .............................................................. 4,06

Suma la partida...................................................... 6,64
Costes indirectos....................... 5,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABH060    m.  BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x28 cm                                
Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

O01A060      0,220 h.  Peón especializado                          12,91 2,84

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5              69,34 0,07

P25BH125     1,000 m.  Bordillo horm.bicapa 12-15x 28 cm      4,67 4,67

A01RH100     0,018 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                   65,05 1,17

Mano de obra......................................................... 2,84
Materiales .............................................................. 5,91

Suma la partida...................................................... 8,75
Costes indirectos....................... 5,00% 0,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U04ABH110    m.  BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21                                
Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pa-
sos rebajados, de 90-40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/exca-
vación necesaria, rejuntado y limpieza.

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                          12,91 4,52

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5              69,34 0,14

P25BH310     1,000 m.  Bord.minusv álid.lateral 90x 40x 21       14,88 14,88

A01RH100     0,036 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                   65,05 2,34

Mano de obra......................................................... 4,52
Materiales .............................................................. 17,36

Suma la partida...................................................... 21,88
Costes indirectos....................... 5,00% 1,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABQ011    ud  ALCORQUE CUADRADO HORM.GRIS L=1 m                               
Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa,
color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excava-
ción necesaria, rejuntado y limpieza.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                 13,42 8,05

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                 12,77 7,66

A01RH100     0,065 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                   65,05 4,23

A01MA050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5              69,34 0,35

P25BH125     4,250 m.  Bordillo horm.bicapa 12-15x 28 cm      4,67 19,85

Mano de obra......................................................... 15,71
Materiales .............................................................. 24,43

Suma la partida...................................................... 40,14
Costes indirectos....................... 5,00% 2,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U04ABQ400    m2  CUBRICIÓN ALCORQUE ADOQU.GRANITO                                
Cubrición interior de alcorque con adoquín de granito de 16x10x10 cm. i/cama de arena de 8 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza.

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                          12,91 2,58

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                        13,63 1,09

P25VA510     1,000 m2  Adoquín granito gris 10x 10x 10 cm      38,94 38,94

Mano de obra......................................................... 2,58
Materiales .............................................................. 40,03

Suma la partida...................................................... 42,61
Costes indirectos....................... 5,00% 2,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04AOH060    m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 cm
Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con va-
lor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con losetas hidráulicas de cemento de
color de 20x20 cm, con acabado superf icial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y altura
4 mm, formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6 WT5
S9 PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
NOTA:(el color será amarillo en la franja de la parada de autobus)

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                      32,87 6,57

P25VH050     1,000 m2  Loseta botones cem.color 20x 20cm    8,17 8,17

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas       0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5              69,34 2,08

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M
32,5R                                

65,44 0,07

Mano de obra......................................................... 6,57
Materiales .............................................................. 10,52

Suma la partida...................................................... 17,09
Costes indirectos....................... 5,00% 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04AOH061    m2  PAV.LOSETA 15 PAST.CEM. 30x30                                   
Pavimento de loseta hidráulica, 15 pastillas, color de 30x30 cm, resistencia a f lexión T, carga de rotura 3, resis-
tencia al desgaste G, sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), con p.p. de junta de dilatación, enlechado
y limpieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                      32,87 6,57

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5              69,34 2,08

P25VH066     1,000 m2  Loseta 15 pastillas cem.color
30x 30cm                           

11,54 11,54

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M
32,5R                                

65,44 0,07

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas       0,20 0,20

Mano de obra......................................................... 6,57
Materiales .............................................................. 13,89

Suma la partida...................................................... 20,46
Costes indirectos....................... 5,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04AOH080    m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL BALDOSA CEM.ACANALADURA COLOR 4
Pavimento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento
Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas hidráulicas de cemento de color de 40x40 cm, con acabado
superficial de acanaladuras rectas y paralelas de 25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separación entre
ejes de 50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

O01A090      0,440 h.  Cuadrilla A                                      32,87 14,46

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5              69,34 2,08

P25VH205     1,000 m2  Baldosa acanaladura cem.color 40x 40
cm                          

13,63 13,63

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M
32,5R                                

65,44 0,07

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas       0,20 0,20

Mano de obra......................................................... 14,46
Materiales .............................................................. 15,98

Suma la partida...................................................... 30,44
Costes indirectos....................... 5,00% 1,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04BZ010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      
Zahorra artif icial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superf icie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                          13,62 0,14

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                 12,77 0,26

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.            32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.       28,80 0,58

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.             36,65 0,37

P01AF030     2,200 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25)
DA<25                          

5,83 12,83

Mano de obra......................................................... 0,40
Maquinaria............................................................. 2,78
Materiales .............................................................. 12,83

Suma la partida...................................................... 16,01
Costes indirectos....................... 5,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CA050     m2  PAV.ADOQ.RECTO HORM.COLOR e=8 cm                                
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores blanco, negro o rojo, con caras rectas, de 8 cm. de
espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo
y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                      32,87 14,79

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                        13,63 0,75

M08RB010     0,300 h.  Band. v ibr. 75 kg 40 cm)                  2,65 0,80

P25VA050     1,000 m2  Adoquín rect.horm.color e=8 cm.        12,23 12,23

Mano de obra......................................................... 14,79
Maquinaria............................................................. 0,80
Materiales .............................................................. 12,98

Suma la partida...................................................... 28,57
Costes indirectos....................... 5,00% 1,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

U04CHSM050   m2  SOLERA HORMI.HM-17,5/P/20 e=15cm                                
solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-17,5/P/20, de
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en
vigor EHE-08.

E04SE050     0,150 m3  HORMIGÓN HM-17,5/B/16 EN
SOLERA                                 

73,09 10,96

Mano de obra......................................................... 2,36
Maquinaria............................................................. 0,22
Materiales .............................................................. 8,39

Suma la partida...................................................... 10,96
Costes indirectos....................... 5,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U04CHSM060   m2  SOLERA HORMI.HM-25/P/20/I e=15cm                                
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/I, de central, i/vertido,
curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según normativa en vigor EHE-08.

E04SE060     0,150 m3  HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN
SOLERA                                 

81,00 12,15

Mano de obra......................................................... 2,36
Maquinaria............................................................. 0,22
Materiales .............................................................. 9,57

Suma la partida...................................................... 12,15
Costes indirectos....................... 5,00% 0,61

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U05HMC100    m.  MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=15cm                                
Marca vial ref lexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto
premarcaje.

O01A030      0,003 h.  Oficial primera                                 13,42 0,04

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                 12,77 0,08

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.         6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .      14,91 0,01

M10SP010     0,003 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.         96,45 0,29

P27EH010     0,108 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.            0,54 0,06

P27EH040     0,072 kg  Microesferas v idrio m.v .                   0,82 0,06

Mano de obra......................................................... 0,12
Maquinaria............................................................. 0,31
Materiales .............................................................. 0,12

Suma la partida...................................................... 0,55
Costes indirectos....................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05HSS010    m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                     
Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                 13,42 2,68

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                 12,77 2,55

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.         6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .      14,91 0,30

M10SP010     0,200 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.         96,45 19,29

P27EH010     0,900 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.            0,54 0,49

P27EH040     0,550 kg  Microesferas v idrio m.v .                   0,82 0,45

Mano de obra......................................................... 5,23
Maquinaria............................................................. 19,71
Materiales .............................................................. 0,94

Suma la partida...................................................... 25,88
Costes indirectos....................... 5,00% 1,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U05SAA020    ud  ARQUETA CIEGA 60x60x55                                          
Arqueta ciega adosada a cimentación de báculo de 60x60x55 cm. bajo solado de acera, sin incluir éste, i/solera
de hormigón HM-10/P/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie enfoscado con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (tipo M-5), y tapa prefabricada de hormigón de 70x70x6 cm.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                 13,42 13,42

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                        13,06 6,53

P01LT020     68,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7          0,11 7,48

A01MA050     0,052 m3  MORTERO CEMENTO M-5              69,34 3,61

A01RH060     0,065 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                   58,48 3,80

P27SA100     1,000 ud  Tapa 70x 70x 6 cm. hormigón armado 32,15 32,15

Mano de obra......................................................... 19,95
Materiales .............................................................. 47,04

Suma la partida...................................................... 66,99
Costes indirectos....................... 5,00% 3,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 70,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SAM040    ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                   
Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HM-20 N/mm2., i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                      32,87 26,30

E02ZM010     0,972 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.
DISGREG.                                 

5,86 5,70

E04CM060     0,768 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM.
V.MANUAL                                

71,48 54,90

P27SA020     1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm.                6,30 6,30

P27SA050     4,000 ud  Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm       22,68 90,72

Mano de obra......................................................... 33,22
Maquinaria............................................................. 5,51
Materiales .............................................................. 145,18

Suma la partida...................................................... 183,92
Costes indirectos....................... 5,00% 9,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 193,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U05SAT010    ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                      
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=14,6 mm., i/sumi-
nistro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm.

O01BL200     0,230 h.  Oficial 1ª Electricista                         15,89 3,65

O01A070      0,230 h.  Peón ordinario                                 12,77 2,94

P27SA060     1,000 ud  Pica toma tierra L=1 m.                     16,74 16,74

U05SAA020    1,000 ud  ARQUETA CIEGA 60x 60x 55             66,99 66,99

Mano de obra......................................................... 26,54
Materiales .............................................................. 63,78

Suma la partida...................................................... 90,32
Costes indirectos....................... 5,00% 4,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 94,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U05VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm.                                 
Señal cuadrada de lado 60 cm., ref lexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
ción, colocada.

O01A020      0,125 h.  Capataz                                          13,62 1,70

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                13,23 3,31

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                 12,77 3,19

M10SA010     0,125 h.  Ahoy adora                                      25,06 3,13

P27ER120     1,000 ud  Señal cuadrada reflex . L=60 cm.        86,11 86,11

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.       22,41 78,44

A01RH090     0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                   79,91 7,99

Mano de obra......................................................... 8,20
Maquinaria............................................................. 3,13
Materiales .............................................................. 172,54

Suma la partida...................................................... 183,87
Costes indirectos....................... 5,00% 9,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 193,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021



 Arquitectura Zeta S.L.P.    
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U05WW001     ud  LEVANTADO Y COLOCACIÓN SEÑAL BUS                                
Levantado y nueva colocación de señalización de parada de autobus existente, incluso cimentación y anclaje,
totalmente montado.

O01A020      0,500 h.  Capataz                                          13,62 6,81

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                13,23 13,23

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                 12,77 12,77

M06CM030     1,000 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min      3,16 3,16

M06MI120     1,000 h.  Mart.manual picador neum.12kg         1,06 1,06

A01RH090     0,150 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                   79,91 11,99

Mano de obra......................................................... 32,81
Maquinaria............................................................. 4,22
Materiales .............................................................. 11,99

Suma la partida...................................................... 49,02
Costes indirectos....................... 5,00% 2,45

TOTAL PARTIDA.................................................... 51,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06AC031     m.  CANALIZACIÓN 3(1x240)Al 12/20kV                                 
Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista, compuesta por 4 tubos de HDPE
D= 160 mm curvable corrugado, colocados en fondo de zanja de 50 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, in-
cluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados, relleno
de arena los 45 cm inferiores, incluso cintas de señalización, montaje de conductores 3(1x240)Al. 12/20 kV.,
parte proporcional de arquetas de registro e hilo guía, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                         15,89 4,77

O01BL210     0,300 h.  Oficial 2ª Electricista                         15,49 4,65

O01A090      0,120 h.  Cuadrilla A                                      32,87 3,94

E02ZM010     0,840 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.
DISGREG.                                 

5,86 4,92

E02SZ060     0,780 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO
S/APORT                                   

6,39 4,98

P15AH010     2,000 m.  Cinta señalizadora                            0,22 0,44

P15AC040     3,000 m.  Cond. 1x 240 Al-DHV 12/20 kV           15,35 46,05

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                             0,85 0,85

P15AA100     0,030 ud  Arq. pref.60x 60x 60 con tapa              110,14 3,30

P15AH001     4,000 m.  Tubo HDPE D=160 mm. curv able
corruga                            

11,45 45,80

Mano de obra......................................................... 19,15
Maquinaria............................................................. 4,12
Materiales .............................................................. 96,44

Suma la partida...................................................... 119,70
Costes indirectos....................... 5,00% 5,99

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U06BCCB020   m.  LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC                                
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de HDPE de D=110
mm. curvable corrugado, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm.
de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conexionado.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                         15,89 2,38

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                         15,49 2,32

P15AD020     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu        1,44 5,76

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu            1,53 1,53

U02CZE030    0,300 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO
TERR.TRÁNS.                                

7,36 2,21

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                             0,85 0,85

P15AH002     2,000 m.  Tubo HDPE D=110 mm. curv able
corruga                            

5,20 10,40

P15AH010     2,000 m.  Cinta señalizadora                            0,22 0,44

Mano de obra......................................................... 5,10
Maquinaria............................................................. 1,81
Materiales .............................................................. 18,98

Suma la partida...................................................... 25,89
Costes indirectos....................... 5,00% 1,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U06TC040     ud  C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF.EPOXI)                                 
Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, mo-
nobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de
puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de
tensión, embarrado, transformador encapsulado en resina epoxi, cableado de interconexión, con cable de alu-
minio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.

O01BL200     10,000 h.  Oficial 1ª Electricista                         15,89 158,90

O01BL210     10,000 h.  Oficial 2ª Electricista                         15,49 154,90

O01BL220     10,000 h.  Ay udante-Electricista                        13,76 137,60

P15BA020     1,000 ud  Caseta C.T. hasta 1.000 KVA            9.522,79 9.522,79

P15BB010     2,000 ud  Celda línea E/S con SPT                   2.583,98 5.167,96

P15BB020     1,000 ud  Celda sec. y  remon. SPT                 2.529,58 2.529,58

P15BB030     1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT               2.884,44 2.884,44

P15BB040     1,000 ud  Celda medida 3TI+·3TT                    6.261,64 6.261,64

P15BD070     1,000 ud  Transf.encapsulado 630 KVA             19.450,80 19.450,80

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                             0,85 0,85

Mano de obra......................................................... 451,40
Materiales .............................................................. 45.818,06

Suma la partida...................................................... 46.269,46
Costes indirectos....................... 5,00% 2.313,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 48.582,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021



 Arquitectura Zeta S.L.P.    

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U08EEB031    ud  LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO COMPLETO                       
Levantado y nueva colocación de báculo completo existente con nueva luminaria tipo BGP 621 T25
1xLED74-4S/740 , caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, incluso cimentación y anclaje, to-
talmente montado y conexionado.

O01A090      2,800 h.  Cuadrilla A                                      32,87 92,04

U05SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m. 183,92 183,92

U05SAT010    1,000 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA      90,32 90,32

M02GE010     0,463 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.         73,30 33,94

M02PL010     0,463 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.        19,60 9,07

P16AE400     1,000 ud  Luminaria BGP621 T25
1x LED74-4S/740                             

386,52 386,52

Mano de obra......................................................... 151,80
Maquinaria............................................................. 48,52
Materiales .............................................................. 595,48

Suma la partida...................................................... 795,81
Costes indirectos....................... 5,00% 39,79

TOTAL PARTIDA.................................................... 835,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

U14AHR100    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

M05EN020     0,250 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV           44,50 11,13

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                 13,42 8,05

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                          12,91 15,49

P01HC001     0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central           59,73 2,93

P15AA100     1,000 ud  Arq. pref.60x 60x 60 con tapa              110,14 110,14

Mano de obra......................................................... 23,54
Maquinaria............................................................. 11,13
Materiales .............................................................. 113,07

Suma la partida...................................................... 147,74
Costes indirectos....................... 5,00% 7,39

TOTAL PARTIDA.................................................... 155,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021
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1. MEMORIA 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 

 
1.1.1. DATOS DE PARTIDA. 

 

Se redacta el presente ANEXO al proyecto para la urbanización del Área de Planeamiento 

específico APE 31_02 San Antonio Comercial 1, específico para la ZONA VERDE. 

La elaboración del proyecto se encomienda a la sociedad de arquitectos Arquitectura Zeta S.L.P. 

  
1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN.

 

1.1.2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

Los terrenos se ubican en el término Municipal de Cáceres al Suroeste de la población. 

 

1.1.2.2. EMPLAZAMIENTO RESPECTO DE LA POBLACIÓN. 

La zona que nos ocupa en este anexo, a urbanizar y ajardinar está definida por la delimitación 

del Área de Planeamiento específico APE 31_02 del Plan General Municipal de Cáceres. 

 

1.1.2.3. TOPOGRAFÍA. 

Desde un punto de vista topográfico, los terrenos destinados a ZONA VERDE tienen una 

pendiente homogénea y suave, de norte a sur. 

 

1.1.2.4. PLANEAMIENTO VIGENTE. 

El Planeamiento vigente que afecta a la actuación es el Plan General Municipal de Cáceres. 

El presente documento desarrolla las obras de urbanización y ajardinamiento de ZONA VERDE, 

previstas en el desarrollo del APE 31_02 del PGM de Cáceres 

 

1.1.2.5. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS. 

Los servicios urbanos de que se dispone se encuentran a borde de la delimitación de la 

actuación, conforme se indica en la documentación gráfica adjunta. 

 

 
1.2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 
Se proyecta una solución que consiste en desarrollar la urbanización conforme al trazado definido 

en el Estudio de Detalle de la unidad que forma parte integrante el Programa de Ejecución del 

APE 31_02 de Cáceres. 

La solución aportada en el presente ANEXO se plantea como desarrollo de las obras de 

urbanización y ajardinamiento previstas que se concretan en: 
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- Desarrollo de la zona verde disjunta que forma parte del ámbito a desarrollar. 

- Reposición de arbolado en la calle San Petersburgo 

 
1.2.1. ORDENACIÓN DE LAS ZONAS VERDES.

 

El sistema de espacios libres asociados al desarrollo de la unidad se encuentra entre dos áreas 

de espacios libres de Plan General Municipal al que se accede en la actualidad únicamente a 

través de carril bici y un acerado que no tiene continuidad con el resto de la población. 

Es realmente difícil el desarrollo de una parte de un parque urbano sin diseñar la totalidad del 

parque, salvo que uno lo plantee de modo que se pueda en cualquier caso en un futuro dar 

continuidad a todo el espacio, eso sí, sin diseñar elementos que puedan perjudicar esa conexión 

posterior. 

Por todo ello, se ha tratado el espacio de tal forma que al menos en la actualidad pueda tener un 

uso en desarrollo de la única conexión existente: el carril bici. El motivo esencial del diseño 

adoptado es no importunar un desarrollo futuro del parque en su conjunto y al mismo tiempo 

permitir que las especies arbóreas de eucaliptos puedan seguir existiendo sin interferir ni evitar 

que prosperasen otros tipos de vegetación, pero que, dado su porte puedan seguir existiendo al 

menos para dar una sombra imprescindible en zonas estanciales.  

Se busca la no necesidad de que el área sea necesariamente mantenida por los servicios 

técnicos municipales de parques y jardines en un área no fácilmente accesible en la actualidad. 

El ajardinamiento de los espacios anteriormente definidos se realiza de forma que potencie el 

uso de los espacios libres con el adecuado respeto al entorno natural y cultural del territorio. La 

selección de especies en zonas alejadas de los eucaliptos se ha realizado con objeto de procurar 

espacios al aire libre para ser utilizados en actividades lúdicas y recreativas que no pueden 

realizarse bajo techo. En definitiva, se pretende la definición de espacios que configuren el 

paisaje urbano y sean los soportes de las actividades humanas realmente existentes y posibles 

en la actualidad. 
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1.3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
1.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

 
En el presente estudio se describen las obras a realizar indicándose los materiales a utilizar.  

 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 
 

1.3.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Se incluyen en este capítulo los replanteos previo y definitivo, con la adopción por parte de la 

contrata de las medidas oportunas para que no desaparezcan durante la ejecución de la obra, 

los puntos y líneas de referencia.   

Con carácter previo a la ejecución del desmonte se procederá al desbroce de toda la superficie 

afectada por la zona a pavimentar hasta una profundidad de 20 cm.  Los productos resultantes 

de este desbroce, de acuerdo con la dirección facultativa serán transportados a vertederos o 

almacenados para su posterior uso como tierra vegetal, si las condiciones fueran las óptimas en 

la misma zona verde de la Unidad.  

Efectuado el desbroce se procederá al desmonte, de acuerdo con los perfiles longitudinales y 

transversales que figuran en los planos correspondientes de la documentación gráfica. 

La rasante definitiva se efectuará con productos procedentes en general de la propia excavación, 

debidamente extendidos, humedecidos y compactados formarán la superficie de asiento. 

 

1.3.2.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

La red de distribución y abastecimiento de agua está realizada en el vial de acceso a la zona 

existente, no necesitando de ninguna obra de abastecimiento. 

 

1.3.2.3. RED DE SANEAMIENTO. 

No se necesita la realización de ninguna obra de saneamiento. 

 

1.3.2.4. TRATAMIENTOS. 

La urbanización se acomoda en lo posible a la configuración primitiva del terreno.  

En la zona objeto de este anexo, dada la posibilidad real de un bajo tratamiento de jardinería de 

mantenimiento, se han diseñado praderas naturalizadas y tratamientos de pavimentos terrizos. 

El ajardinamiento del espacio se realiza de forma que potencie el uso de los espacios libres con 

el adecuado respeto al entorno natural y cultural del territorio.  

Las tapas de arquetas, y registros en general, se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de 

los elementos del pavimento y se nivelarán con su plano. 
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TRATAMIENTO DE ZONA ESTANCIAL. 

La zona estancial y sus accesos se acabará en jabre y llevarán bajo la base una malla de geotextil 

que evite la aparición de malas hierbas y permita drenar el agua. 

Esta pavimentación de terrizo y acabada en jabre no tendrán pendientes superiores al 3%. 

 

TRATAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS. 

El arbolado se define en plano general de jardinería y en este caso se trata de documentar los 

eucaliptos existentes que se mantienen. 

La densidad de plantación se ajusta a 7 unidades de almez (Celtis Austrilis). 

En todos los alcorques y hoyos de plantación se desechará la tierra resultante de la excavación 

y se rellenará con tierra vegetal. 

 

Tierras: Las tierras a aportar en las zonas de siembra y plantación serán de una estructura 

adecuada, textura franca, pH entre 6’5 y 7’5; y estarán libres de elementos gruesos tanto 

orgánicos como minerales.  

En caso de llevar incluidas enmiendas orgánicas, estas estarán libres de semillas de malas 

hierbas. 

Posteriormente se procederá al replanteo de hoyos y zanjas de las plantas grandes y medianas, 

cuyas dimensiones serán: 

- Árboles muy grandes    150x150x150 cm 

- Árboles grandes    100x100x100 cm 

- Árboles jóvenes          60x60x60 cm 

- Arbustos y similares          40x40x40 cm 

- Plantas vivaces y de flor         20x20x20 cm 

- Zanja para setos y trepadoras               40x40 cm 

Tras lo cual se procederá a la plantación de plantas grandes y medianas, posteriormente se 

rastrillará y se procederá a la plantación de plantas pequeñas. 

En las zonas de plantaciones de jardinería xerofítica y arbustos se colocará un geotextil sobre la 

tierra vegetal y se cubrirá con material inerte (grava, cantos rodados, cortezas, jabre, etc.). 

 

Conservación y mantenimiento: Hasta la recepción definitiva de las obras, los trabajos de 

conservación y mantenimiento serán: 

- Conservación de plantas: comprendiendo riegos, podas, reposición, tratamientos 

fitosanitarios, abonados y recortes de setos 

- Conservación en perfecto estado de los sistemas de riego, así como del resto de 

instalaciones ejecutadas. 

Se contempla en el presupuesto la cobertura de estos trabajos durante el año de garantía para 

la recepción definitiva. 
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1.3.2.5. RED DE RIEGO. 

Se instalará una red de riego por goteo. Todas las conducciones serán de polietileno alimentario 

de timbraje 16 atm hasta la última llave de corte o electroválvula, y de 10 atm en los ramales 

abiertos. 

La acometida de agua para el riego estará dotada de su correspondiente contador continuo digital 

de caudales. La acometida se realizará desde la red general en 32 mm con tubería de PE de 16 

atm de presión y llevará una válvula de corte en escuadra sobre la red de abastecimiento, con 

tapa de fundición en acerado. 

La arqueta de cabecera estará compuesta por un equipo de control de riego por goteo compuesto 

por válvula de corte, regulador de presión, filtro, electroválvula, solenoide y receptor preparado 

para un control automatizado mediante un programa tipo TBOS Radio de Rain-Bird o similar, 

cuya consola se proporcionará al entregarse la obra al Ayuntamiento de Cáceres. 

La salida de la arqueta de riego será de 32 mm de PE de 16 atm de presión, pasando a 20 mm 

para conexión de los goteros. La red será en malla para garantizar la buena circulación en toda 

la red. 

 
1.3.2.6. ESPECIES VEGETALES. 
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RED DE RIEGO
 
 
1. CONDICIONES GENERALES. 

 
Se prevé una instalación de riego por goteo.  

La instalación de riego se ejecutará desde una arqueta prefabricada situada en el interior de la 

zona verde, alojará las electroválvulas, regulador de presión y filtros.  

 

2. MATERIALES UTILIZADOS. 
 

Todas las conducciones serán de polietileno alimentario de timbraje de 16 atm hasta la última 

llave de corte o electroválvula y de 10 atm en los ramales abiertos. 

Todos los sectores resultantes estarán debidamente automatizados con programadores tipo 

TBOS (Radio de Rain Bird). 

 

3. NECESIDADES HÍDRICAS. 
 

Se determinan las necesidades hídricas máximas, es decir, las que tendrán las plantas en los 

meses de verano. 

El método utilizado para calcular las necesidades hídricas de un jardín es: 

ETL = ET0 ꞏ KL  

 

Siendo KL el coeficiente de jardín que se determina a partir de tres factores (especie, densidad 

y microclima), aplicados a su vez como tres coeficientes: 

KL = ks ꞏ kd ꞏ kmc  

 

donde: KL = coeficiente de jardín 

ks = factor especie 

kd = factor densidad  

kmc = factor microclima 

 

ks: 

ZONA - ÁRBOLES DE PORTE MEDIO  

Especie plantada Coeficiente de cultivo ks 

Celtis Australis 0,36 

Coeficiente de cultivo medio 0,36 

 

kd: 

En las zonas ocupadas solo por árboles, el coeficiente de densidad depende del porcentaje de 

suelo sombreado. 
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En nuestro caso tomaremos 0,6 

 

kmc: 

 

COEFICIENTE DE MICROCLIMA km 

 Alta Media Baja 

Árboles 1,4 1,0 0,5 

 

Se estiman unas condiciones Medias 1,0 

 

ETL y ET0: 

 

EVAPOTRANSPIRACIÓN DE CULTIVO ETc (mes de máx. demanda=julio) 

Zona ETo (julio) 
Coeficiente de jardín Kj ETc 

(mm/mes) 

ETc 

(mm/día) Kc Kd Km 

1 230,67 0,36 0,6 1 49,82 1,61 

 

ETo obtenido de: 

Datos de la estacion CC18 Valdesalor correspondiente al año 2020. Fuente SIAR 

 

 

Para los meses de julio y agosto, estableciendo los mismos criterios anteriores, adoptamos un 

valor de 16 litros de agua en el día para un árbol singular. 

 

IdProvincia IdEstacion Año Mes EtPMon Fecha
10 18 2020 1 29,45 01/01/2020
10 18 2020 2 45,37 01/02/2020
10 18 2020 3 78,1 01/03/2020
10 18 2020 4 79,6 01/04/2020
10 18 2020 5 147,65 01/05/2020
10 18 2020 6 188,27 01/06/2020
10 18 2020 7 230,67 01/07/2020
10 18 2020 8 202,84 01/08/2020
10 18 2020 9 136,21 01/09/2020
10 18 2020 10 86,09 01/10/2020
10 18 2020 11 36,19 01/11/2020
10 18 2020 12 26,97 01/12/2020
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4. CÁLCULO DE LA RED DE RIEGO.
 

El riego por goteo está adecuado para una zona con contador y electroválvula independiente. 

Será para un total de 4 árboles. 

Colocando 2 goteros por árbol de 8 litros por hora, necesitaríamos una hora de tiempo medio de 

riego diario en el mes de julio (total requerido 16 litros al día) 

El caudal a suministrar por goteo sería 4x8 = 32 l/hora (0,008 l/sg)  

Sería suficiente con la tubería proyectada de PE de 32mm y 16 atm, según condiciones del Ayto. 

de Cáceres. A partir de la arqueta de válvulas, la tubería de goteo será de PE de 20 mm de 

diámetro y 10 atm de PN, cumpliendo con condiciones del Ayto. de Cáceres. 

 

5. FICHAS TÉCNICAS. 
 

Se adjuntan fichas técnicas de los elementos que conformarán la red de riego, se cumplirá con 

estas especificaciones con cualquier marca comercial que se coloque en obra. 

 

-Tubería con goteros incorporados 

- Kit control de riego 

- Módulo TBOS radio+ 

- Caja de conexiones TBOS 

- Solenoide  

- Consola de programación 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

El mismo del proyecto de urbanización. 

 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

El mismo del proyecto de urbanización. 

 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
 

El mismo del proyecto de urbanización. 
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3. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 1º. A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la redacción del presente proyecto se 

han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye relación no exhaustiva de la 

normativa técnica aplicable. 

 

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS. 

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Modificada por: 

- Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la 

Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 

- Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la 

Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2002 

- Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del 

Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009 

- Modificada los art. 2 y 3 por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ley 

8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013 

- Se añade la disposición adicional 8, por Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones. LEY 9/2014, de 9 de 

mayo, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014. Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014 

- Se modifica el art. 19.1, disposición adicional 1 y añade las disposiciones transitoria 3 y derogatoria 3, por Ley 

20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras. LEY 

20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 15-JUL-2015 

 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 

- RD 1371/2007, de 19 de Octubre por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 

Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 23 de Octubre de 2007 

- Corrección de errores según B.O.E.: 25 Enero de 2008.  

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico 

de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009 

Corregida por: 

Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 

el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009 

- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010 

- Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.  B.O.E.: 22 de 

abril de 2010 

- Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del 

artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, así como la definición de varios usos. BOE de 30/07/2010  
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- Derogado el apartado 5 del artículo 2 y Modificados los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I por Disposición derogatoria 

única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ley 8/2013, de 26 de junio, 

de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013 

- Se sustituye el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, de la parte II del CTE, por la Orden FOM/1635/2013, 

de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 12-SEP-2013 

Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013 

Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006. 

Desarrollado por: 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE: 25-08-2007 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 14 de marzo de 2009 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificada por: 

- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del 

Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Regulación del Libro de Subcontratación. 

Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la construcción. 

DOE nº 126, de 30 de Octubre de 2.007 

 
Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 03-01-2002 

Modificado por: 

- Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción, Accesibilidad y Suelo. Ley 6/2002 de 27-06-2002. DOE: 23 de julio 

2002 

- Disposición adicional decimosexta de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de presupuestos de Extremadura 2003. 

DOE de 30-12-02, nº 1 Extra 

- Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura. DOE: 20 de Octubre 2010 

- Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. DOE: 19 de Noviembre 2010 

- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de Ley 15/2001 de 14-12. DOE 30-3-11 

- Acuerdo de la comisión bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en el que se propone una nueva redacción de diversos artículos recurridos Recurso TC n.º 4308-2011. 

DOE 4-1-12 

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 148/2012 de 5 julio sobre recurso de inconstitucionalidad 1996/2002. BOE 

30-07-2012 

Desarrollado por: 

- Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento de Extremadura. DOE 30-1-07 
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- Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de 

organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. DOE 3-11-07 

- Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificación 

urbanística sobre suelo no urbanizable. DOE 19-8-10 

 
Ley de Residuos. Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1.998, de Residuos. 

Desarrollado por: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. BOE: 13-02-2008 

- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión 

de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011 

Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de las actividades clasificadas de 

pequeño impacto en el medio ambiente.  DOE: 12-02-2009 

LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE Nº 81 de 29 de 

abril de 2015 

Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia energética de edificios en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 18-06-2009 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y Comercio.  BOE: 19-11-2008 

 

ACCESIBILIDAD. 

- LEY 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura 

Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal 

en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

PATRIMONIO 

Patrimonio Histórico y Cultural 

Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la Junta. DOE: 22-05-1999 

Modificado por: 

- LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010 

- Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y 

Cultural de Extremadura.  DOE: 21-02-2011. 

Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Decreto 180/2000 de 25-07-2000, Consejería de Economía, Industria y Comercio. DOE: 01-08-2000 

Corrección de errores: 

DOE: 14-09-2000 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES. 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 9 de febrero de 1993 

Modificada por: 
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- Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 de agosto de 1995 

- Derogación diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Real Decreto 442/2007, de 3 de abril de 2.007. BOE 1 mayo de 2007 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las 

normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor 

del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. B.O.E.: 

29-JUN-2016 

Modificación y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, por la que se establece la entrada en vigor 

del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica 

Europeo. 

Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial. B.O.E.: 21 de octubre de 2005 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 25-JUN-2016 

Procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los 

centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 7 Junio de 2.006. 

Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por 

el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 

tipo de obras y productos prefabricados. 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006. BOE 14 diciembre 2006 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones (BOE nº228, de 23 de septiembre de 1986). 

Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

abastecimiento de agua (BOE nº236, de 2 de octubre de 1974). 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 

Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08) 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 

- Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008. 

- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por 

el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

 

ESTRUCTURAS. 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11 de octubre de 2002 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08) 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 

- Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008. 
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- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por 

el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8 de agosto de 1980 

Modificado por: 

- Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación 

y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 16 de diciembre de 1989 

- Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la producción, referidas 

en el Anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 1989. Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 

2 de diciembre de 2002 

- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-JUN-2011 

- Corrección errores: 23-JUN-2012 

 

INSTALACIONES. 

Telecomunicaciones. 

Radio y Televisión. 

Telefonía Básica. 

Ley general de telecomunicaciones 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 

- Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración 

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de diciembre 

de 2004.  

Completada por: 

- Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 

universal y la protección de usuarios 

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 29 de abril de 2005 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones 

Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 28 de febrero de 1998 

Modificado por: 

- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposición adicional sexta de la Ley de 

Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

- Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. LEY 9/2014, de 9 de mayo, de 

Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014. Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014 

Reglamento regulador: 

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 1-ABR-2011  

Corrección de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2011 

Desarrollado por: 
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Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 

por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

B.O.E.: 16-JUN-2011 

Modificado por: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria 

respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo 

quinto  

- Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 1-NOV-2012 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 

2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 

del artículo 10.  

- Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 7-NOV-2012 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 

2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 

del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

- Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 7-NOV-2012 

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de 

la actividad de distribución de energía eléctrica. (BOE nº312 de 30 de Diciembre de 2013) (Deroga al Real Decreto 

222/2008, de 15 de febrero, excepto la disposición adicional 4). 

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía 

de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 

nº68, de 19 de marzo de 2008), (El Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo modifica los artículos 13.1, 16, 19 y la ITC-LAT 

03 y añade las disposiciones adicionales 1 a 4). 

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en 

instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE nº279, de 19 de 

noviembre de 2008). 

Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que se han de cumplir las actuaciones urbanísticas 

en relación con las infraestructuras eléctricas. (BOCM nº255 de 27 de octubre de 1997). 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 

material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

- Corrección de errores.  B.O.E.: 29 de abril de 1.988 

Modificado por:  

- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010 
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- Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 

de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. REAL DECRETO 1053/2014, 

de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. B.O.E.: 31-DIC-2014 

Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad 

electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones 

Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de abril de 1994 (Disposición derogada, no así las modificaciones que siguen a continuación) 

Modificado por: 

- Modificación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo. Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, del Ministerio 

de la Presidencia. B.O.E.: 28 de diciembre de 1995 

Completado por: 

- Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de 

marzo. Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. B.O.E.: 3 de 

abril de 1996 

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 

Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 2 de diciembre de 2000 

Modificado por: 

- Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 

universal y la protección de usuarios. Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 29 de abril de 2005 

Plan técnico nacional de la televisión digital local 

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 8 de abril de 2004 

Modificado por: 

- Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005. 

Corrección de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005 

Modificado por: 

Modificación del plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2004 

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable 

y de Fomento del Pluralismo 

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 15 de junio de 2005 

Completada por: 

- Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 

Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre 

Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 

Desarrollado por: 

- Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre. Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 

Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico nacional de la televisión privada, aprobado 

por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre 

Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005 
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Electricidad. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 

material plástico. Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de 

febrero de 1988 

Modificado por: 

- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Fontanería. 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

Modificado por: 

- Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-AGO-2012 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de las piscinas B.O.E.: 11-OCT-2013 

 Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 

Desarrollado en el ámbito del Ministerio de Defensa por:  

- Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. B.O.E.: 19-NOV-2013 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003 

Gas. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 

ICG 01 a 011 

Real Decreto 919/206, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 4 de septiembre de 2006 

Modificado por: 

- Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 

Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006. 

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6 de diciembre de 1974 

Modificado por: 

- Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e 

Instrucciones MIG. Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 8 de noviembre de 

1983 

- Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de 

julio de 1984 
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- Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1. Orden de 9 de marzo de 

1994, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21 de marzo de 1994 

- Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11 

de junio de 1998 

Iluminación. 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Además, es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras. 

Contra Incendios. 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 14 de diciembre de 1993 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.  B.O.E.: 7 de mayo de 1994 

Desarrollado por: 

- Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden de 

16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998 

Modificado por: 

- Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 17 de diciembre de 2004 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. B.O.E.: 5 de marzo de 2005 

Modificado por: 

- Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia frente al fuego. 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-NOV-2013 

ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios 

Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de junio de 1982 

Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 2, 9 y 10. 

B.O.E.: 7 de noviembre de 1983 

Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 

10 y adición de un nuevo artículo. B.O.E.: 20 de junio de 1985 

Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la ITC MIE-AP5. 

B.O.E.: 28 de noviembre de 1989. 

Modificada por: 

- Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre 

extintores de incendios. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998 

Corrección de errores: 
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- Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998.  Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 5 de junio de 

1998 

 

Ruidos. 

DB-HR Protección frente al Ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. RD 1371/2007, de 19 de Octubre. B.O.E.: 23 de 

octubre de 2007 

Modificado:  

- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por 

el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico 

de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009 

Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 

Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta. DOE: 11-02-1997 

Corrección de errores DOE: 25-03-1997 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (BOE nº211, de 4 de septiembre de 

2006) y modificaciones incluidas en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE nº125, de 22 de mayo de 2010). 

 

NORMATIVA DE CARRETERAS Y VIALES 

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. (BOE nº228, 

de 23 de septiembre de 1994) 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. BOE nº 234, de 30 de Septiembre de 2015). 

Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG- 3/1975), con las modificaciones posteriores. 

Instrucción de Carreteras, y sus diferentes normas. Concretamente: 

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras (BOE 

nº28, de 2 de febrero de 2000). 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones de Firme, de la Instrucción 

de Carreteras (BOE nº297 de 12 de diciembre de 2003). 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la norma 8.3-IC Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE nº224, de 18 de septiembre de 1987). 

 

VARIOS 

MEDIO AMBIENTE y ACTIVIDADES CLASIFICADAS 

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de marzo de 2002 

Modificada por: 

- Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Real Decreto 546/2006, de 28 de abril, del Ministerio de 

la Presidencia. B.O.E.: 4 de mayo de 2006 

Ley del Ruido 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 18 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 

- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17 de diciembre de 

2005 
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Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Sustituido en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, al ser aprobado “Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011”) 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de marzo de 1962 

Completado por: 

- Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas. Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2 de abril de 1963 

Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2:  

- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Corrección errores: 

B.O.E.: 30 de mayo de 2001 

B.O.E.: 22 de junio de 2001 

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. DOE: 19-11-2010 

Derogado el art. 10 por la LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura 

Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura. DOE: 28-07-1998 

LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE Nº 81 de 29 de 

abril de 2015 

Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011 

Modificado el apartado 3 del artículo 34 por la LEY 16/2015, de 23 de abril. 

Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 26-05-2011 

Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de 

los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011 

Establecimiento de la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la comunidad autónoma de Extremadura 

Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio. DOE: 29-04-1997 

 
CONTROL DE CALIDAD y ENSAYOS 

Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 

Edificación 

Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de octubre de 1989 

Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 

Edificación 

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de agosto de 2002 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2002 

Actualizada por: 

- Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de ensayo de control de calidad 

de la edificación que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en vigor de la misma a los 

efectos del Registro General de Laboratorios acreditados 

Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 de abril de 2004 
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SEGURIDAD y SALUD 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado el Anexo 10. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificado los artículos 13.4 y 18.2. 

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010.  

Derogado el art.18 por: 

- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración.  B.O.E.: 23-MAR-2010 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Corrección de errores: 

Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 

Corrección de erratas: B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completada por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III por: 

RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificada por: 

- Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del 

Estado. Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Modificada por: 

- Ley 39/1999. Modificación del artículo 26. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

 Corrección de errores a la Ley 39/1999 

 B.O.E: 12 noviembre 1999 

Derogados varios artículos por Real Decreto Legislativo 5/2000.  B.O.E.: 8 de agosto de 2000 

Completada por: 
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- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Corrección de errores. B.O.E: 30 mayo 2001 

Corrección de errores. B.O.E: 22 junio 2001 

Completada por: 

- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Modificada por: 

- Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Corrección de errores. B.O.E: 10 marzo 2004 

Completada por: 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición 

a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

- Modificada disposición adicional 5 por Ley 30/2005. B.O.E.: 30 de diciembre de 2005 

Completada por: 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Corrección de errores. B.O.E: 14 marzo 2006 

Corrección de errores. B.O.E: 24 marzo 2006 

Completada por: 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  B.O.E.: 11 de abril de 2006 

- Modificado artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bis por Ley 31 /2006. B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

- Modificados los artículos 5 y 6 por: 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  B.O.E.: 22 de marzo de 2007 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Corrección de errores: 

Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 

Corrección de erratas: B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 
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Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 

agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificado por: 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo.  

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Corrección de errores. B.O.E: 30 mayo 2001 

Corrección de errores. B.O.E: 22 junio 2001 

Completado por: 

- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real 

Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición 

a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Corrección de errores. B.O.E: 14 marzo 2006 

Corrección de errores. B.O.E: 24 marzo 2006 

Completado por: 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado el Anexo 10. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificado los artículos 13.4 y 18.2. 

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010  

Derogada la disposición transitoria tercera por: 

- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Desarrollado por: 

- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 

como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría 
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del sistema de prevención de las empresas. ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración. B.O.E.: 28 de septiembre de 2010  

Corrección errores: 22-OCT-2010 

Corrección errores: 18-NOV-2010 

- Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept. ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre. B.O.E.: 30-OCT-2015 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de 

la Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social. B.O.E.: 1-MAY-1998 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 

- Modificación del Real Decreto 485/1997. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 04-JUL-2015 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificado el Anexo 1. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III por: 

RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 

electromagnéticos. REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-JUL-2016 

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

- Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 

     EL ARQUITECTO 

 

 

 

Fdo: Jose R Zorita Carrero 
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 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONG. ANCHO ALT.  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 01  -  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U02CAB011    m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y limpieza superf icial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una
profundidad de 20 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

ZONA VERDE

según medición auxiliar 1 800,00 800,00

800,00 0,80 640,00

U02CZE010    m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo..

acometida riego 1 3,00 0,40 0,60 0,72

0,72 3,37 2,43

U02CZR010    m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación
y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modif icado.

acometida riego 1 3,00 0,40 0,45 0,54

0,54 3,40 1,84

U09AF060     m2 CAVA A MANO DEL TERRENO A 25 cm.                                

Cava a mano de terreno de consistencia media a 25 cm. de profundidad, con pico y azada,
i/desterronado y limpieza.

1 1,74 0,40 0,70

1 51,88 0,40 20,75

21,45 1,61 34,53

U09AP030     m2 GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV                                   

Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad
de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua
de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicio-
nado, sin incluir éste ni el tapado.

zona jabre 1 508,88 508,88

508,88 1,49 758,23

U11CE021     m3 RELL. Y EXTEND. JABRE                                           

Relleno y extendido de jabre, realizado por medios mecánicos en capas de 20 cm. de es-
pesor, incluyendo perf ilado.

zona jabre 1 508,88 0,20 101,78

101,78 32,26 3.283,42

U11CE030     m2 COMPACTACIÓN DEL TERRENO                                        

Compactación de terrenos por medios mecánicos, utilizando un rodillo vibratorio e incluyen-
do el regado de los mismos, quedando sin definir el grado de compactación mínimo.

zona jabre 1 508,88 508,88

508,88 2,66 1.353,62

TOTAL   CAPÍTULO 01  -  MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................... 6.074,07

19 OCTUBRE 2021



 Arquitectura Zeta S.L.P.   

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONG. ANCHO ALT.  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 02  -  JARDINERÍA                                                      

U09PC150     ud  CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.                                     

Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

ZONA VERDE 7 7,00

C/SAN PETERSBURGO 25 25,00

32,00 67,80 2.169,60

U09PP020     ud  ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERT.D=8                                 

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave,
hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción
del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

ZONA VERDE 7 7,00

C/SAN PETERSBURGO 25 25,00

32,00 51,25 1.640,00

TOTAL   CAPÍTULO 02  -  JARDINERÍA.............................................................................................................. 3.809,60
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 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONG. ANCHO ALT.  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 03  -  RIEGO                                                           

U07SAA010    ud  ACOMETIDA RIEGO EN ACERA 30x30x30 cm.                           

Acometida enterrada a la red de riego de 3 m de longitud, formada por tubo de polietileno
PE100 de 32 mm de diámetro, PN16 atm, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espe-
sor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-
bería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución, llave de
corte de 1" de diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin
incluir la rotura y restauración del f irme existente, la excavación ni el posterior relleno prin-
cipal. Totalmente montada, conexionada y probada.

ZONA VERDE 1 1,00

C/SAN PETERSBURGO 1 1,00

2,00 117,92 235,84

U07WR010     m   TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO D=20                                 

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color
negro, de 20 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Inclu-
so p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.

ZONA VERDE 1 1,74 1,74

1 51,88 51,88

C/SAN PETERSBURGO 1 295,16 295,16

348,78 1,17 408,07

U07SAA040    ud  PREINSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO                             

Preinstalación de contador de riego de 1 1/4", colocado en arqueta, y conexionado al ramal
de acometida y a la red de riego, incluso instalación de dos llaves de corte de compuerta
de 32 mm, grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente monta-
do y funcionando, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.

ZONA VERDE 1 1,00

C/SAN PETERSBURGO 1 1,00

2,00 268,64 537,28

U07WR050     ud  ELECTROVÁLV.24 V.REGUL.CAUDAL 1"                                

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con solenoide y regulación de caudal,
de 1" de diámetro, i/conexión a la red, totalmente instalada.

ZONA VERDE 1 1,00

C/SAN PETERSBURGO 1 1,00

2,00 115,27 230,54

U07VAVX02   ud  ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o acce-
sorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada.

ZONA VERDE 1 1,00

C/SAN PETERSBURGO 1 1,00

2,00 12,62 25,24

U07WR055     ud  LÍNEA ELÉCTR.ELECTROV.2x1,5 mm2                                 

Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de electrovál-
vulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con
cinta especial y conectores estancos, totalmente instalada

ZONA VERDE 1 1,00

C/SAN PETERSBURGO 1 1,0019 OCTUBRE 2021



 Arquitectura Zeta S.L.P.   

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONG. ANCHO ALT.  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2,00 4,64 9,28

U07WR110     ud  PROGRAMAR ELECTRÓNICO 4 EST.                                    

Suministro e instalación de programador electrónico RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con
transformador incorporado y montaje.

ZONA VERDE 1 1,00

C/SAN PETERSBURGO 1 1,00

2,00 182,75 365,50

TOTAL   CAPÍTULO 03  -  RIEGO........................................................................................................................ 1.811,75
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 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONG. ANCHO ALT.  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 04  -  MOBILIARIO URBANO                                               

U09MB105     ud  MESA PIC-NIC MADERA C/BANC.2 m.                                 

Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo
pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tra-
tada en autoclave.

4 4,00

4,00 734,69 2.938,76

U09MB270     ud  PAPELERA MADERA RÚSTICA                                         

Papelera  en madera de pino tratada en autoclave y pintada para exterior, de 1m de altura y
40 cm de diámetro, con capacidad de 66 litros, totalmente recibida.

2 2,00

2,00 156,38 312,76

U09MP047     m.  TALANQUERA DE MADERA                                            

Suministro y colocación de talanquera de madera para caminos, consistente en postes de
madera de 10cm de diámetro cada 2 m, dos travesaños horizintales y uno en diagonal de 8
cm de diámetro, i/recibido de pies en dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m., remates de pa-
vimento y limpieza.

1 26,15 26,15

26,15 183,62 4.801,66

TOTAL   CAPÍTULO 04  -  MOBILIARIO URBANO.............................................................................................. 8.053,18

TOTAL PRESUPUESTO................................................................................................. 19.748,6019.748,60
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 RESUMEN DE PRESUPUESTO

  CAPÍTULO IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 6.074,07

02 JARDINERÍA ............................................................................................................................................ 3.809,60

03 RIEGO...................................................................................................................................................... 1.811,75

04 MOBILIARIO URBANO............................................................................................................................. 8.053,18

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.748,60

19,00%  GG + BI.................................... 3.752,23

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 23.500,83

Asciende el PRESUPUESTO DE CONTRATA a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS  EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

El Arquitecto:

Fdo: Jose R Zorita Carrero
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 LISTADO DE PRECIOS SIMPLES VALORADO

 CÓDIGO UDS RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

M05EN020    h.  Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                     4,800 44,50 213,60

M05EN030    h.  Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                    0,018 47,57 0,86

M05PC020    h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  9,600 50,15 481,44

M05PN010    h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   0,021 40,33 0,85

M05PN030    h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                  1,527 68,16 104,06

M07CB010    h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     1,527 25,07 38,27

M07CB020    h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     0,018 36,65 0,66

M07N070      m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,072 0,31 0,02

M08CA110   h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                10,186 28,80 293,35

M08NM010   h.  Motoniveladora de 135 CV                                        1,527 46,65 71,22

M08RL010    h.  Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                0,065 5,64 0,37

M08RT050    h.  Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                    25,444 38,96 991,30

O01A020      h.  Capataz                                                         9,618 13,62 131,00

O01A030      h.  Oficial primera                                                 24,685 13,42 331,27

O01A050      h.  Ayudante                                                        23,613 13,06 308,38

O01A060      h.  Peón especializado                                              5,089 12,91 65,70

O01A070      h.  Peón ordinario                                                  32,138 12,77 410,40

O01BJ270    h.  Oficial 1ª Jardinero                                            6,720 14,35 96,43

O01BJ280    h.  Peón                                                            28,800 11,91 343,01

O01BL200    h.  Oficial 1ª Electricista                                         1,838 15,89 29,21

O01BL220    h.  Ayudante-Electricista                                           1,644 13,76 22,62

O01BO170   h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 14,059 15,98 224,66

O01BO180   h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 19,636 15,76 309,46

O01BO195   h.  Ayudante-Fontanero/Calefactor                                   0,368 14,77 5,44

P01AA030    m3  Arena de río 0/5 mm.                                            0,166 13,63 2,26

P01AJ060     m3  Jabre granítico cribado color                                   106,869 26,22 2.802,11

P01DW010   m3  Agua                                                            2,880 0,91 2,62

P01DW020   ud  Pequeño material                                                94,450 0,85 80,28

P01HC003    m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   0,222 57,20 12,70

P17AA050    ud  Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm.                                 2,000 90,24 180,48

P17AA120    ud  Marco PVC p/tapa, 55x55 cm.                                     2,000 24,84 49,68

P17AA200    ud  Tapa ciega PVC 55x55 cm.                                        2,000 82,02 164,04

P17XA100    ud  Grifo de purga D=25mm.                                          2,000 9,05 18,10

P17XC040    ud  Válv.compuerta latón rosc.1 1/4"                                4,000 6,41 25,64

P17XR040    ud  Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                2,000 5,89 11,78

P26CPA350  m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=32mm.                        6,000 1,37 8,22

P26CPB280  m.  Tubo PEBD riego goteo D=20 mm.                                  348,780 0,25 87,20

P26DV610    ud  Válvula esfera metal D=1"                                       2,000 4,89 9,78

P26RS030    ud  Electrovál.24 V.regul.caudal 1"                                 2,000 102,66 205,32

P26RS115    ud  Programador electrónico 4 estac.                                2,000 150,63 301,26

P26RS210    m.  Línea eléctr.electrovál.2x1,5mm2                                6,000 0,37 2,22

P26RW080   ud  Arqueta rect.plást.1 válv.c/tapa                                4,000 8,85 35,40

P28DA080    kg  Substrato vegetal fertilizado                                   160,000 0,06 9,60

P28EC150     ud  Celtis australis 14-16 cep.                                     32,000 48,68 1.557,76

P28PF020     ud  Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm.                                32,000 43,91 1.405,12

P28SD030    m2  Geotextil drenaje 160 g/m2. UV                                  559,768 1,00 559,77

P29MB105    ud  Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m                                4,000 663,43 2.653,72

P29MB270    ud  Papelera madera rústica                                         2,000 143,56 287,12

P29MP080    m.  Talanquera madera barrote diagonal                              13,075 295,36 3.861,83
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 Arquitectura Zeta S.L.P.    

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01A090      h.  Cuadrilla A                                                     

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                 13,42 13,42

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                        13,06 13,06

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                 12,77 6,39

Mano de obra......................................................... 32,87

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U02CAB011    m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 
Desbroce y limpieza superf icial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 20
cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

O01A020      0,012 h.  Capataz                                          13,62 0,16

M05PC020     0,012 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3      50,15 0,60

Mano de obra......................................................... 0,16
Maquinaria............................................................. 0,60

Suma la partida...................................................... 0,76
Costes indirectos....................... 5,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U02CZE010    m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   
Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo..

O01A020      0,025 h.  Capataz                                          13,62 0,34

M05EN030     0,025 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV          47,57 1,19

M07CB020     0,025 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.             36,65 0,92

M07N070      0,100 m3  Canon de tierras a v ertedero              0,31 0,03

M05PN010     0,018 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3         40,33 0,73

Mano de obra......................................................... 0,34
Maquinaria............................................................. 2,87

Suma la partida...................................................... 3,21
Costes indirectos....................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02CZR010    m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                 12,77 1,53

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.       28,80 0,43

M05PN010     0,015 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3         40,33 0,60

M08RL010     0,120 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man    5,64 0,68

Mano de obra......................................................... 1,53
Maquinaria............................................................. 1,71

Suma la partida...................................................... 3,24
Costes indirectos....................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07SAA010    ud  ACOMETIDA RIEGO EN ACERA 30x30x30 cm.                           
Acometida enterrada a la red de riego de 3 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE100 de 32 mm de
diámetro, PN16 atm, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución, llave de corte de 1" de
diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de
accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del f irme existente, la excavación ni el poste-
rior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.

O01A030      0,092 h.  Oficial primera                                 13,42 1,23

O01A070      0,092 h.  Peón ordinario                                 12,77 1,17

O01BO170     3,592 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor            15,98 57,40

O01BO180     1,796 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor            15,76 28,30

P01HC003     0,111 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central           57,20 6,35

P26RW080     1,000 ud  Arqueta rect.plást.1 v álv .c/tapa          8,85 8,85

P26CPA350    3,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16
DN=32mm.                        

1,37 4,11

P26DV610     1,000 ud  Válv ula esfera metal D=1"                  4,89 4,89

Mano de obra......................................................... 88,10
Materiales .............................................................. 24,20

Suma la partida...................................................... 112,30
Costes indirectos....................... 5,00% 5,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 117,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07SAA040    ud  PREINSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO                             
Preinstalación de contador de riego de 1 1/4", colocado en arqueta, y conexionado al ramal de acometida y a la
red de riego, incluso instalación de dos llaves de corte de compuerta de 32 mm, grifo de purga, válvula de re-
tención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, sin incluir la acometida, ni la red interior.
Según DB-HS 4.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor            15,98 23,97

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                 12,77 7,02

P17AA050     1,000 ud  Arq.polipr.con fondo, 55x 55 cm.         90,24 90,24

P17AA120     1,000 ud  Marco PVC p/tapa, 55x 55 cm.           24,84 24,84

P17AA200     1,000 ud  Tapa ciega PVC 55x 55 cm.              82,02 82,02

P17XA100     1,000 ud  Grifo de purga D=25mm.                   9,05 9,05

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"          5,89 5,89

P17XC040     2,000 ud  Válv .compuerta latón rosc.1 1/4"        6,41 12,82

Mano de obra......................................................... 30,99
Materiales .............................................................. 224,86

Suma la partida...................................................... 255,85
Costes indirectos....................... 5,00% 12,79

TOTAL PARTIDA.................................................... 268,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07VAVX02    ud  ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                 
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, i/arre-
glo de las tierras, totalmente instalada.

O01BO170     0,184 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor            15,98 2,94

O01A070      0,018 h.  Peón ordinario                                 12,77 0,23

P26RW080     1,000 ud  Arqueta rect.plást.1 v álv .c/tapa          8,85 8,85

Mano de obra......................................................... 3,17
Materiales .............................................................. 8,85

Suma la partida...................................................... 12,02
Costes indirectos....................... 5,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07WR010     m   TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO D=20                                 
Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de
diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Total-
mente montada, conexionada y probada.

O01BO170     0,009 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor            15,98 0,14

O01BO180     0,046 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor            15,76 0,72

P26CPB280    1,000 m.  Tubo PEBD riego goteo D=20 mm.      0,25 0,25

Mano de obra......................................................... 0,86
Materiales .............................................................. 0,25

Suma la partida...................................................... 1,11
Costes indirectos....................... 5,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07WR050     ud  ELECTROVÁLV.24 V.REGUL.CAUDAL 1"                                
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con solenoide y regulación de caudal, de 1" de diámetro,
i/conexión a la red, totalmente instalada.

O01BO170     0,184 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor            15,98 2,94

O01BO195     0,184 h.  Ay udante-Fontanero/Calefactor           14,77 2,72

O01BL200     0,092 h.  Oficial 1ª Electricista                         15,89 1,46

P26RS030     1,000 ud  Electrov ál.24 V.regul.caudal 1"           102,66 102,66

Mano de obra......................................................... 7,12
Materiales .............................................................. 102,66

Suma la partida...................................................... 109,78
Costes indirectos....................... 5,00% 5,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 115,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07WR055     ud  LÍNEA ELÉCTR.ELECTROV.2x1,5 mm2                                 
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en
zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, to-
talmente instalada

O01BL200     0,037 h.  Oficial 1ª Electricista                         15,89 0,59

O01BL220     0,032 h.  Ay udante-Electricista                        13,76 0,44

O01A030      0,044 h.  Oficial primera                                 13,42 0,59

O01A070      0,044 h.  Peón ordinario                                 12,77 0,56

P01AA030     0,083 m3  Arena de río 0/5 mm.                        13,63 1,13

P26RS210     3,000 m.  Línea eléctr.electrov ál.2x 1,5mm2       0,37 1,11

Mano de obra......................................................... 2,18
Materiales .............................................................. 2,24

Suma la partida...................................................... 4,42
Costes indirectos....................... 5,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07WR110     ud  PROGRAMAR ELECTRÓNICO 4 EST.                                    
Suministro e instalación de programador electrónico RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador in-
corporado y montaje.

O01BL200     0,790 h.  Oficial 1ª Electricista                         15,89 12,55

O01BL220     0,790 h.  Ay udante-Electricista                        13,76 10,87

P26RS115     1,000 ud  Programador electrónico 4 estac.        150,63 150,63

Mano de obra......................................................... 23,42
Materiales .............................................................. 150,63

Suma la partida...................................................... 174,05
Costes indirectos....................... 5,00% 8,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 182,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U09AF060     m2  CAVA A MANO DEL TERRENO A 25 cm.                                
Cava a mano de terreno de consistencia media a 25 cm. de profundidad, con pico y azada, i/desterronado y lim-
pieza.

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                 12,77 1,53

Mano de obra......................................................... 1,53

Suma la partida...................................................... 1,53
Costes indirectos....................... 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U09AP030     m2  GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV                                   
Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g/m2., trata-
do para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con
un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

O01A060      0,010 h.  Peón especializado                          12,91 0,13

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                 12,77 0,19

P28SD030     1,100 m2  Geotex til drenaje 160 g/m2. UV          1,00 1,10

Mano de obra......................................................... 0,32
Materiales .............................................................. 1,10

Suma la partida...................................................... 1,42
Costes indirectos....................... 5,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09MB105     ud  MESA PIC-NIC MADERA C/BANC.2 m.                                 
Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una
sola pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclave.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                      32,87 32,87

P01DW020     4,000 ud  Pequeño material                             0,85 3,40

P29MB105     1,000 ud  Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m    663,43 663,43

Mano de obra......................................................... 32,87
Materiales .............................................................. 666,83

Suma la partida...................................................... 699,70
Costes indirectos....................... 5,00% 34,99

TOTAL PARTIDA.................................................... 734,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U09MB270     ud  PAPELERA MADERA RÚSTICA                                         
Papelera  en madera de pino tratada en autoclave y pintada para exterior, de 1m de altura y 40 cm de diámetro,
con capacidad de 66 litros, totalmente recibida.

P29MB270     1,000 ud  Papelera madera rústica                    143,56 143,56

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                 13,42 5,37

Mano de obra......................................................... 5,37
Materiales .............................................................. 143,56

Suma la partida...................................................... 148,93
Costes indirectos....................... 5,00% 7,45

TOTAL PARTIDA.................................................... 156,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U09MP047     m.  TALANQUERA DE MADERA                                            
Suministro y colocación de talanquera de madera para caminos, consistente en postes de madera de 10cm de
diámetro cada 2 m, dos travesaños horizintales y uno en diagonal de 8 cm de diámetro, i/recibido de pies en da-
dos de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

O01A090      0,750 h.  Cuadrilla A                                      32,87 24,65

P01DW020     3,000 ud  Pequeño material                             0,85 2,55

P29MP080     0,500 m.  Talanquera madera barrote diagonal    295,36 147,68

Mano de obra......................................................... 24,65
Materiales .............................................................. 150,23

Suma la partida...................................................... 174,88
Costes indirectos....................... 5,00% 8,74

TOTAL PARTIDA.................................................... 183,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U09PC150     ud  CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.                                     
Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

O01BJ270     0,200 h.  Oficial 1ª Jardinero                           14,35 2,87

O01BJ280     0,500 h.  Peón                                              11,91 5,96

M05EN020     0,150 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV           44,50 6,68

P28EC150     1,000 ud  Celtis australis 14-16 cep.                 48,68 48,68

P28DA080     5,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                0,06 0,30

P01DW010     0,090 m3  Agua                                              0,91 0,08

Mano de obra......................................................... 8,83
Maquinaria............................................................. 6,68
Materiales .............................................................. 49,06

Suma la partida...................................................... 64,57
Costes indirectos....................... 5,00% 3,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 67,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U09PP020     ud  ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERT.D=8                                 
Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con
punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación,
retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchu-
ra y tornillos galvanizados.

O01BJ270     0,010 h.  Oficial 1ª Jardinero                           14,35 0,14

O01BJ280     0,400 h.  Peón                                              11,91 4,76

P28PF020     1,000 ud  Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm.              43,91 43,91

Mano de obra......................................................... 4,90
Materiales .............................................................. 43,91

Suma la partida...................................................... 48,81
Costes indirectos....................... 5,00% 2,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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 Arquitectura Zeta S.L.P.    

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

 CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11CE021     m3  RELL. Y EXTEND. JABRE                                           
Relleno y extendido de jabre, realizado por medios mecánicos en capas de 20 cm. de espesor, incluyendo perfi-
lado.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                 12,77 1,09

M05PN030     0,015 h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3       68,16 1,02

M08NM010     0,015 h.  Motoniv eladora de 135 CV                46,65 0,70

M07CB010     0,015 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.             25,07 0,38

P01AJ060     1,050 m3  Jabre granítico cribado color              26,22 27,53

Mano de obra......................................................... 1,09
Maquinaria............................................................. 2,10
Materiales .............................................................. 27,53

Suma la partida...................................................... 30,72
Costes indirectos....................... 5,00% 1,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U11CE030     m2  COMPACTACIÓN DEL TERRENO                                        
Compactación de terrenos por medios mecánicos, utilizando un rodillo vibratorio e incluyendo el regado de los
mismos, quedando sin definir el grado de compactación mínimo.

M08RT050     0,050 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.              38,96 1,95

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.       28,80 0,58

Maquinaria............................................................. 2,53

Suma la partida...................................................... 2,53
Costes indirectos....................... 5,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19 OCTUBRE 2021
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	- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relac...
	- El poseedor de residuos de construcción y demolición (contratista), cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en u...
	- El productor de residuos (el promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalación d...
	- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en ac...
	- El depósito temporal para RC valorables (maderas, plásticos, chatarra...), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
	- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda d...
	- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para ...
	- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RC.
	- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deber...
	- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Me...
	- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/19...
	- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de ...
	- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
	- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
	- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesi...
	- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
	- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizaci...
	- La entrega de residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el númer...
	- El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los resi...
	- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
	- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra...
	- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorizació...
	- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de l...
	- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.
	Los planos de las instalaciones previstas coinciden con los explicitados en el estudio de seguridad y salud.
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