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1. MEMORIA

1.1. ANTECEDENTES
(111 DATOSDEPARTIDA. |

1.1.1. DATOS DE PARTIDA.

Se redacta el presente proyecto para la urbanizacion del Area de Planeamiento especifico APE
31 02 San Antonio Comercial 1, como documento integrante del Programa de Ejecucién de la
unidad.

La unidad APE 31_02 San Antonio Comercial 1 se define como tal en el Plan General Municipal
de Caceres (PGM en adelante), documento aprobado por el Consejero de Fomento el dia 15 de
febrero de 2010, y que entrd en vigor en el momento se publicacion en el DOE de fecha 30 de
marzo de 2010, el area contenida en la unidad en cuestién esta clasificada como suelo Urbano
No Consolidado, constituyendo el APE 31_02 (Areas de Planeamiento Especifico). A su vez en
el plano 6 Gestion de Suelo Urbano y Urbanizable ordenado, como consecuencia de lo anterior
se establece que dicho ambito queda incluida en el &mbito de gestién U.A.A. 31-02 (Unidad de

Actuacion de Aumento de Aprovechamiento).

Se trata segun el art. 3.2.10 del PGM que define este tipo de APE de ambitos en que el Plan
General prevé incrementos de edificabilidad sobre las realmente existentes en suelo urbano
consolidado, que se delimitan para la identificacion de los mismos como unidades de actuacién
continuas o discontinuas para la obtencion de las dotaciones correspondientes a dicho
incremento. Estos ambitos se consideran por tanto suelo urbano no consolidado por el aumento

de edificabilidad concedido.

La ficha del PGM que regula el desarrollo de la unidad prevé entre otras las siguientes
cuestiones:

- La superficie total indicada en la ficha es de 20.546 m2, aunque la medicion real de los terrenos
determina una superficie de 22.457,91 m2, estando perfecta y constatablemente delimitados los
terrenos.

- El objetivo es favorecer la implantacién del uso terciario comercial en la zona.

- La norma zonal y usos compatibles son los de la Norma Zonal 7, grado 4.

- La edificabilidad de usos lucrativos, se concreta con 34.319 m2 de uso terciario.

- Se habran de disponer las plazas de aparcamiento, publicas y privadas.

- La cesion de zona verde se debe realizar en la franja paralela al ferrocarril, de 1.520 m2.

- La cesion del 10 % Excedente Uso Terciario son 1.012,24 UA.

rama de Ejecucion del APE 31_02 y, formando parte de él el presente
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‘gm&@cm‘d@mbarﬁzacién, se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa de Aplicacion:
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




/‘\Z sip

- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenacion Territorial y Urbanistica Sostenible de
Extremadura (LOTUS, en adelante).
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Suelo y Rehabilitacion Urbana. (TRLSRU, en adelante).

-Decreto 7/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura
(RPLANEX en adelante)

-Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura.

-Ordenanza Municipal Reguladora de la Accesibilidad Universal en el Municipio de Céceres.
-Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas
de accesibilidad universal en la edificacién, espacios publicos urbanizados, espacios publicos
naturales y el transporte en la Comunidad Autonoma de Extremadura.

-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los

espacios publicos urbanizados.

En el Contenido funcional del Programa de Ejecucion de la LOTUS se indica:

Articulo 122. Proyecto de urbanizacion.

1. Los proyectos de urbanizacion son proyectos de obras que definen los detalles técnicos de las
obras de urbanizacion con la amplitud y detalle suficiente para poder ser ejecutadas en desarrollo
de su contenido.

2. La ejecucion de cualquier obra publica de urbanizacion requerira la elaboracion y aprobacién
administrativa del mismo y la publicacion.

3. Los proyectos de urbanizacion contendran la documentacion precisa para definir y justificar
sus determinaciones, que se formalizara en los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva y justificativa de las obras.

b) Mediciones y presupuesto

¢) Pliego de condiciones.

d) Planos de proyecto y detalle adecuados a las obras a definir.

El Proyecto de Urbanizacién tiene por tanto la consideracion de un proyecto de obras cuyo
contenido puede asimilarse a los proyectos edificatorios definidos en el C.T.E.

En el presente proyecto se incorpora la memoria descriptiva y justificativa, los planos de proyecto

y demas documentacion a nivel de proyecto de ejecucion.

1.1.2. AGENTES.

La elaboracion del presente proyecto de urbanizacion, se encarga a la sociedad de arquitectos
Arquitectura Zeta S.L.P. por la sociedad SOVCOM INVEST S.L. con el CIF B54960950

xcoomciiada &0 [ Avenida Maisonnave, 3, 3° A, Alicante, 03003 propietaria de la mayoria de los

Apﬁmdmwimmel ambito a desarrollar en representacion de la Agrupacion de Interés
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Urbanistico “San Antonio Comercial 1" inscrita en el Registro de Agrupaciones de Interés

Arquitectura Zeta S.L.P.

Urbanistico gestionado por la Direccion General de Urbanismo y Ordenacién del Territorio por
Resolucion de fecha 26 de Junio de 2019.

1.1.3. CARACTERISTICAS DE LA UBICACION.

1.1.3.1. SITUACION GEOGRAFICA. DESCRIPCION DEL AMBITO.
La zona a urbanizar esta definida, como hemos indicado por la delimitacion del Area de

Planeamiento especifico APE 31_02 del Plan General Municipal de Caceres.

La unidad se ubica al sur del nucleo urbano de Céaceres, apoyada en la avenida Juan Pablo II,
que conecta a la ciudad con la autovia A-66 y las carreteras N-630 (a Mérida) y EX-100 (a
Badajoz). Se integra en la ciudad a través del desarrollo residencial “Nuevo Céaceres”, ya

consolidado.

El espacio urbanizado inmediato es residencial colectivo con tipos de densidad media-alta en

manzana cerrada.

El espacio de zona verde incorporado al ambito de superficie 1520 m2 linda con la N-521, con
terrenos de ADIP y con dos Espacios Libres incorporados por el PGM. a otros sectores diferentes

del que ahora nos ocupa.

Los limites fisicos del terreno delimitado en conexion con el Poligono san Antonio, son: la calle

San Petersburgo al Este, la calle Tunez al sur y oeste y la calle Marraquech al norte.

1.1.3.2. CARACTERISTICAS DEL TERRENO.
Desde un punto de vista topografico, los terrenos tienen una pendiente suave y variable seguin
zonas, presentando desniveles importantes en el interior de la manzana principal. La

urbanizacién perimetral est4 ejecutada y tiene una suave pendiente en sus rasantes.

Desde el punto de vista geotécnico. La unidad se integra dentro de la zona de Calerizo de

Céceres, en donde también se inserta el poligono colindante.

El andlisis geotécnico del terreno queda caracterizado por una roca caliza en su total amplitud
en el terreno y, por tanto con elevadas resistencias para el caso de roca sana en donde se puede
apreciar el desarrollo local de arcillas de descalcificacion. El problema de la actuacion sobre este

tipo de terreno, con independencia de los resultados que pueden dar los penetros, siempre

xRS B AL, POIERG A pXistencia de zonas de karstificacion y por tanto el ensayo apropiado
Apﬁ@éﬂﬂmmmﬁtrm para analizar las discontinuidades potenciales que podrian revelar al
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menos areas a analizar in situ al proceder al desarrollo de la edificacion. Hay que tener en cuenta
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gue la experiencia en la ejecucion de mas de 750 viviendas en el poligono Nuevo Céaceres por
los autores del presente proyecto, no han revelado en la practica ninguna oquedad digna de
mencion, es por lo que es de suponer que los procesos de grandes karstificaciones del subsuelo

no son de prever en la zona.

Por ello se ha encargado un Estudio geofisico con microgravimetria y tomografia eléctrica que
detecta dos zonas a analizar posteriormente cuando se proceda a la edificacién, pero que casi
con total seguridad se refiere a zonas de relleno de la extraccion de roca caliza para los hornos

de cal que se implantaron en el pasado en el entorno directo del terreno.

Desde nuestro punto de vista en el proyecto de urbanizacién que nos ocupa, podemos disponer
entonces de una buena explanada sobre la que desarrollar las obras necesarias en la calle san
Petersburgo, siendo conveniente la realizacién de calicatas en obra en las dos zonas indicadas
para analizar la solucién concreta y local, en el caso de que surgiera algun problema en esos

casos.

1.1.3.3. PLANEAMIENTO VIGENTE.
El Planeamiento vigente que afecta a la actuacion, tal como hemos indicado en Antecedentes,
es el Plan General Municipal de Caceres. El presente documento define las obras de

urbanizacién previstas en el desarrollo del APE 31_02 del PGM de Céaceres.

Se adjunta a continuacion la ficha del Area de Planeamiento especifico APE 31_02 San Antonio
Comercial 1 que se pretende desarrollar mediante un Programa de Ejecucién del que el presente

proyecto de urbanizacion es parte integrante.
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FICHA DE ORDENACION
AREA DE PLANEAMIENTO ESPECIFICO APE 31.02 San Antonio Comercial |
DERMOMIMACEIN: San ANTONID CoMERCLAL |
MNORMA FOMAL § US0s COMPATIBLES: 74 | PLARG MO 572731
SUFERFICIE DEL AMBITCK 20.546 m2
CLASE DEL SUELD; UrsaNG Mo CONSOUDADD | s GLOBAL TERCIARID

OB JETIVOS:

Favorecer la implariacidn del uso terciors comercial en la zona.

EDIFICABILIDAD WSOS LUCRATIVOS:

RES IDEMCIAL -t

TERCIARID 34319 m?

DoTACIONAL PRVADO ===
m?
m?

QMRS st
TOTAL EDIFICABILIDAD: 4.317

N Indic, Viviendaos 0
QBSERYACIONES

Se deberd redoctar un Proyecto de Edificacidn que
adecue los volimenss nuevos, pora uso ferciario
comerzial, al ferena, Lo cesidn s realim en i
franja paralela al lerrocaril, de 1.520 m2,

5 fuero necesaro, se deberg framitar ko foencio
comercial especiica comespondiente o grandes
superficies, ademdas de la municipal,

i _ FICHA DE GESTION _

UNIDAD DE ACTUACION DISCONTINUA: UAA. 31.02
APROVECHAMIENTO CaJETVGD PG, aMTERICR (A0, 4) 24.195,00 m2
APROVECHAMIENTC O8JETVD PaC (ALCL) 34.319.00 m2
Ex—£DENTE DE EDsFIC ABILDAD: (A - A.CLA): 10.124,00 m2
CESIOH 508RE EXCEDENTE DE EDIFICABILIDAD

(=15 % EXCEDEMTE] A
CrsiH 0e PLAN GEMERAL [ESPACIOS LIBRES): 1.520,00 m2
APROVECHAMENTO SUBJETVG PG [ A.Sus)

[ASUB=AD.A+F0R ExC. UsO TERCIARID): 33.306.60m2
CESION 0% EXCERERTE LSO TERCIARKS: 1.012.40 UA

OBSERVACIOMES:

Lo cesidn del 10% sobre al excedente se puada monetarizar, a los efecios de lo dispuesto en el arficulo
38 de lao LESOTEX. Se dellmita una unidad de actuaclén discontinua, para lo cbtenclon de la totalldad
de ko cesion indicada por ko LESOTEX poro el aumento de aprovechamiento definido. incluyendo una
pequena zona verde junto al famocaril. La unidod esta formado por [0 porcela odginal. de 19,026 m2. vy
la parcala exdarior daslinada a espacio libre, de | 520m2.

8 fuero necesario, se deberd fromitar un Flon Especial, donde se gorontice o odecuacion de la
ordenacion v el dmensicnomiento del troeado viario, de tal modo gue siva o los usos instalados
(terciario comerciall, facilite su svacuacidn v no inferfiers con &l rasto da usos axistantes an la Zona,
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1.1.3.4. CARACTERISTICAS Y SITUACION DE LOS SERVICIOS URBANOS.

Los servicios urbanos de que se dispone se encuentran a borde de la delimitacion de la

Arquitectura Zeta S.L.P.

actuacion, conforme se indica en la documentacion gréfica adjunta. Se indica a continuacion

servicio por servicio el estado y localizacion de los mismos.

ABASTECIMIENTO

La red de abastecimiento existente se desarrolla a lo largo de la calle Tunez contemplando 11
acometidas a lo largo del vial con posibilidad de conexidn directa existiendo también 6 bocas de
riego o incendio en el contorno directo de la actuacién. No se contempla por tanto ninguna
actuacion en urbanizacién ya que la unidad no requiere un caudal ni una presién especificamente

desmesurada para el uso a que se puede destinar segin el Planeamiento, resto de usos.

SANEAMIENTO

La red existente contempla 11 pozos de registro a lo largo de la calle Tanez en donde las
edificaciones que se desarrollen en su dia pueden conectar ya que se disefiaron expresamente
para dar servicio a la unidad. El caudal aportado a la red existente por tanto no supone un
incremento de caudal de pluviales ya que la red existente permite la evacuacién unitaria de
pluviales y fecales incluso para estos terrenos que formaban parte del Proyecto de urbanizacion
del Primitivo desarrollo del Plan Parcial de San Antonio.

La actuacion de urbanizacion sobre la calle San Petersburgo no supone incremento alguno del

caudal de pluviales, por lo que no se actla sobre la red de imbornales y alcantarillado existente.

ENERGIA ELECTRICA
La unidad tiene conexion con red de media y baja tension existente en el contorno directo en la

calle San Petersburgo.

ALUMBRADO URBANO
El alumbrado existente se desarrolla en el entorno directo de la unidad. Dado que se reordenan
los aparcamientos de la calle San Petersburgo el presente Proyecto de urbanizacion contempla

la reordenacién del alumbrado existente en el lado afectado de dicha calle.

TELECOMUNICACIONES

Existe una red de telecomunicaciones en el contorno de la calle Tanez y Marraquech.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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1.2. DISENO DE LA SOLUCION

Se proyecta una solucién que consiste en desarrollar la urbanizacion conforme al trazado definido
en el Plan Especial de la unidad que forma parte integrante el Programa de Ejecucién del APE
31_02 de Caceres.

La solucién aportada en el presente proyecto de Urbanizacién se plantea como desarrollo de las
obras de urbanizacion previstas que se concretan en:

- Reordenacion de los aparcamientos en el lado de la calle San Petersburgo que linda con la
unidad, generando un acerado en el interior de la delimitacion de la unidad.

- Conexién de la red de servicio del alumbrado urbano, que en la actualidad se ubica sobre el
acerado existente y sera desplazado al nuevo acerado.

- Se procedera a la reubicacion de una arqueta de riego.

- Se procede a reubicar los alcorques a la zona de acerado nueva y plantacion de arbolado.

- Desarrollo de la zona verde disjunta que forma parte del ambito a desarrollar.

1.2.1. ORDENACION GENERAL DE LA ESTRUCTURA VIARIA.

Las caracteristicas de disefio de la actuacion, que se concreta como hemos dicho en la
reordenacion de los aparcamientos existentes (39 aparcamientos en linea) transformandolos en
aparcamientos en espiga a 602 insertando dos paradas de autobuses urbanos segun prescripcion
municipal dando por resultado 82 aparcamientos en total.

Se disefia un nuevo acerado de 3.78 m de ancho con el mismo tipo de acabado con baldosas
iguales a las existentes o similares.

El trafico peatonal se facilita con los pasos peatonales existentes sefializados en planos. No se

considera necesario un incremento de nuevos pasos peatonales.

1.2.2. APARCAMIENTOS.

Se disefian aparcamientos en espiga con dimensiones minimas de 5.00 x 2,30 m habiéndose
previsto la dotaciéon de aparcamientos adaptados para su uso por personas discapacitadas
conforme a la normativa en vigor sobre Accesibilidad.

1.2.3. ORDENACION DE LAS ZONAS VERDES.

El sistema de espacios libres asociados al desarrollo de la unidad se encuentra entre dos areas

de espacios libres de Plan General Municipal al que se accede en la actualidad Gnicamente a

traves decarrithiciy umagerado que no tiene continuidad con el resto de la poblacion.
EXCMO. AYUNTAMIENT DECA ERES
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Es realmente dificil el desarrollo de una parte de un parque urbano sin disefiar la totalidad del

Arquitectura Zeta S.L.P.

parque, salvo que uno lo plantee de modo que se pueda en cualquier caso en un futuro dar
continuidad a todo el espacio, eso si, sin disefiar elementos que puedan perjudicar esa conexién
posterior.

Por todo ello, se ha tratado el espacio de modo muy poco agresivo, el motivo esencial es no
importunar un desarrollo futuro del parque en su conjunto y al mismo tiempo permitir que las
especies arbdreas de eucaliptos puedan seguir existiendo sin interferir ni evitar que prosperasen
otros tipos de vegetacion, pero que, dado su porte puedan seguir existiendo al menos para dar
una sombra imprescindible en zonas estanciales.

Se busca la no necesidad de que el area sea necesariamente mantenido por los servicios
técnicos municipales de parques y jardines en un area no facilmente accesible en la actualidad.
A lo largo de la calle San Petersburgo los arboles existentes deberan ser eliminados para la

ejecucién de las obras, pero se implantara el mismo nimero de ellos en el nuevo acerado.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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1.3. ESTUDIO TECNICO

En el presente estudio se describen las obras a realizar indicAndose los materiales a utilizar.

1.3.2. DESCRIPCION DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.

1.3.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se incluyen en este capitulo los replanteos previo y definitivo, con la adopcion por parte de la
contrata de las medidas oportunas para que no desaparezcan durante la ejecucion de la obra,
los puntos y lineas de referencia.

Se procedera al levantado de la capa de aglomerado existente en los aparcamientos de la calle
San Petersburgo en el lado colindante con la actuacion, asi como el acerado en su totalidad en
el lindero con San Petersburgo. Para la ejecucion del nuevo acerado en el interior de la
delimitacién de la unidad se procedera al desbroce de toda la superficie afectada hasta una
profundidad de 20 cm. Los productos resultantes de este desbroce, de acuerdo con la direcciéon
facultativa seran transportados a vertederos o almacenados para su posterior uso como tierra
vegetal, si las condiciones fueran las 6ptimas en las zonas verdes de la Unidad.

Efectuado el desbroce se procedera a la ejecucion de muros de contencion de tierras en la
practica totalidad del frente a la calle San Petersburgo y posteriormente al relleno de trasdds y
nivelacion del mismo hasta la rasante del vial existente, ejecutandose el nuevo acerado en su
totalidad. El volumen total del relleno debera realizarse con las tierras extraidas.

Como se ha indicado, se disefian muros de contencion de tierras a limite interior del acerado en
los puntos mas altos evitando la generacién de grandes taludes hacia la parcela y en previsiéon
de que las futuras obras de edificacién afecten desfavorablemente al acerado ejecutado.

La compactacién de la subbase se realizara hasta un 100% Proctor Modificado.

1.3.2.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

La red de distribuciéon y abastecimiento de agua a la manzana principal esta realizada en la
urbanizacioén existente, a lo largo de la calle Tinez, asi como varias acometidas a la parcela,
siendo suficientes por lo que no se necesita. de ninguna obra de abastecimiento.

Se actla sobre una boca de riego que en la actualidad esta sobre el acerado existente y con las
nuevas obras pasaria a estar en la zona de aparcamiento por lo que se trasladara al nuevo
acerado.

Segun anexo de calculo del presente proyecto se indica:

Dado que no esta aun definido qué tipo de uso terciario se dara a las parcelas resultantes, la

e “esi9ad R0 A8 M P|ir normas mas especificas (hidrantes o similares interiores, hoteles,
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etc.), que obliguen a mas acometidas; se opta por no anular ninguna acometida de las existentes

Arquitectura Zeta S.L.P.

en tanto en cuanto no se defina el uso final de cada una de las parcelas, por lo que:

Sera el promotor final de actuacion sobre cada parcela el que estara obligado a la anulacién en
origen de las acometidas sobrantes, 0 no necesarias, situadas en el limite de dicha parcelay en
el momento de llevar a cabo la promocion sobre el solar.

Al igual que en el anexo de calculo del abastecimiento en el anexo de célculo se indica:

“Dado que no esta aun definido qué tipo de uso terciario se dard a las parcelas resultantes, la
necesidad o no de cumplir normas méas especificas (hidrantes o similares interiores, hoteles,
etc.), que obliguen a mas acometidas; se opta por no anular ninguna acometida de las existentes
en tanto en cuanto no se defina el uso final de cada una de las parcelas, por lo que:

Sera el promotor final de actuacion sobre cada parcela el que estara obligado a la anulacién en
origen de las acometidas sobrantes, 0 no necesarias, situadas en el limite de dicha parcelay en

el momento de llevar a cabo la promocion sobre el solar.”

1.3.2.3. RED DE SANEAMIENTO.

La red de alcantarillado existente discurre por la calle San Petersburgo y no se ve afectada por
esta actuacion, solo sera necesario reponer los imbornales que se veran afectados por el
levantamiento de los aparcamientos existentes, casi todos estan en la calzada pero algunos
existentes en la actualidad invaden ligeramente el aparcamiento existente el cual ser4 remozado,
por ello deberan ser reubicados al limite del nuevo aparcamiento.

No se proyecta ninguna otra actuacion sobre la red de alcantarillado, ya que la manzana en la
que se desarrolla la unidad esté urbanizada y dispone de suficientes acometidas de saneamiento,
como quedan reflejadas en la documentacion grafica del presente documento.

El sistema serd unitario dado que la red existente lo es.

1.3.2.4. RED DE ELECTRICIDAD.

La red de distribucidn eléctrica para dar servicio a la unidad es la existente. En el acerado de la
calle San Petersburgo existe una canalizacién a lo largo de la calle en media tensién en donde
es factible, con las correcciones indicadas a continuacion, la conexion a las parcelas que resulten
del proyecto de reparcelacion incorporando Centros de transformacién dentro de cada parcela

en el momento de desarrollar cada proyecto de ejecucion correspondiente.

RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION

La canalizacion en media tensién existente en el acerado actual de la calle San Petersburgo con
el presente proyecto queda emplazado en la zona de aparcamientos por lo que tanto la zanja
como las arquetas actuales perderian entre 10 y 15 cm de profundidad, con lo que con toda

posibilidad estarian por debajo de los limites de profundidad establecidos por la empresa

ExcMOIRYInisiradorapiRactado ello se adopta la decision de ejecutar una nueva zanja con sus arquetas
APREBACIGENIBHCGIALLEV) acerado proyectado.
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Se procedera al alargamiento de las acometidas existentes hasta el nuevo lindero.
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RED DE ALUMBRADO PUBLICO

La red de distribucién de alumbrado publico actualmente existente por el acerado actual, al pasar
éste al nuevo aparcamiento quedaria unos 10-15 cm mas bajo que la rasante actual; se ejecutara
una nueva zanja y sus respectivas arquetas al acerado de nueva ejecucion.

La canalizacion nueva a ejecutar ira bajo tubo de PVC, con un tubo mas de reserva para futuras
ampliaciones, con una profundidad minima de la generatriz superior de los tubos de 40cm bajo
acerado, asentados sobre lecho de arena y rellenando las zanjas por tongadas inferiores a 20
cm, con material seleccionado procedente de la excavacion exento de arido mayor de 40 mm.
Las farolas existentes se desmontaran y se desplazaran al nuevo acerado manteniendo sus
mismas distancias entre ellas.

La instalacion tendra puesta a tierra, constituida por electrodos metalicos colocados en contacto
con el terreno, la linea de enlace y un punto de puesta a tierra principal, que se colocara en el
cuadro de mando y proteccién.

Segun informe municipal las caracteristicas a desarrollar en obra son las siguientes:

-Los puntos de alumbrado publico afectado por la actuacion toman corriente del CM 101.

-La luminaria instalada actualmente tiene como referencia BGP 615 T25 1xLED44- 4S/740 de
Philips. Para garantizar los niveles actuales y dado que se ensancha la calzada a iluminar se
debe instalar la luminaria BGP 621 T25 1x LED74-4S/740.

-La red de alimentacién debe ser de igual seccidn a la instalada actualmente.

-Los empalmes en las arquetas, aislados con termorretractil, deben quedar suspendidos a una

distancia del fondo al menos de 20 cm.

1.3.2.5. RED DE TELEFONIA

Se ha disefiado una canalizacién que es continuacién de la existente para acceder a todos los
potenciales operadores a lo largo de la calle TUnez, que se ajusta a la Normativa Técnica de
T.E.S.A.U., calculada en funcion de las lineas telefénicas previstas en la urbanizacion. Esta
canalizacion es un conjunto de elementos ubicados bajo el terreno que servira para alojar los
cables y otros materiales necesarios para el servicio telefénico.

La canalizacion estardq formada por un determinado nimero de conductos y unos registros
denominados Camaras de registro o arquetas, intercaladas en el trazado. De tal forma que una
vez concluidas las obras, T.E.S.A.U. pueda proceder al tendido y empalme de los
correspondientes cables, sin necesidad de romper firmes.

Las canalizaciones de la red de telefonia se construiran con 2 tubos de PVCU de 110 mm de
diametro y tritubo de 40 mm de didmetro. La unién entre tubos se realizard mediante adhesivo,

previa limpieza de la superficie a encolar con cloruro de metilo. La proteccién de los tubos queda

excaraotizadanoediartaehoimigon HM-20 de consistencia blanda y compactado por picado con
APRCBECHIN:TICKiMO del arido sera de 20 mm y el tipo de cemento sera CEM | 32,5.
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Los tubos iran enterrados en zanjas de ancho 45 cm y 100-129 cm de profundidad, quedando en
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cualquier caso la cara superior del prisma a una profundidad minima de 45 cm del pavimento.
Los distintos tramos tendran una pendiente minima del 2,5% hacia las arquetas.

Los soportes distanciadores son materiales plasticos suficientemente rigidos como para poder
conseguir y mantener la correcta separacién entre los tubos, evitando que estén en contacto
directo. En funcion del nimero de conductos de que conste el prisma se pueden colocar de 4 o

de 8 alojamientos

1.3.2.6. TRATAMIENTO DE CALZADA Y ACERADO.

La separacion entre las areas dominadas por el peatdn y el automovil se manifestara de forma
gue queden claramente definidos sus perimetros, estableciendo esta separacion normalmente
mediante resalte o bordillo. A tales efectos, se diversificaran los materiales de pavimentacion de
acuerdo con su diferente funcién y categoria, circulacion de personas o vehiculos, lugares de
estancia de personas, estacionamiento de vehiculos, cruces de peatones, pasos y demas
elementos afectos a los distintos transitos que concurran.

Las tapas de arquetas, y registros en general, se dispondran teniendo en cuenta las juntas de
los elementos del pavimento y se nivelaran con su plano. Cumpliran la norma UNEEN.124:1995
y seran como minimo de las siguientes clases con caracter general:

- C250 — aceras

- D400 - calzadas, aparcamientos, etc....de uso no industrial

Estos elementos se marcaran con el anagrama “Ayuntamiento de Caceres” y el servicio al que
corresponda (abastecimiento, saneamiento, alumbrado publico) o bien con el anagrama de la
empresa suministradora del resto de los servicios.

La banda de aparcamiento nueva a ejecutar constara de las siguientes capas:

- 15 cm de Hormigon en masa de 25 kp/cm2 con terminacion de fratasado.

- 30 cm de base granular. (Zahorra artificial).

Esta banda de estacionamientos estara confinada entre el bordillo de acera y bordillo de borde
exterior de carril.

El acerado se ejecutard en las siguientes capas:

- Ejecucién de una base compactada de zahorra de espesor no inferior a quince (15) centimetros.
- Ejecucion de una solera de hormigon no inferior a quince (15) centimetros.

- Losetas hidraulicas de 15 pastillas de 30 x 30 cm o segin modelo utilizado por el Ayuntamiento,
sentada con mortero de cemento.

- El encintado de los acerados se realizara con bordillo de 25 x 12-15 cm asentado sobre base
de hormigén HM-17,5 y rellenando las juntas con mortero de cemento 1/1.

En las zonas marcadas en planos, se colocara un pavimento tactil en concordancia con las

especificaciones del Reglamento de Accesibilidad en Extremadura definido en planos de

EXCNRRMHINEIALBEIO0 &8 CACERES
APROBACION INICIAL
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En lo referente a la sefializacion vial y marcas viales, se debera cumplir la Norma de Carreteras
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8.2-IC para Marcas viales. Se disefiard asi mismo la sefializacion vertical imprescindible, aunque
dado que la regulacién del trafico depende de consideraciones externas a la Unidad de

Actuacion, se estara a lo dispuesto por el Ayuntamiento.

1.3.2.7. TRATAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS.

La urbanizacion se acomoda en lo posible a la configuracion primitiva del terreno.

Toda la zona se mantendra en terreno naturalizado exceptuando de una zona central de jabre
compactado, se ejecutara un pequefio desbroce de malas hierbas y capa superficial.

Se plantaran 7 arboles de porte medio-alto, tipo Celtis Australis.

Se instalara una red de riego por goteo completa, para estos arboles

El mobiliario urbano se compone de 4 mesas tipo picnic y 2 papeleras, todo ello en madera.

Asi mismo se dispondra de una valla tipo talanquera de separacion entre la zona verde y el carril

bici existente.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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1.4. ACCESIBILIDAD.

En las obras de urbanizacion seran de aplicacion la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la
gue se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados, la Ley 11/2014,
de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura, y el Decreto 135/2018, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal
en la edificacién, espacios publicos urbanizados, espacios publicos naturales y el transporte en
la Comunidad Autbnoma de Extremadura.

1.4.1. ITINERARIOS PEATONALES

Son itinerarios peatonales todas las aceras de la urbanizacion. Se incluyen los pasos de

peatones con sus vados.

1.4.2. PAVIMENTOS

Los pavimentos de las aceras no seran deslizantes y no tendran cejas. La altura de la acera
sobre la calzada es inferior a 15 cm, la anchura de la misma es de 1,50 m. o superior, segun
zonas y su pendiente no superard el 6% en el sentido longitudinal ni el 1,5% en el sentido
transversal.

Los elementos marcados en el entorno de los vados, las esquinas y chaflanes y paradas de
transportes publicos, tendran sefializacion tactil, del tipo de botones circulares.

Los bordillos tendran una altura tal, que una vez colocados, su punto mas alto esté a menos de
15 cm de la calzada. El canto libre estard redondeado y estara en el mismo nivel que el acerado.
En los pasos de peatones y vados estara enrasado con la calzada. Sera de textura y color
diferente al del pavimento.

1.4.3. SENALIZACION

Los pasos de peatones, los vados y las esquinas se sefializaran con franjas de pavimento con
textura y color diferenciados con una anchura de 1m. situadas perpendicularmente al sentido de
la marcha y abarcando toda la anchura de la acera o itinerario peatonal conforme a detalle del
plano de pavimentaciones.

La sefializacion de las plazas de aparcamientos reservada se complementara con las siguientes
medidas en cumplimiento del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificacion, espacios publicos
urbanizados, espacios publicos naturales y el transporte en la Comunidad Auténoma de
Extremadura:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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1° El fondo de la plaza sera azul pantone 294 y el perimetro se delimitara con una linea de color
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contrastado, preferentemente blanco. La sefalizacién horizontal serd antideslizante.
2° La sefial vertical adecuada para sefializar estas plazas sera la S-17 del Reglamento General

de Circulacion, acompafada del Simbolo Internacional de Accesibilidad.

1.4.4. VADOS Y PASOS DE PEATONES

Los pasos de peatones y vados se realizaran de acuerdo a detalle especifico de planos y de
acuerdo a la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, es decir:

inea edificada linca ecifi:ada_\

franja de pavimento
tactil de botones
vado pealonal vado pealonal
de 3 pendientes de 3 pendientes
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franja de pavimento franja de pavimento
téctil direccional tactil direccional|

1.4.5. UBICACION DE MOBILIARIO URBANO

Las sefales de trafico, se situaran al borde exterior de la acera.

Todas las sefiales tendran el borde inferior de sus elementos volados situado a una altura no
inferior a 210 cm.

Los elementos verticales se sefializaran con una franja de color contrastado, situadas a una
altura de entre 150 cmy 175 cm sobre el suelo y con una anchura de 10 cm.

Todos los posibles mecanismos manipulables que se instalen en las sefiales verticales deberan
situarse a una altura minima de 85 cm y méaxima de 120 cm.

Cualquier elemento saliente sobre la alineacion de fachada no podré situarse a una altura inferior
a 210 cm.

1.4.6. PLAZAS DE APARCAMIENTO

Las plazas de aparcamientos en general se han disefiado en espiga a 60 ° con un ancho de 2,30

m y un largo util de 5.00 m.

Excnﬁ.%ﬁf'&ﬁﬁ% e agmerdp con las normas: Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se

A%gﬂagﬁqmﬁrﬂo tdcnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para
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el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados, la Ley 11/2014, de 9 de diciembre,
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de accesibilidad universal de Extremadura, y el Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificacion,
espacios publicos urbanizados, espacios publicos naturales y el transporte en la Comunidad
Auténoma de Extremadura.

El nimero de plazas para personas de movilidad reducida asignadas es la suma de lo prescrito

por el Decreto y por la Orden, dando un total de 6.

] . rampa de acceso
Iinea edificada a la acera

seafializacidn vertical

21,80m

zona de aproximacion y

\ 7 transferencia lateral compartida
entre dos plazas

< 10%
I
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2. ANEXOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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RED DE ABASTECIMIENTO

La red de abastecimiento existente se desarrolla a lo largo de la calle Tinez contemplando 11
acometidas a lo largo del vial con posibilidad de conexion directa existiendo también 6 bocas de
riego o incendio en el contorno directo de la actuacién. No se contempla por tanto ninguna
actuacion en urbanizacion ya que la unidad no requiere un caudal ni una presion especificamente

desmesurada para el uso a que se puede destinar segun el Planeamiento, resto de usos.

PGM CACERES — NORMAS URBANISTICAS

Articulo 5.1.3. Abastecimiento de agua (D)

a) En las previsiones del planeamiento de desarollo y proyectos de urbanizacion, el cdlculo de las
conducciones se hard por los métodos habituales en hidraulica, con los siguientes caudales
rminimos:

- Viviendas, residencias y hoteles 300 liros/habitante/dia
- Equipamiento docente 50 litros/estudiante/dia

- Equipamiento sanitarios 400 litros/cama/dia

-Terciario de oficinas 50 litros/empleado/dia

- Resto de usos 50 litros/habitante/dia

- Riego de calles y jardines 2 litros/m2 zona regada/dia
La unidad familiar constard de 4 habitantes/vivienda

Por lo que se estima para el calculo un caudal minimo de 50litros/habitante/dia.

2. CARACTERISTICAS DE LA ACOMETIDA.

Las acometidas existentes se estiman en tubo de PE de 25 mm.

3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Para el célculo estimado de la demanda total en el presente proyecto y en el &mbito de la red de
Abastecimiento, se ha tomado en cuenta la normativa en vigor que afecta a este tipo de
suministro, y en particular:

-PGM de Caceres

- Reglamento del Servicio de Abastecimiento de aguas de Céaceres. BOP-CACERES num.185
de fecha 26/9/2011.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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-Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua. Orden
de 28-07-1974, M° de obras Publicas y Urbanismo. BOE: 02 y 03-10-1974; Correccion de errores
BOE: 30-10-1974.
-CTE DB-SI aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28-marzo-2006) y
posteriormente ha sido modificado por las siguientes disposiciones:
- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007).
- Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25-
enero-2008).
- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009).
- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010).
- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010)
-Norma tecnolégica NTE-IFA.
-Ley 29/1985, de 2 de Agosto de Aguas.

-Real Decreto 1423/1982, de 18 de junio, por el que se aprueba la Reglamentacion técnico-
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sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de aguas potables para uso publico.

-Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Publico
Hidraulico.

-Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administracién

Publica del Agua y de la Planificacion Hidroldgica.

4. CALCULO DE CAUDALES.

Segun el PGM en su capitulo 5.1.3 - apartado a) (cuadro del punto 1 de este anexo), se estima

para el calculo un caudal minimo de 50litros/habitante/dia.

Por otra parte, segun el Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Aguas en su Anejo

Técnico, punto 6.1.2. Criterios de Disefio — Dotaciones, demandas y caudales, tenemos:

a.2  Dotacidn para suelo terciario, dotacional e indusirial

Para este tipo de suelo se considerara en cualquier caso una dotacion de 8.64 'm’/d, que se corresponde con un litro por
segundo v hectarea.

Se contabilizaran adicionalmente las demandas punfuales superiores a dos veces los valores medios sefialados.

Los datos sobre la parcela segun su Ficha de Ordenacién son:
Superficie del ambito = 20.546 m2

Espacios libres = 1.520 m2

Edificabilidad en uso terciario = 34.319 m2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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a) equivalencia a viviendas seqin PGM:

Arquitectura Zeta S.L.P.

Si contemplamos una equivalencia a vivienda de los metros edificables, segiin NTE tenemos que
por cada 1.000 m2 serian 30 viviendas, por lo que para 34.319 m2 nos da una equivalencia a
vivienda de: 34.319m2 x 30viv / 1.000m2 = 1.030 viviendas.

Estimando la unidad a 4 habitantes por vivienda (segin PGM) tendremos un total de habitantes
de 4120 habitantes.

Dotacion parcela uso terciario = 50litros/habitante/dia = Demanda parcela

Dotacion parcela espacio libre = 2litros/m2 zona regada/dia = Demanda parcela

Segun el articulo 6.1.2.c del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de aguas:

¢} Caudales

Se denomina caudal medio (Qn) de suministro al que corresponderia si la demanda total se distnbuyese de forma
homogénea v continua en el tiempo. Asi:

Qy, (U's) = Demanda total (m’/d) / 86.4
Se denomina caudal punta (Qp) al candal de calculo que resulte de aplicar al candal medio el coeficiente punta instantaneo.
Qp (Us) =C; x Qu (Vs)

El coeficiente punta instantaneo (Cp) es una constante adimensional que adopta el siguiente valor cuando es debido a
oscilaciones de la demanda:

Cp=18(1+(1/Qu™) <3

Parcela uso terciario:

Qm=50x4.120 x 0,001 /86,4 = 2,38 /s
Qp=Cpx2,38=2,97x2,38=7,071l/s
Cpr=18(1+(1/2,38)°%=1,8(1+0,42°%=1,8x1,65=2,97<3

Parcela uso espacios libres:
Dotacion = 2 x 1.520,00 = 3.040 I/d = 3.040 x 0,001/ 86,4 = 0,035 I/s

b) Por m2 de parcela, segiin Reglamento:

Dotacion parcela uso terciario = 8,64 litros/m2/dia =1 l/s/lha = Demanda parcela

Dotacion parcela espacio libre = 2litros/m2 zona regada/dia = Demanda parcela
Superficie del ambito = 20.546 m2
Espacios libres = 1.520 m2

Superficie de parcela en terciario = 19.026 m2 = 1,90 ha

Parcela uso terciario:

EXCMO. AYUNTAMIENTQ DE CACERES
m=0,64%x19: ,0001 /8.64 = 1,90 I/s (=1,90ha x 1l/s/ha)
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Qv=Cpx1,90=3x1,90=5,701/s
Co=1,8(1+(1/1,90)°5) = 1,8 (1 +0,53°%) =1,8x1,73=3,11no<3 =3

Arquitectura Zeta S.L.P.

Parcela uso espacios libres:
Dotacion = 2 x 1.520,00 = 3.040 I/d = 3.040 x 0,001 / 86,4 = 0,035 I/s

5. HIPOTESIS DE CALCULO

Las hipotesis consideradas son las siguientes, tomando como caudal el mayor de los anteriores:
1- Suministro de agua so6lo a parcela uso terciario: Caudal = 7,07 I/s = 25,45 m3/h

2- Suministro de agua sélo a parcela de espacios libres: Caudal riego = 0,035 I/s = 0,126 m3/h

6. COMBINACIONES UTILIZADAS.

Las combinaciones de hipdtesis de célculo utilizadas en cada uno de los dos supuestos de

suministro, son:

Combinacién [Hipotesis| Hipotesis

Terciario |Espacios libres
Combinacion 1 1.00 0.00
Combinacién 2 0.00 1.00

7. CALCULO Y RESULTADOS.

Acometidas existentes: 11 acometidas de diametro 25 mm de PE, enterradas.
Segun CTE:

Tabla lll-5. Eleccién DN acometida para longitud de acomelida <ém

Qc (I/s) Tipo / DN acometida Dié’“:::;':;::’ (iD)
Qc 0,2 FE 40 / DM 25 mm 18,0 mm
0,2 <Qc <085 PE 40 / DM 32 mm 23,2 mm
085<Qc<1,32 PE 40 / DM 40 mm 29.0 mm
1,32 < Qc £ 2,046 PE 40 / DM 50 mm 34,2 mm
206 <Qc <329 PE 40 / DM 43 mm 45,8 mm
329 <Qc<4,84 FE 100 / DN 75 mm &6,0 mm
6,84 <Qc <985 PE 100 / DN 20 mm 79.2 mm
9.85<Qc <1472 FE 100/ DN 110 mm 96,8 mm
EXCMO- ATONTAMIENTO DE CACERES
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Necesitariamos una acometida de PE 100 / DN 90 mm

Sistema Diametro | / minuto m®/ hora
MNo enterrado (tubo PVC) 1/2" (12 mm) 14,92 0,895
5/8" (15 mm) 23,32 1,399
3/4" (19 mm) 37,42 2,245
1" (25 mm) 64,79 3.887
Enterrado (tubo PE) 3/4" (19 mm) 41,46 2.487
1" (25 mm) 70,08 4,204
Por goteo (tubo PE) 1/4" (4-6 mm) 1,65 0,099
1/2" (12 mm) 17,52 1,051

Tuberia DN 25mm = 4,204 m3/h, nosotros tenemos 25,45 m3/h lo que nos darian 6 acometidas

de 25 mm.

Quedarian, hasta 11 existentes Decreto, un total de 5 acometidas para anular.

Dado que no esta aln definido qué tipo de uso terciario se dara a las parcelas resultantes, la
necesidad o no de cumplir normas mas especificas (hidrantes o similares interiores, hoteles,

etc.), que obliguen a mas acometidas; se _opta por no _anular ninguna acometida de las

existentes en tanto en cuanto no se defina el uso final de cada una de las parcelas, por lo
que:

Seré el promotor final de actuaciéon sobre cada parcela el gue estard obligado a la

anulacién en origen de las acometidas sobrantes, o no necesarias, situadas en el limite de

dicha parcelay en el momento de llevar a cabo la promocién sobre el solar.

NOTA: La parcela dedicada a Espacios Libres, lleva en su memoria su propio calculo para el
riego por goteo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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RED DE SANEAMIENTO

La red de saneamiento existente se desarrolla a lo largo de la calle Tanez contemplando 11
pozos a lo largo del vial con posibilidad de conexion directa. No se contempla por tanto ninguna
actuacion en urbanizacién ya que la unidad no requiere un caudal ni una presién especificamente

desmesurada para el uso a que se puede destinar segun el Planeamiento, resto de usos.

PGM CACERES — NORMAS URBANISTICAS

Articulo 5.1.3. Abastecimiento de agua (D)

a) En las previsiones del planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanizacion, el cdlculo de las
conducciones se hard por los métodos habituales en hidrdulica, con los siguientes caudales
minimos:

- Wiviendas, residencias y hoteles 300 liros/habitante/dia
- Equipamiento docente 50 litros/estudiante/dia

- Equipamiento sanitarios 400 litros/cama/dia

- Terciario de oficinas 50 litros/empleado/dia

- Resto de usos 50 litros/habitante/dia

- Riego de calles y jardines 2 litros/m2 zona regada/dia
La unidad famiiar constard de 4 habitantes/vivienda

PGM CACERES — NORMAS URBANISTICAS — Articulo 5.1.4. b) Red de Saneamiento

AJUSTE DE GUMBEL Estacién: Caceres (Ciudad)
Periodos de retorno Anos |[Precipitaciones diarias maximas esperadas mm
2 37.5
5 55.3
10 67.1
25 82.1
50 23.2
75 29.6
100 104.2
200 1143
500 12964
1000 140.5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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Por lo que se estima para el calculo un caudal minimo de residuales de 50 litros/habitante/dia y

un caudal de lluvia a evacuar 82,1 mm/dia

2. CARACTERISTICAS DE LA ACOMETIDA.

Las acometidas existentes se estiman en tubo de PVC de 315 mm.

3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Para la realizacion del presente proyecto y en el ambito de la red de Abastecimiento, se ha
tomado en cuenta la normativa en vigor que afecta a este tipo de suministro, y en particular:
-PGM de Caceres
-Ordenanza Municipal de Proteccién del Medio Ambiente en el Término Municipal de Caceres
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones. O.
M. De 15-9-1986).
-CTE DB-SI aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28-marzo-2006) y
posteriormente ha sido modificado por las siguientes disposiciones:

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007).

- Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25-

enero-2008).

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009).

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010).

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010)
-Norma tecnoldgica NTE-ISA.
-Decreto 2869/72 Reglamento sobre inst. nucleares radiactivas M°. Industria BOE 24/10/74
-Ley 42/75 Jefatura Estado .Ley de deshechos y residuos sdlidos urbanos BOE 19.11.75
21/11/75
-Orden MP. Obras Publicas Medidas para corregir la contaminacién de las aguas BOE 14.4.80
23/04/80
-Real Decreto 1163/68 Deshechos y residuos solidos urbanos M°. Obras Piblicas BOE 13.6.86
23/06/86
-Orden MP. Obras Publicas Prescripciones técnicas tuberias saneamiento BOE 15.9.86 23/09/86
-Orden M°. Obras Publicas Reglamento del dominio publico hidraulico . Vertidos residuales BOE
12.11.87 23/11/87 18/04/88
-R. Decreto 833/88 Reglamento residuos toxicos y peligrosos M°. Obras Plblicas BOE 30/07/88
20.7.88

Orden—M2—Obras—Puabligas Sustancias nocivas en vertidos aguas residuales BOE 13.3.89
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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-Orden M°. Obras Pulblicas Emision y vertidos de sustancias peligrosas (HCH) BOE 2.3.91
27/02/91

Arquitectura Zeta S.L.P.

4. CALCULO DE CAUDALES.

Para realizar el calculo de los caudales a evacuar, hemos de distinguir entre aguas fecales y

pluviales.

1. AGUAS FECALES:

El célculo del aporte de fecales, se realiza del mismo modo que el realizado en la red de

abastecimiento, es decir, todo el agua que entra en cada parcela debera ser recogida por la red
de saneamiento en forma de aguas fecales. El calculo de la cantidad de aguas fecales por

dotacion se reduce entonces a determinar el consumo de agua por parcela:

Parcela uso terciario:

Qm=50x4.120 x 0,001 /86,4 = 2,38 I/s
Qp=Cpx2,38=2,97x2,38=7,07lls
Cpr=18(1+(1/2,38)°%=1,8(1+0,42°%=18x1,65=2,97<3

Suministro de agua so6lo a parcela uso terciario: Caudal = 7,07 I/s = 25,45 m3/h

2. AGUAS PLUVIALES.

El céalculo del aporte de agua de lluvia a la red de saneamiento se realiza en base al método

racional, en virtud del cual, el caudal que llega a cada punto de la red de saneamiento viene

determinado por:

Q= CxIxA
360
siendo:

Q : caudal maximo previsible en la seccién en estudio (m3/s)
C: coeficiente de escorrentia
I: intensidad de lluvia méxima previsible en mm/h.

A: superficie de la cuenca en Ha.

Superficie del ambito = 20.546 m2
Espacios libres = 1.520 m2
Superficie de parcela en terciario = 19.026 m2=1,90 ha=A

oo SRR R ATHCHIR 5} 4- b) tenemos:
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-El Coeficiente de escorrentia adoptado (fraccion del agua de lluvia que al final va a parar a la

Arquitectura Zeta S.L.P.

red de saneamiento) sera del 100%, C =1

En el caso de saneamiento separativo la red de aguas residuales deberd evacuar el cien por
cien (100%) del caudal de aguas residuales ¥ al menos el guince por cento (15%) de las
pluviales., mientras gue la red de aguas pluviales deberd dimensionarse para evacuar el cien
por cien (100%) del caudal caleulado segun los parafos anteriores.

Para los sistemas unitarios la red deberd evocuar la suma de los caudales estimados paro

residuales y pluviales.

-La intensidad de lluvia en 25 afios es de 82,1 mm/dia = 3,42 mm/h = |

Asi pues, el caudal de lluvia a evacuar es:
Q=1x3,42x1,90/ 360 =0,01805 m3/s

5. HIPOTESIS DE CALCULO

Las hipotesis consideradas son las siguientes:

1- Evacuacion de fecales y pluviales.

6. COMBINACIONES UTILIZADAS.

Las combinaciones de hipoétesis de célculo utilizadas son:

Combinaciéon |Hipotesis|Hipotesis
Fecales |Pluviales
Fecales+Pluviales 1.00 1.00

7. CALCULO Y RESULTADOS.

El caudal total a evacuar es de:

residuales 7,07 I/s = 25,45 m3/h

pluviales 0,01805 m3/s = 18,5 I/s = 66,6 m3/h

Total Caudal a recoger 25,45 + 66,6 = 92,05 m3/h = 25,12 I/s

DN (mm) 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500
Qe (Use) |13 48| 26,87 |48,71(79.21 [ 119.4 | 170,6 | 233,5 | 309,32 | 398,82 | 502,98 | 758,71 |911,97
Hormigén | 493 | 336 | 249 | 195 | = | 1,33 | = | 099 | - 0,78 | 0.63 | 058

Jmis | Gres o PVC | 8,76 | 5,97 | 443 | 348 | 2.83 | 237 | 202 | 176 | = | 138 | 112 | -
EXCM)A%“”WHHI&&EE%%S 152 | 187 | 147 | 120 | 1,00 [ 08 | 074 | 065 | 0,58 | 047 | 043
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Como se puede apreciar en la tabla, un tubo de 400 seria suficiente para la acometida Unica a

todo el solar. Por lo que las existentes serian mas que suficiente.

Por otra parte, el taponar alguna de las acometidas (al igual que con la red de abastecimiento)
no se considera en este proyecto debido a que la division final de los metros cuadrados existentes
en la parcela en distintas empresas para su explotacién, pueden conllevar normas mas

especificas (mataderos, piscinas, hoteles, etc.) que obligasen a una doble acometida.

Al igual que en el anexo de célculo del abastecimiento:
“Dado que no esta aun definido qué tipo de uso terciario se dara a las parcelas resultantes, la
necesidad o no de cumplir normas mas especificas (hidrantes o similares interiores, hoteles,

etc.), que obliguen a mas acometidas; se opta por no anular ninguna acometida de las

existentes en tanto en cuanto no se defina el uso final de cada una de las parcelas, por lo

gue:

Sera el promotor final de actuacién sobre cada parcela el que estard obligado a la

anulaciéon en origen de las acometidas sobrantes, o no necesarias, situadas en el limite de

dicha parcelay en el momento de llevar a cabo la promocién sobre el solar.”

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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RED DE ALUMBRADO PUBLICO

La zanja, arquetas y columnas de alumbrado publico existentes se sitlian sobre el acerado actual,
el cual se demolerd y pasara a ser aparcamientos, debido a la bajada de cota que ello supone,
y a necesidad de trasladar las farolas, se opta por ejecutar una nueva zanja de alumbrado publico
con sus arquetas correspondientes y sus nuevas conexiones a las columnas.

Se trasladaran las columnas y la luminaria, por prescripcion municipal sera BGP 621 T25 1x
LED74-4S/740 de Philips.

Los soportes de los puntos de luz iran colocados en los bordes del acerado, en columnas de
altura maxima de 10 m. En zona de aparcamiento, la columna estara retranqueada del borde al

menos en 40 cm para evitar golpes de los vehiculos a las columnas al estacionar.

CONEXION DE LA INSTALACION

La instalacion se conectara a la red de distribucion publica de la Empresa Suministradora al CM
101, siguiendo las Normas e instrucciones de dicha empresa.

La red de alimentacién debe ser de igual seccién a la instalada actualmente.

Los empalmes en las arquetas, aislados con termorretractil, deben quedar suspendidos a una

distancia del fondo al menos de 20 cm.

MODULO DE MEDIDA

El existente.

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

El existente.

LUMINARIAS Y DRIVER

Todo el conjunto de columna sera el existente, salvo la sustitucion de la luminaria anteriormente
indicada.

Todos los accesorios como, pernos de anclaje, arandelas, adaptadores, tuercas, etc. deberan
ser galvanizados en caliente y originales para el tipo de columna.

A la hora de instalar una columna, la base debe asentar directamente sobre la bancada de
hormigoén, no pudiendo, por ninguin concepto, hacerse la nivelacion del soporte empleando ocho

tuercas.

CANALIZACIONES
SN STONTED

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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0790 m de profundidad en los cruces de calzadas.
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Se emplearan tubos de polietileno de doble pared HDPE 110 mm de didmetro, curvable
corrugado, el didmetro antedicho podra reducirse cuando se trate de acometer a basamentos
pequefios o por otros problemas de montaje, siempre previa consulta con la Direccion Facultativa
de la obra.

Los tubos iran tendidos sobre un lecho de arena lavada de 5 cm. de espesor y recubiertos por
otros 10 cm. del mismo tipo de arena.

Se sefialaran las canalizaciones colocando una cinta avisadora de proximidad de conductores

eléctricos, esta cinta se montara a 10 cm. del nivel del suelo.

CONDUCTORES
Seran de cobre, con aislamiento para 06 / 1KV, debiendo ser unipolares para las lineas
subterraneas y manguera de 5 hilos desde la caja hasta la luminaria (amarillo-verde, azul, gris,

marrén y negro).

PROTECCION DEL PUNTO DE LUZ
Se instalara en el interior de los soportes, ira en una caja tipo Claved o similar atornillada a la
pletina del baculo o columna, estara compuesta por dos cartuchos A.P.R. de 4 A por cada

luminaria.

EMPALMES Y DERIVACIONES

Los empalmes y/o derivaciones que se precisen efectuar en las lineas, se haran a base de
manguito de Cu y aislados por manguito termorretractil.

Se montara una pieza de empalme para cada conductor de fase y neutro unipolar. No se podra

establecer ningun tipo de empalme en el interior de las canalizaciones.

RED DE PUESTA A TIERRA

Se montara una red a lo largo de toda la instalacion y siempre fuera de las canalizaciones, con
cable desnudo de 35 mm2, a la que uniran por derivacion, todas las partes metdlicas de dicha
instalacién. Se instalaran picas cobrizadas, segun indica el vigente Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension.

Los empalmes y derivaciones de esta red, se haran mediante piezas de empalme a compresion,
de cobre (crimpits), no pudiendo hacerse con ningun otro elemento como perrillos, petacas,
gusanillos, etc.... A los soportes Unicamente se conectara el latiguillo de la derivacién, con lo cual
la red principal, nunca sera interrumpida. Todos los elementos metalicos del mobiliario urbano
que se encuentren a una distancia de los

soportes donde puedan ser tocados simultdneamente, deberan unirse también a la red de tierra.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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Se dispondran arquetas, en todos los cruzamientos de calzadas y en otros puntos, que por
derivaciones de lineas o tramos largos (més de 50 m.) se haga necesario.

Las arquetas seran de 060 x 0°60 m. de medida y su profundidad sera diez cm. méas de la
profundidad a que deban ir las lineas (profundidad de arqueta 0.60 m en acera y 0.90 m en
calzada). Seran prefabricadas.

Cuando las secciones de conductores sean superiores a 16 mmz2, se montara junto a cada punto
de luz para efectuar la derivacion, una arqueta de 0°40 x 040 m.

En todos los casos, los marcos y tapas seran de fundicion ddctil, debiendo llevar estas Gltimas la
inscripcion de “Alumbrado Publico”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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CALCULO DE MURQOS DE CONTENCION

Se disefian muros de contencién de tres alturas diferentes en concordancia con el desnivel
existente entre el terreno consolidado de la parcela y el nivel del acerado de la calle San
Petersburgo.

Se disefian entonces tres tipos de muro de alturas hasta: 3, 4y 5 m.

Los pardmetros determinantes en el disefio han sido, en relacion a la capacidad portante, el
equilibrio de la cimentacion y la resistencia local y global del terreno, y en relacién a las
condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras
unidades constructivas; determinados por los documentos basicos DB-SE de Bases de Calculo
y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE de Hormigon Estructural.

Dado el tipo de terreno existente en el solar, no hay incompatibilidad con los materiales
adoptados en cimentacion.

Materiales.

Los materiales utilizados son:

Hormigon. .............. HA-25

2. RESULTADOS DE CALCULO

MURO DE 3 m.

1.- NORMA Y MATERIALES

Norma: EHE-98-CTE (Espafia)

Hormigoén: HA-25, Control Estadistico

Acero de barras: B 400 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase lla

Recubrimiento en el intradds del muro: 5.0 cm
Recubrimiento en el trasd6s del muro: 5.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacion: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacion: 10.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacién: 10.0 cm
Tamafo maximo del &rido: 16 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradés: Pasivo

Empuje en el trasdés: Activo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradds

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacion de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentacion: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Arquitectura Zeta S.L.P.

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradds del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdés del muro: 0 %

Evacuacion por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensién admisible: 2.50 kp/cm?

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

5.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

\Referencia: Muro: 3 m

Comprobaciéon Valores Estado
Comprobacién a rasante en arranque muro: Maximo: 39.48 t/m

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 4.59 t/m Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm

Jiménez Salas, J.A. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 35 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:

Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm

-Trasdos: Calculado: 28.8 cm  |Cumple
- Intradés: Calculado: 28.8 cm  |Cumple
Separacion maxima armaduras horizontales:

Norma EHE, articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm

-Trasdos: Calculado: 30 cm Cumple
-Intrados: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:

Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.001

-Trasdos (-3.00 m): Calculado: 0.00107 |Cumple
-Intradds (-3.00 m): Calculado: 0.00107 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. (Cuantia

horizontal > 20% Cuantia vertical) Calculado: 0.00107

-Trasdos: Minimo: 0.00038 Cumple
- Intradds: Minimo: 0.00014 Cumple

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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Referencia: Muro: 3 m

APROBACION INICIAL

Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
—TranOS (-300 m): Ml’nimo: 00012
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00191 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
~Trasdos (-3.00 m): Minimo: 0.00191
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Calculado: 0.00191 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
-Intrados (-3.00 m): Minimo: 0.00036
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00074 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
-Intradds (-3.00 m): Minimo: 1e-005
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Calculado: 0.00074 Cumple
Cuantia maxima geométrica de armadura vertical total:
- (0.00 m): Maximo: 0.04
EC-2, art. 5.4.7.2 Calculado: 0.00266 |Cumple
Separacioén libre minima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm
-Trasdos, vertical: Calculado: 26.8 cm  |Cumple
- Intrados, vertical: Calculado: 28 cm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Norma EHE, articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm
-Armadura vertical Trasdos, vertical: Calculado: 30 cm Cumple
-Armadura vertical Intradés, vertical: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobacién a flexion compuesta:
Comprobacion realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacién a cortante: Maximo: 12.34 t/m
Articulo 44.2.3.2.1 (EHE-98) Calculado: 3.74 t/m |Cumple
Comprobacion de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Articulo 49.2.4 de la norma EHE Calculado: 0.114 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Articulo 66.6.2
-Base trasdos: Minimo: 0.44 m

Calculado: 0.45 m Cumple
-Base intrados: Minimo: 0.2 m

Calculado: 0.2 m Cumple
Comprobacién del anclaje del armado base en coronacion:
Criterio J.Calavera. "Muros de contenciéon y muros de sétano”.
-TrasdAs- Minimo: 25 cm

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: Muro: 3 m

Comprobacion Valores Estado
- Intrados: Minimo: 0 cm
Calculado: 26 cm Cumple

Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm?2

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculado: 2.2 cm=2

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:

- Cota de la secciéon con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdés: -
3.00 m

- Cota de la seccion con la minima relaciéon ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Intrados: -
3.00 m

- Seccion critica a flexion compuesta: Cota: -3.00 m, Md: 4.88 t-m/m, Nd: 2.62 t/m, Vd:
4.60 t/m, Tension maxima del acero: 1.960 t/cm=2

- Seccion critica a cortante: Cota: -2.69 m

- Seccion con la méaxima abertura de fisuras: Cota: -3.00 m, M: 2.84 t-m/m, N: 2.62 t/m
Referencia: Zapata corrida: cale3 (cale3)

Comprobaciéon Valores Estado

Comprobacion de estabilidad:

Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2

Calculado: 3.24 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5

Calculado: 1.56 Cumple
Canto minimo:
-Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-98. Articulo 59.8.1 Calculado: 45 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

-Tension media: Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.399 kp/cm2|Cumple
-Tension maxima: Méximo: 3.125 kp/cm?2
Calculado: 0.439 kp/cm2|Cumple

Flexion en zapata:

Comprobacién basada en criterios resistentes Calculado: 4.52 cm2/m

-Armado superior trasdoés: Minimo: 1.25 cm2/m Cumple
-Armado inferior trasdos: Minimo: 0 cm2/m Cumple
-Armado inferior intrados: Minimo: 3.41 cm2/m Cumple

Esfuerzo cortante:

Norma EHE-98. Articulo 44.2.3.2.1 Méaximo: 11.8 t/m
-Trasdos: Calculado: 1.74 t/m Cumple
- Intrados: Calculado: 4.48 t/m Cumple

Longitud de anclaje:

EXCMUDAYENTWFHERTOME CACIHES
APROBACION INICIAL
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Arquitectura Zeta S.L.P.

Referencia: Zapata corrida: cale3 (cale3)

Comprobacion Valores Estado
- Arranque trasdos: Minimo: 16 cm

Calculado: 37.6 cm Cumple
-Arranque intradoés: Minimo: 15 cm

Calculado: 37.6 cm Cumple
-Armado inferior trasdos (Patilla): Minimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple
-Armado inferior intradés (Patilla): Minimo: O cm

Calculado: 0 cm Cumple
-Armado superior trasdés (Patilla): Minimo: O cm

Calculado: 0 cm Cumple
-Armado superior intradés: Minimo: 15 cm

Calculado: 45 cm Cumple
Recubrimiento:
- Inferior: Minimo: 3.5 cm
Norma EHE. Articulo 37.2.4. Calculado: 5 cm Cumple
-Lateral: Minimo: 7 cm
Norma EHE-98. Articulo 37.2.4 Calculado: 7 cm Cumple
- Superior: Minimo: 3.5 cm
Norma EHE. Articulo 37.2.4. Calculado: 5 cm Cumple
Didmetro minimo:
Norma EHE. Articulo 59.8.2. Minimo: @12
-Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Separaciéon maxima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de
Estructuras de Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
-Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

ExcHoURONASROR BRisesRRINTINa:
Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.001
APROBATION NFCTAL
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Arquitectura Zeta S.L.P.

Referencia: Zapata corrida: cale3 (cale3)

Comprobacion Valores Estado
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.001 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.001 Cumple
-Armadura transversal inferior: Calculado: 0.001 Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia mecéanica minima: Calculado: 0.001

-Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-98. Articulo 56.2 Minimo: 0.00025 Cumple
-Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Articulo 56.2 Minimo: 0.00025 Cumple
-Armadura transversal inferior:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.2 Minimo: 0.00098 Cumple
-Armadura transversal superior:

Norma EHE-98. Articulo 42.3.2 Minimo: 0.00039 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Momento flector pésimo en la secciéon de referencia del trasdés: 1.69 t-m/m

- Momento flector pésimo en la seccién de referencia del intradds: 4.56 t-m/m

MURO DE 4 m.

1.- NORMA Y MATERIALES

Norma: EHE-98-CTE (Espafia)

Hormigon: HA-25, Control Estadistico

Acero de barras: B 400 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase lla

Recubrimiento en el intradds del muro: 5.0 cm
Recubrimiento en el trasdés del muro: 5.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacion: 10.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacion: 10.0 cm
Tamafio maximo del &rido: 16 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradés: Pasivo

Empuje en el trasdds: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

exeMulrand e seRFer e rasante: 0.00 m
APROBAGIOMIPRICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




/‘\Z sp

Longitud del muro en planta: 10.00 m

Arquitectura Zeta S.L.P.

Separacion de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentacion: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradds del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasd6s del muro: 0 %
Evacuacion por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tension admisible: 2.50 kp/cm?2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

5.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

‘Referencia: Muro: de 4 m

Comprobaciéon Valores Estado
Comprobacién a rasante en arranque muro: Maximo: 56.79 t/m

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 7.92 t/m Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm

Jiménez Salas, J.A. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 45 cm Cumple

Separacion libre minima armaduras horizontales:

Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm
-Trasdos: Calculado: 23.8 cm |Cumple
- Intrados: Calculado: 23.8 cm |Cumple

Separacion maxima armaduras horizontales:

Norma EHE, articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

-Trasdos: Calculado: 25 cm  |Cumple
- Intrados: Calculado: 25 cm  |Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:

Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.001

-Trasdos (-4.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
-Intrados (-4.00 m): Calculado: 0.001 Cumple

Cuantia minima mecéanica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. (Cuantia

horizontal > 20% Cuantia vertical) Calculado: 0.001

-Trasdos: Minimo: 0.00044 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.00011 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:

-Trasdos (-4.00 m): Minimo: 0.0012

Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00223 |Cumple

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL
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Arquitectura Zeta S.L.P.

Referencia: Muro: de 4 m

Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
~Trasdos (-4.00 m): Minimo: 0.00191
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexion simple o compuesta) Calculado: 0.00223 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
-Intrados (-4.00 m): Minimo: 0.00036
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00058 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
-Intradds (-4.00 m): Minimo: 2e-005
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Calculado: 0.00058 Cumple
Cuantia maxima geométrica de armadura vertical total:
- (0.00 m): Méximo: 0.04
EC-2, art. 5.4.7.2 Calculado: 0.00281 |Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm
-Trasdos, vertical: Calculado: 16.8 cm |Cumple
-Intradds, vertical: Calculado: 28 cm Cumple
Separaciéon méaxima entre barras:
Norma EHE, articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm
-Armadura vertical Trasdés, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura vertical Intradds, vertical: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobacion a flexion compuesta:
Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante: Méaximo: 16.17 t/m
Articulo 44.2.3.2.1 (EHE-98) Calculado: 6.44 t/m Cumple
Comprobacion de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Articulo 49.2.4 de la norma EHE Calculado: 0.12 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Articulo 66.6.2
-Base trasdos: Minimo: 0.44 m
Calculado: 0.45 m |Cumple
-Base intrados: Minimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple
Comprobacién del anclaje del armado base en coronacion:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
-Trasdos: Minimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
- Intradds: Minimo: O cm
Calculado: 36 cm Cumple
EXeMOr SantiERad epeitegligal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm2
Aﬁﬁ&@&éf@ﬁrﬁ\"&r&ﬁ de dontencion y muros de s6tano”. Calculado: 3.3 cm2 Cumple
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Arquitectura Zeta S.L.P.

Referencia: Muro: de 4 m
Comprobacion Valores Estado
Se cumplen todas las comprobaciones

Informacioén adicional:

- Cota de la seccién con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdés: -
4.00 m

- Cota de la secciéon con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradés: -
4.00 m

- Seccion critica a flexiéon compuesta: Cota: -4.00 m, Md: 11.07 t-m/m, Nd: 4.50 t/m, Vd:
7.92 t/m, Tension méaxima del acero: 2.693 t/cm2

- Seccion critica a cortante: Cota: -3.59 m

- Seccion con la méaxima abertura de fisuras: Cota: -4.00 m, M: 6.54 t-m/m, N: 4.50 t/m
Referencia: Zapata corrida: calera de 4 m (c4)

Comprobaciéon Valores Estado

Comprobacion de estabilidad:

Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2

Calculado: 3.19 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5

Calculado: 1.55 Cumple

Canto minimo:
-Zapata: Minimo: 25 cm

Norma EHE-98. Articulo 59.8.1 Calculado: 60 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:

Valor introducido por el usuario.
-Tensién media: Méaximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.526 kp/cm2|Cumple

-Tensiéon maxima: Maximo: 3.125 kp/cm=2
Calculado: 0.592 kp/cm2|Cumple

Flexién en zapata:

Comprobacién basada en criterios resistentes

-Armado superior trasdoés: Minimo: 2.05 cm2/m
Calculado: 6.7 cm2/m Cumple

-Armado inferior trasdds: Minimo: 0 cm2/m
Calculado: 7.54 cm2/m |Cumple

-Armado inferior intradés: Minimo: 5.61 cm2/m
Calculado: 7.54 cm2/m |Cumple

Esfuerzo cortante:

Norma EHE-98. Articulo 44.2.3.2.1 Méaximo: 16.25 t/m
-Trasdos: Calculado: 2.79 t/m Cumple
- Intrados: Calculado: 7.68 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Articulo 66.5

-Arranque trasdos: Minimo: 17 cm

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES Calculado: 52.2 cm Cumple
APROBACION INICIAL
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Arquitectura Zeta S.L.P.

Referencia: Zapata corrida: calera de 4 m (c4)

Comprobacion Valores Estado
- Arranque intradés: Minimo: 15 cm

Calculado: 52.2 cm Cumple
-Armado inferior trasdés (Patilla): Minimo: 0 cm

Calculado: 0 cm Cumple
-Armado inferior intradés (Patilla): Minimo: O cm

Calculado: 0 cm Cumple
-Armado superior trasdos (Patilla): Minimo: O cm

Calculado: 0 cm Cumple
- Armado superior intradés: Minimo: 16 cm

Calculado: 55 cm Cumple
Recubrimiento:
- Inferior: Minimo: 3.5 cm
Norma EHE. Articulo 37.2.4. Calculado: 5 cm Cumple
-Lateral: Minimo: 7 cm
Norma EHE-98. Articulo 37.2.4 Calculado: 7 cm Cumple
-Superior: Minimo: 3.5 cm
Norma EHE. Articulo 37.2.4. Calculado: 5 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE. Articulo 59.8.2. Minimo: @12
-Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: @16 Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: @16 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: @16 Cumple
Separaciéon maxima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de
Estructuras de Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
-Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.001

exevoARmadunatengididiaal inferior: Calculado: 0.00111 Cumple

APROBACION INICIAL
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Arquitectura Zeta S.L.P.

Referencia: Zapata corrida: calera de 4 m (c4)

Comprobacion Valores Estado
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00111 Cumple
-Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00125 Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 0.00111 Cumple

Cuantia mecanica minima:

-Armadura longitudinal inferior: Minimo: 0.00031
Norma EHE-98. Articulo 56.2 Calculado: 0.00111 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Minimo: 0.00027
Norma EHE-98. Articulo 56.2 Calculado: 0.00111 Cumple
-Armadura transversal inferior: Minimo: 0.00117
Norma EHE-98. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00125 Cumple
-Armadura transversal superior: Minimo: 0.00048
Norma EHE-98. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00111 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del trasdos: 3.84 t-m/m
- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del intradés: 10.42 t-m/m

MURO DE 5 m.

1.- NORMA Y MATERIALES

Norma: EHE-98-CTE (Espafia)

Hormigoén: HA-25, Control Estadistico

Acero de barras: B 400 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase lla

Recubrimiento en el intradds del muro: 5.0 cm
Recubrimiento en el trasd6s del muro: 5.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacion: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacion: 10.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacién: 10.0 cm
Tamafio maximo del &rido: 16 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradés: Pasivo

Empuje en el trasdds: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Intradés

ek @ REHAVARHPHEQ fBrpianta: 10.00 m
APRTEREONE MrTiItas: 5.00 m
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Tipo de cimentacion: Zapata corrida
4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradds del muro: 0 %

Arquitectura Zeta S.L.P.

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdds del muro: 0 %
Evacuacion por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tension admisible: 2.50 kp/cm?2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

5.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

\Referencia: Muro: 5 m

Comprobacion Valores Estado
Comprobacién a rasante en arranque muro: Maximo: 92.96 t/m

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 12.14 t/m Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm

Jiménez Salas, J.A. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 50 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:

Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm

-Trasdos: Calculado: 9.2 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 9.2 cm Cumple
Separacion méaxima armaduras horizontales:

Norma EHE, articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

-Trasdos: Calculado: 10 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 10 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:

Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.001

-Trasdés (-5.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
- Intrados (-5.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima mecéanica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. (Cuantia

horizontal > 20% Cuantia vertical) Calculado: 0.001

-Trasdos: Minimo: 0.0008 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.0001 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:

Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.0012

-Trasdos (-5.00 m): Calculado: 0.00402 |Cumple
-Trasdés (-3.50 m): Calculado: 0.00201 |Cumple
Cuantia minima mecénica vertical cara traccionada:

Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Minimo: 0.00191

EXCMOTARSARR 1N TR dROERES Calculado: 0.00402 |Cumple

APROBACION INICIAL
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Arquitectura Zeta S.L.P.

Referencia: Muro: 5 m

Comprobacion Valores Estado
-Trasdés (-3.50 m): Calculado: 0.00201 |Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:

Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.00036

- Intradds (-5.00 m): Calculado: 0.00052 |Cumple
-Intradds (-3.50 m): Calculado: 0.00052 |Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:

Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Calculado: 0.00052

-Intradds (-5.00 m): Minimo: 2e-005 Cumple
- Intrados (-3.50 m): Minimo: 1e-005 Cumple
Cuantia maxima geométrica de armadura vertical total:

EC-2, art. 5.4.7.2 Maximo: 0.04

- (0.00 m): Calculado: 0.00253 |Cumple
- (-3.50 m): Calculado: 0.00454 |Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales:

Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm

-Trasdos, vertical: Calculado: 7.6 cm Cumple
- Intrados, vertical: Calculado: 28 cm Cumple

Separacion maxima entre barras:

Norma EHE, articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Armadura vertical Trasdos, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura vertical Intradds, vertical: Calculado: 30 cm Cumple

Comprobacioén a flexion compuesta:

Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante: Maximo: 21.54 t/m

Articulo 44.2.3.2.1 (EHE-98) Calculado: 10.08 t/m |Cumple
Comprobacién de fisuracion: Maximo: 0.3 mm

Articulo 49.2.4 de la norma EHE Calculado: 0.107 mm|Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Articulo 66.6.2

-Base trasdos: Minimo: 0.41 m
Calculado: 0.45 m Cumple

-Base intrados: Minimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobacién del anclaje del armado base en coronacion:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencidon y muros de sétano”.

-Trasdés: Minimo: 40 cm
Calculado: 40 cm Cumple
- Intrados: Minimo: O cm
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES Calculado: 41 cm Cumple

APROBACION INICIAL
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Arquitectura Zeta S.L.P.

Referencia: Muro: 5 m
Comprobacion Valores Estado

Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm2

Criterio J.Calavera. "Muros de contenciéon y muros de sétano”. Calculado: 3.3 cm2

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:

- Cota de la seccién con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdés: -
5.00 m

- Cota de la seccién con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradés: -
5.00 m

- Seccion critica a flexiéon compuesta: Cota: -4.05 m, Md: 11.47 t-m/m, Nd: 5.06 t/m, Vd:
8.11 t/m, Tensidon méaxima del acero: 2.434 t/cm2

- Seccion critica a cortante: Cota: -4.54 m

- Seccién con la maxima abertura de fisuras: Cota: -5.00 m, M: 12.55 t-m/m, N: 6.25 t/m
Referencia: Zapata corrida: calera de 5 (c5)

Comprobacion Valores Estado

Comprobaciéon de estabilidad:

Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2

Calculado: 3.04 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5

Calculado: 1.51 Cumple
Canto minimo:
-Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-98. Articulo 59.8.1 Calculado: 75 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

-Tension media: Méximo: 2.5 kp/cm?
Calculado: 0.643 kp/cm2|Cumple
-Tension méaxima: Maximo: 3.125 kp/cm=2
Calculado: 0.763 kp/cm2|Cumple

Flexién en zapata:

Comprobacién basada en criterios resistentes

-Armado superior trasdoés: Minimo: 3.11 cm2/m
Calculado: 7.54 cm2/m |Cumple
-Armado inferior trasdds: Minimo: 0 cm2/m
Calculado: 10.47 cm2/m |Cumple

-Armado inferior intradés: Minimo: 8.42 cm2/m
Calculado: 10.47 cm2/m |Cumple

Esfuerzo cortante:

Norma EHE-98. Articulo 44.2.3.2.1 Maximo: 20.38 t/m
-Trasdos: Calculado: 4.23 t/m Cumple
- Intrados: Calculado: 11.87 t/m Cumple

| nngiflld de anr‘lajp'
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Arquitectura Zeta S.L.P.

Referencia: Zapata corrida: calera de 5 (c5)

Comprobacion

Valores Estado

-Arranque trasdos:

-Arranque intradoés:

-Armado inferior trasddés (Patilla):

-Armado inferior intradés (Patilla):

-Armado superior trasdés (Patilla):

-Armado superior intradés:

Minimo: 16 cm
Calculado: 66.8 cm Cumple
Minimo: 15 cm
Calculado: 66.8 cm Cumple
Minimo: 18 cm
Calculado: 18 cm Cumple
Minimo: O cm
Calculado: 0 cm Cumple
Minimo: O cm
Calculado: 0 cm Cumple
Minimo: 15 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Recubrimiento:
- Inferior:

Norma EHE. Articulo 37.2.4.

- Lateral:

Norma EHE-98. Articulo 37.2.4

Minimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Minimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

- Superior: Minimo: 3.5 cm

Norma EHE. Articulo 37.2.4. Calculado: 5 cm Cumple
Didmetro minimo:

Norma EHE. Articulo 59.8.2. Minimo: @12

-Armadura transversal inferior: Calculado: @20 Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple

Separaciéon maxima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.1

-Armadura transversal inferior:
-Armadura transversal superior:
-Armadura longitudinal inferior:

-Armadura longitudinal superior:

Maximo: 30 cm

Calculado: 30 cm Cumple
Calculado: 15 cm Cumple
Calculado: 15 cm Cumple
Calculado: 15 cm Cumple

Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de

Estructuras de Cimentacién". Capitulo 3.16
-Armadura transversal inferior:
-Armadura transversal superior:
-Armadura longitudinal inferior:

-Armadura longitudinal superior:

Minimo: 10 cm

Calculado: 30 cm Cumple
Calculado: 15 cm Cumple
Calculado: 15 cm Cumple
Calculado: 15 cm Cumple

EXCN

foURDRARERR SR RINIMa:

APR

SROBACION INCTAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021

Minimo: 0.001



/‘\Z sp

Arquitectura Zeta S.L.P.

Referencia: Zapata corrida: calera de 5 (c5)

Comprobacion Valores Estado
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.001 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.001 Cumple
-Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00139 Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 0.001 Cumple

Cuantia mecanica minima:

-Armadura longitudinal inferior: Minimo: 0.00034

Norma EHE-98. Articulo 56.2 Calculado: 0.001 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Minimo: 0.00025
Norma EHE-98. Articulo 56.2 Calculado: 0.001 Cumple
-Armadura transversal inferior: Minimo: 0.00135
Norma EHE-98. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00139 Cumple
-Armadura transversal superior: Minimo: 0.00057
Norma EHE-98. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.001 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Momento flector pésimo en la secciéon de referencia del trasdés: 7.47 t-m/m
- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del intradés: 20.00 t-m/m

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Consideramos por un lado el Control del Proyecto, y por otro el Control relacionado con la
Ejecucion de las Obras.

Entendiendo que la calidad en el ambito de la realizacién de obras es el cumplimiento de la
normativa vigente y la perfeccién en la ejecucion, se trata por tanto el Control de una labor de
seguimiento y ajuste de la obra real a lo prescrito en proyecto y en la normativa de obligado
cumplimiento. El control, por otro lado, s6lo puede hacerse en cualquier actividad de fabricacion
de productos sobre partes del total ejecutado, un control estadistico en definitiva. Aqui se define
en cada unidad de obra el &mbito o extensidn de los controles a efectuar para considerar que,
estadisticamente, la totalidad de la muestra va a ser coherente con los resultados obtenidos.

2. CONTROL DE PROYECTO

El contenido del presente documento y su grado de definicién, permiten verificar el cumplimiento
de la normativa aplicable, asi como todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad
final.

3. CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Este control, tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. EI cumplimiento del
mismo, se puede realizar por medio de alguno de los tres sistemas que se proponen:

1.- Control de la documentacion de los suministros.

2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

3.- También existe la posibilidad de realizar ensayos en la recepcion.

En relacién al segundo de los sistemas propuestos y dada la tendencia futura de productos,
materiales y sistemas de construccién en contar con ciertos organismos y entidades que avalen
las propiedades y caracteristicas de los mismos, es indudable que este sistema, basado en los
distintivos de calidad, tiene cada vez mas aceptacion. Por tal motivo, y desde aqui, desde el
Proyecto se recogen las caracteristicas y condiciones que debe recoger el distintivo de calidad
en cuestion, para ser aceptado por parte del responsable de Ejecucion de la Obra.

4. CONTROL DE EJECUCION DE OBRA

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucién de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion
facultativa.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores.

Todas las pruebas a realizar lo seran conforme a lo indicado en el apartado especifico de la
Normativa de Obligado Cumplimiento. Del mismo modo, las caracteristicas y el montaje de las
distintas instalaciones, lo seran en primer lugar conforme lo regula la Normativa de Obligado
Cumplimiento ya mencionada, y posteriormente conforme a las instrucciones del fabricante, las

cuales, de tenerse en cuenta, contaran con sus preceptivos sellos de calidad.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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5. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE
LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los
materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento del Plan de Control segun lo
recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones en la Ejecucion
de las Obras y Anejo Il Documentacion del Seguimiento de la Obra de la Parte | del CTE,

seglin REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacion.

5.1. MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION.

5.1.1. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”.

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacion de la recepcion en obra de los productos
de construccién al Director de la Ejecucion de la Obra que debe, mediante el correspondiente
proceso de control de recepcion, resolver sobre la aceptacion o rechazo del producto. Este
proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los
Jefes de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponia a
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccién 89/106/CEE) el habitual
proceso de control de recepcion de los materiales de construccion establece nuevas reglas para
las condiciones que deben cumplir los productos de construccién a través del sistema del
marcado CE.

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporacion, con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

- Resistencia mecanica y estabilidad.

- Seguridad en caso de incendio.

- Higiene, salud y medio ambiente.

- Seguridad de utilizacion.

- Proteccion contra el ruido.

- Ahorro de energia y aislamiento térmico

Esta calidad, asi como los distintivos de calidad, hacen en definitiva que los productos, materiales
y sistemas de construccion puedan ser reconocidos como poseedores de determinadas
cualidades que les hacen poder compararse y competir con productos similares.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias
para el Documento de ldoneidad Técnica Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la
correspondiente Decision de la Comision Europea (Estos sistemas de evaluacion se clasifican
enlos grados 1+, 1, 2+, 2, 3y 4,y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben
realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (0 su representante autorizado) sera el responsable de su fijacion y la
Administracion competente en materia de industria la que vele por la correcta utilizacién del
marcado CE.:

Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales
-
Cumplimiento del sistema de evaluacidn de la

conformidad establecido para cada familia de productos

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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Resulta, por tanto, obligacion del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos
gue entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en
caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.

La verificacion del sistema del marcado CE en un producto de construccion se puede resumir en
los siguientes pasos:

e Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcién de que se haya publicado
en el BOE la norma trasposicion de la norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE para él, que la
fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el periodo de coexistencia con la
correspondiente norma nacional haya expirado.

¢ La existencia del marcado CE propiamente dicho.

e La existencia de la documentacion adicional que proceda.

Aparte de la comprobacion de la existencia de marcado CE en todos los materiales, habra
algunas partidas de obra en que deberan exigirse otros controles a este punto:

Se trata de un listado de pruebas de las que se debe dejar constancia.

Arquitectura Zeta S.L.P.

COMPROBACION DE LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE

Esta comprobacion se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, entrando en “Legislacion sobre Seguridad Industrial’, a continuacion en “Directivas”
y, por ultimo, en “Productos de construccion”

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ira actualizando
periodicamente en funcion de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se
resumen las diferentes familias de productos de construccion, agrupadas por capitulos,
afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:

¢ La referencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

¢ La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de coexistencia con la
norma nacional correspondiente (FAV).

¢ La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el periodo de coexistencia
los fabricantes pueden aplicar a su discrecion la reglamentacion nacional existente o la de la
nueva redaccién surgida.

¢ El sistema de evaluacion de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas
para un mismo producto en funcién del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la
norma EN o Guia DITE correspondiente (SEC).

¢ La fecha de publicacién en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

EL MARCADO CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacién
complementaria. El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de
preferencia en:

1. El producto propiamente dicho.

2. Una etiqueta adherida al mismo.

3. Envase o embalaje.

4. Documentacién comercial que le acompafia.

El citado articulo establece que, ademas del simbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las
cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido
especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos) entre las que se incluyen:

o El nimero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda).

¢ El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

¢ La direccion del fabricante.

* El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

¢ Las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto.

¢+ El nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

¢ El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los nimeros

EXCNG AYREAMIENERARE BIFBFOdiicto, su uso previsto y su designacion normalizada.
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especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales debera buscarse en el
DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el nimero de DITE del producto en las
inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo
de letra, color o composicion especial debiendo cumplir, Unicamente, las caracteristicas
resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente
las letras NPD (no performance determined) que significan prestacién sin definir o uso final no
definido.

La opcion NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no
tiene requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el
valor de esa caracteristica.

c € Simbolo

0123 N° del organismo notificado
Alslamientos XXOO0KK Nombre del fabricanie
HOKOOC = NNNNN X000 Direccion del fabricante
02 Dos difimas cifras del afio

0123 - CPD - 001 N del certificado de conformidad

EN 13162 Norma armonizada
Lana mineral para uso como ) . )
aislante térmico en edificacién Designacion y uso previsto

Espesor ;- 20 mm
Reaccién al fuego : Clase B
Conductividad térmica - 0,04 Wim°K
Resistencia a traccion : NPD

Informacion adicional relafiva a las
caracteristicas técnicas

LA DOCUMENTACION ADICIONAL

Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcién el producto debe
poseer una documentacién adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado.
Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la informacion que acompafia al marcado
CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.

Esta documentacion depende del sistema de evaluaciéon de la conformidad asignado al
producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

¢ Declaracién CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos
los productos sea cual sea el sistema de evaluacion asignado.

¢ Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario
para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 3.

¢ Certificado de control de produccion en fabrica: Documento expedido por un organismo de
inspeccion notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacién sea 2 y 2+.

¢ Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de
certificacion notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 1y 1+.
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya
finalizado el periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificacion del marcado
CE no exime de la comprobacion de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas
en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulacion expresa.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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5.1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES
EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”".

A continuacion se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcién de los
materiales de construccion a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por
no existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar
dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo
9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en funcién del pais de procedencia del
producto:

1.- Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede
comprobar mediante:

a) La recopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen
como obligatorias en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de
homologacion, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnologia.

b) La acreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentacion que garantice su observancia.
c) La ordenacién de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que
esta documentacién no se facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual
que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2.- Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticion expresa e
individualizada) seran considerados por la Administracion del Estado conformes con las
disposiciones espafiolas vigentes si:

¢ Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor
en Espania.

¢ Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafia, efectuados por un
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de
Productos de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la Direccion
General competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente
documento, que sera publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple
este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.

3.- Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y
utilizarse en territorio espafiol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el
procedimiento analizado en el punto 1.

Arquitectura Zeta S.L.P.

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacion de estos documentos sera detallada en las fichas
especificas de cada producto.

* Marca / Certificado de conformidad a Norma:

- Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa
Nacional de Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s)
determinada(s) Norma(s) que le son de aplicacion.

- Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacién se efectia mediante un
proceso de concesion y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto
en fabrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del

QR SRRNFIERIe Qrgapismp de certificacion (AENOR, ECA, LGAI...)
—Tanto fog_certifitados de producto, como los de concesién del derecho al uso de la marca
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tienen una fecha de concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

¢ Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya concesién se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose,
no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservacion.

- Como en el caso anterior, este documento es un aval de las caracteristicas técnicas del
producto.

En Espafia, el Unico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias
de la Construccion Eduardo Torroja debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de
validez del DIT.

¢ Certificacién de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacién de producto y de
tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y publicado en
el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de
caracter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologaciéon, se ha regulado,
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.
¢ Sello INCE

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacion de las
especificaciones técnicas exigibles.

- Significa el reconocimiento, expreso y periédicamente comprobado, de que el producto cumple
las correspondientes disposiciones reguladoras de concesion del Sello INCE relativas a la
materia prima de fabricacion, los medios de fabricacién y control, asi como la calidad
estadistica de la produccion.

- Su validez se extiende al periodo de un afio natural, prorrogable por iguales periodos, tantas
veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE
cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base
parala concesion.

¢ Sello INCE / Marca AENOR

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos
productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma UNE.

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, érgano gestor o CTC de
AENOR (entidades que tienen la misma composicién, reuniones comunes y mismo contenido
en sus reglamentos técnicos para la concesion y retirada).

- A los efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado
de conformidad a Norma.

¢ Certificado de ensayo

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento
no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la
produccion total no se controlay, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admision.

- En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que
estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente
acreditacion oficial otorgada por la Comunidad Autonoma correspondiente. Esta acreditacion
es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean validos, en
el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacion no exija la acreditacién oficial
del Laboratorio, la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico,
recordando que puede servir de referencia la relacion de éstos y sus areas de acreditacion
gue elabora y comprueba ENAC.

- En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habra que comprobar que
las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas

Arquitectura Zeta S.L.P.

ortas umﬁuolum es-vigentes y que se acredita su cumplimiento.
EXCM YUNT, TO DE CACERES .. - ..
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que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

¢ Certificado del fabricante

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie
de especificaciones técnicas.

- Estos certificados pueden venir acompafados con un certificado de ensayo de los descritos
en el apartado anterior, en cuyo caso seran vélidas las citadas recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algin problema.

¢ Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos
publicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacién
de las especificaciones técnicas obligatorias.

- Entre los de caracter publico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad
CIETAN para viguetas de hormigoén, la Marca de calidad EWAA EURAS para pelicula anddica
sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como,
por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Arquitectura Zeta S.L.P.

5.2. CONDICIONES ESPECIFICAS DE ALGUNOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.

CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la obligacién de estar en posesion del
marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las
novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccion

¢ Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

¢ Articulo 11. Control de recepcién

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de
hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197-
4), aprobadas por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego Gral. de Condiciones para recepcidn de yesos y escayolas en obras de construccion (RY-
85)

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcion de materiales de construccion

¢ Articulo 5. Envase e identificacion

¢ Articulo 6. Control y recepcién

ALBANILERIA

Especificaciones para morteros de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

» Maorteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

EXCNOWRSEYOEENEPPBSFIFE ria. UNE-EN 998-2.
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




/‘\Z sip

Arquitectura Zeta S.L.P.

5.3. CONDICIONES ESPECIFICAS DE ALGUNOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

ESTRUCTURAS DE FABRICA

- Piezas: Declaracion del fabricante sobre la resistencia y la categoria (categoria | o categoria Il)
de las piezas.

- Arenas

- Cementos y cales

- Morteros secos preparados y hormigones preparados: Comprobacién de dosificacion y
resistencia

5.4. LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA.

Los ensayos y pruebas realizados a los materiales, elementos, componentes y equipos, en las
fases de recepcion, fabricacion, construccion y montaje tendran como fin demostrar el
cumplimiento con los requisitos de disefio y funcionaran y/o se comportaran adecuadamente
cuando se les ponga en servicio, de acuerdo con los fines para los que se disefiaron, fabricaron,
construyeron y montaron. Las pruebas y ensayos tales como:

Ensayos de materiales.

Ensayos del terreno.

y otros aplicables, se llevaran a cabo en cada caso, de acuerdo con un “Procedimiento de
Pruebas y Ensayos”, que formara parte del Plan de Control de Calidad y que sera sometido a la
aprobacion de la Direccion de

Obra.

Todas las pruebas y ensayos deberan cumplir los siguientes requisitos:

1.- Estaran debidamente documentados en procedimientos e instrucciones.

2.- Se haran en las fases definidas en el Plan de Control de Calidad aplicable.

3.- En los casos necesarios, seran supervisados por la Direccion de Obra.

4.- Se utilizaran equipos, instalaciones, e instrumentos homologados, controlados y calibrados de
acuerdo con procedimientos aprobados.

5.- Seran realizados por personal especializado y debidamente cualificado.

6.- De su realizacién se derivara la correspondiente constancia documental.

La supervision de las pruebas significativas, realizadas en materiales, elementos, componentes
y equipos, sera responsabilidad de la Direccion de Obra.

El Inspector encargado de la supervision procedera en forma analoga a lo descrito para la
supervision de construccion y montaje en obra, comprobando que en los ensayos y pruebas se
alcanzan valores o caracteristicas preestablecidas en los

Pliegos de Condiciones, procedimientos y deméas documentacién aplicable y que tales valores o
caracteristicas se alcanzan en las condiciones y con los parametros previstos en ellas.

El Inspector encargado de la supervision de ensayos y pruebas tiene la suficiente autoridad y
libertad, como para:

- Parar o suspender la prueba o ensayo, en el caso que no cumplan los requisitos exigibles o
considere que su desarrollo esté afectando gravemente a la calidad del elemento que se ensaya
0 prueba.

- Repetir, si es preciso y viable, parte o toda la prueba, caso de que tenga dudas fundadas acerca
del cumplimiento de alguno de los requisitos aplicables.

- Rechazar el elemento ensayado que no alcance los requisitos exigidos.

- Ordenar la realizacion de contraensayos o pruebas adicionales.

SE DEBERAN REALIZAR, AL MENOS, LOS ENSAYOS ESPECIFICADOS EN EL CAPITULO
“CONTROL DE CALIDAD” DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. Los certificados de pruebas
y ensayos formaran parte del dossier final de documentacién que debera ser remitido a la
Direccion de Obra por la Empresa Constructora antes de la recepcidn provisional de la obra.

La Direccion de Obra establecera tos requisitos especiales a aplicar en cada caso. Estos requisitos
deben ser, a su vez recogidos por la Empresa Constructora en su Programa de Control de Calidad,

exeias sarkelandedos alaggdimientos aplicables que se requieran.
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La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos mencionados correspondera la Empresa
Constructora. La Direccion de Obra supervisara el cumplimiento de lo indicado en este capitulo
estableciendo puntos de presencia o espera en el Programa de Puntos de Inspeccion a elaborar
por la Empresa Constructora.

Los materiales, elementos y componentes no conformes deberan identificarse como tales y
segregarse en areas especialmente controladas.

La Empresa Constructora es responsable de que los materiales, elementos y equipos que hayan
sido declarados no conformes, ya sea fabricados por él o por subcontratistas o suministradores,
no puedan ser incorporados al suministro, para lo cual se exigira el adecuado cumplimiento de su
propio sistema, de acuerdo con lo indicado en su Plan de Control de Calidad. El Control de Calidad
de la Empresa Constructora y en su caso, la Direccién de Obra, vigilar el correcto cumplimiento
de tal sistema.

La Empresa Constructora es responsable del adecuado control de los materiales, elementos y
componentes no conformes. Los materiales, elementos y componentes recibidos en obras seran
clasificados como aceptados, rechazados, o pendientes, de acuerdo con el “Procedimiento de
Recepcion de la Empresa Constructora”.

Los materiales, elementos y componentes aceptados seran almacenados como tales, para seguir
su curso normal de utilizacion. Los pendientes seran segregados en area especial, debidamente
etiguetados o marcados hasta que las causas que originaron su no aceptacion hayan sido
subsanadas. Los rechazados seran segregados en un area especialmente destinada para ello,
considerada como fuera de obra, emitiéndose junto con el Informe de Inspecciéon de Recepcion,
el correspondiente “Parte de Disconformidad”.

Los materiales, elementos y componentes que resultan rechazados como consecuencia de las
operaciones propias de construccion y/o montaje, seran debidamente marcados como tales por
la Empresa Constructora de acuerdo a lo establecido en su propio Plan de Control de Calidad.

Arquitectura Zeta S.L.P.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

1.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion (RCD), conforme a lo
dispuesto en el articulo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion”,
y el DECRETO 20/2011,de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la
produccién, posesion y gestién de residuos de la construccion y demoliciéon en la Comunidad
Auténoma de Extremadura; el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestién de RCD.

- Normativa y legislacion aplicable.

- ldentificacién de los residuos de construccion y demolicién generados en la obra, codificados
segun la Orden MAM/304/2002 y operaciones de reutilizacién, valoracion o eliminacion a que
se destinaran los residuos.

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra

- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de
gestion de los residuos.

- Valoracion del coste previsto de la gestién de RCD.

1.2. DATOS Y DESCRIPCION DE LA OBRA.

1.2.1. IDENTIFICACION.

El presente estudio corresponde al proyecto en el que se encuentra insertado, PROYECTO
PARA LA URBANIZACION DEL AREA DE PLANEAMIENTO ESPECIFICO APE 31_02 SAN
ANTONIO COMERCIAL 1 DE CACERES.

La actuacion contempla tanto la pavimentacion y tratamiento de espacio publico como el disefio
de las infraestructuras e instalaciones.

1.2.2. DESCRIPCION.

Las caracteristicas generales de las obras a las que se refiere el presente Estudio de Gestion de
Residuos son:

- Movimientos de tierras, desmontes y rellenos, terraplenados y perfilados.

- Aperturas de zanjas para instalaciones subterraneas y rellenos posteriores.

- Ejecucion de las instalaciones subterraneas.

- Ejecucion de firmes y pavimentos.

- Alumbrado publico.

- Jardineria y mobiliario urbano.

1.3. AGENTES INTERVINIENTES.

Los agentes intervinientes son: el Productor de residuos (Promotor), el Poseedor de residuos
(Constructor) y el Gestor de residuos.

1.3.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR).

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision dltima de construir o
demoler, segun el articulo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008 se pueden presentar tres
€asos:

- La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o

exevs Molslomned reuellas opras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion
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de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra
de construccion o demolicién.

- La persona fisica o juridica que efectlie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,
gue ocasionen un cambio de naturaleza o de composicién de los residuos.

- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de
construccion y demolicion.

1.3.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR).

Es la persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construccion y demolicién,
que no ostente la condicidn de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene
el control fisico de los residuos que se generan en la misma.

1.3.3. GESTOR DE RESIDUOS.

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valoracion y la
eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi
como su restauracion o gestion ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la
condicién de productor de los mismos. Este sera designado por el Productor de los residuos
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

1.4. OBLIGACIONES.

1.4.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR).

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de los residuos de
construccion y demolicion, que contendra como minimo:

- Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos
de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valoracion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, 0 norma
que la sustituya.

- Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

- Las operaciones de reutilizacion, valoracién o eliminacion a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

- Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5.

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su
caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construccién y demolicién dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facultativa de
la obra.

- Las prescripciones del Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relaciéon
con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construcciéon y demolicién dentro de la obra.

- Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion,
gue formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estara obligado a disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccion
y demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalacién de valoracion o de eliminacién para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en
el presente estudio o en sus modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio
natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicion, rehabilitacion o reforma, debera preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestién de RCD, asi como
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no
peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

EXCMO
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requisitos establecidos en dicha licencia en relacion con los residuos de construccion y
demolicién de la obra, en los términos previstos en la legislacion de las comunidades auténomas
correspondientes.

1.4.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR).

La persona fisica o juridica que ejecute la obra, el constructor, ademas de las prescripciones
previstas en la normativa aplicable, esté obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan
gue refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién a los residuos de
construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccion facultativa,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estaré obligado a entregarlos
a un gestor de residuos o a particular en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para
su gestion. Los residuos de construccion y demolicién se destinaran preferentemente, y por este
orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valoracion.

La entrega de los residuos de construccién y demolicidn a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el niumero de la licencia de la obra, la
cantidad expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible,
el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién del gestor
de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega debera figurar también el gestor de valoracion o de eliminacion ulterior al
gue se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los residuos de
construccion y demolicidn por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido
en el articulo 33 de la Ley 10/1998 de 21 de abril.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valoracion o eliminacion.

La separacion de fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacién en origen, el poseedor podra encomendar la separacién de fracciones a un gestor de
residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a la
obra. En este Ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el presente
apartado.

El 6rgano competente en materia medio ambiental de la comunidad autonoma donde se ubique
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos
de construccién y demolicién de la obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores
fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y la documentacion
acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener la documentacion
correspondiente a cada afio natural durante los 5 afios siguientes.

1.4.3. GESTOR DE RESIDUOS.

Ademas de las recogidas en la legislacién especifica sobre residuos, el gestor de residuos de
construccion y demolicién cumplira las siguientes obligaciones:

- En el supuesto de actividades de gestiébn sometidas a autorizacion por la legislacion de

Arquitectura Zeta S.L.P.
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europea publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, 0 Norma que la sustituya, la
identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de otra operacion anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi como las
cantidades en Tn'y m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- Poner a disposicion de las Administraciones Publicas competentes, a peticion de las mismas,
la informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacion referida
a cada afio natural debera mantenerse durante los 5 afios siguientes.

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicién, en los
términos recogidos en el Real Decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos
recibidos, especificando el productor, y en su caso, el nimero de Licencia de la obra de
precedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente de
recogida, almacenamiento, trasferencia o transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o al
gestor que le entregé los residuos, los certificados de la operacién de valoracion o de eliminacion
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

- En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera
disponer de un procedimiento de admision de residuos en la instalacion que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y separaran, almacenaran adecuadamente
y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y
puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos no peligrosos. Esta obligacion se
entendera sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor
0, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

1.5. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE.

- Ley 10/1998, de Residuos.

- Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicién 2001-2006: Resolucién de 14 de junio
de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se dispone la
publicacién del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba
el plan.

- Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican
las Operaciones de Valoracion, la eliminacién de residuos y la Lista Europea de Residuos
(LER).[Correccibn de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo].

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de residuos
de construccién y demolicion.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion
de la Ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

- Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986, basica
de residuos toxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante depdsito en vertedero.

- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la produccién,
posesion y gestion de residuos de la construccion y demolicion en la Comunidad Autébnoma de
Extremadura.

1.6. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS, CODIFICADOS SEGUN LA

ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos de construccion y demolicion generados en la obra se han codificado
atendiendo a la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos, segun la lista europea de residuos (LER) aprobada por
la Decisién 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

- RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion, salvo que sean reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad
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- RCD de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la generacion domiciliaria y de la implantacién de servicios.
Apartado 1.7.2 LISTA MAM del presente estudio.

Arquitectura Zeta S.L.P.

1.7. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN OBRA

Y OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION.

1.7.1. ESTIMACION.

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de hoja de célculo
especificamente disefiada para determinar los residuos.

El volumen de excavacién de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se
ha calculado en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en
el contenedor.

En ausencia de datos més contrastados, suelen manejarse parametros con fines estadisticos de
20 cm de altura de mezcla por m? construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m® a 0,5
tn/m3.

Para superficies exteriores o de urbanizacién consideraremos 5 cm de altura con densidad de
0,5 tn/m2.

Una vez obtenido el dato global de Tn de RCDs por m2 construidos, utilizando los estudios
realizados por la Comunidad de Madrid de la composicion en peso de los RCDs que van a sus
vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se podria estimar el peso por tipologia de
residuos, asi como el volumen segln este peso evaluado.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

DATOS DE LA OBRA Y ESTIMACION DE RCDs

Tipologia de la obra URBANIZACION
Superficie Construida total 3.162,67 n¥
Volumen de residuos (S x 0,05) 158,13
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/nm®) 0,50 Tn/m3
Toneladas de residuos 79,07 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la excavacion 1.002,85 n®
Presupuesto estimado de la obra 435.913,90 €

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Nivel |
S Tn d R \
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Superfl(_:le Tongladas de Densidad tipo Prev_|S|0.n de m? VoIgmen de
construida cada tipo de RDC| (entre 1,5y 0,5) Reciclaje % Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
T!erras y pétreos procedentes de la excavacion estimados 401,14 0,80 50 501,43
directamente desde los datos de proyecto
RDCs distintos de los anteriores evaluados mediante estimaciones
porcentuales 3162,67 79,07 0,50 0 158,13
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RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Nivel Il
Porcentaje n d R \
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Coeficiente Tongladas de Densidad tipo Prev.isié.n de m VoIgmen de
cada tipo de RDC| (entre 1,5y 0,5) Reciclaje % Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,284 22,45 1,30 17,27
2. Madera 0,030 2,37 0,60 3,95
3. Metales 0,015 1,19 1,50 0,79
4. Papel 0,071 5,61 0,90 6,24
5. Plastico 0,025 1,98 0,90 2,20
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7.Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
SUBTOTAL estimacion 0,425 33,60 30,45
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,198 15,66 1,50 10,44
2. Hormigén 0,121 9,57 1,50 6,38
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,030 2,37 1,50 1,58
4. Piedra 0,151 11,94 1,50 7,96
SUBTOTAL estimacion 0,500 39,53 26,36
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,050 3,95 0,90 4,39
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,025 1,98 0,50 3,95
SUBTOTAL estimacién 0,075 5,93 8,35
TOTAL estimacién cantidad RDCs 1,000 79,067 65,152 |
1.7.2. LISTA MAM.
[RcDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino
X |17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero
RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento | Destino |
1. Asfalto
| X 1170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 | |Recic|ad0 |P|anta de reciclaje RCD |
2. Madera
| X [170201 Madera | |Recic|ad0 |Gestor autorizado RNPs |
3. Metales
170401 Cobre, bronce, latén Reciclado
17 04 02 Aluminio Reciclado
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc .
n Gestor autorizado RNPs
X |17 04 05 Hierroy Acero Reciclado
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados Reciclado
X [1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
| X 1200101 Papel | |Recic|ad0 IGestor autorizado RNPs |
5. Plastico
| X |17 0203 Plastico | |Recic|ado |Gestor autorizado RNPs |
6. Vidrio
| 17 02 02 Vidrio | |Reciclado |Gestor autorizado RNPs |
7.Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 | |Reciclado |Gestor autorizado RNPs |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




AZ sp

Arquitectura Zeta S.L.P.

RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento | Destino |
1. Arena Gravay otros aridos
01 04 08 Residuos de gravay rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD
X 010409 Residuos de arenay arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD
2. Hormigén
X [170101 Hormig6n Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD
170103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
X 170107 Mezclas de hormigén y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los c6digos 17 09 01, 02y 03 |Reciclad0 | |
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento | Destino |
1. Basuras
X {2002 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RSU
X {2003 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RSU
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con
sustancias peligrosas (SP's) Depésito Seguridad
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas Tratamiento Fco-Qco
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Dep6sito / Tratamiento
17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 04 10 Cables gue contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs
17 06 01 Materiales de aislamiento gue contienen Amianto Depésito Seguridad
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Dep6sito Seguridad
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Dep6sito Seguridad
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio Depésito Seguridad
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Dep6sito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's Depé6sito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depésito / Tratamiento
X 1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento
X 1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento
16 01 07 Filtros de aceite Dep6sito / Tratamiento
200121 Tubos fluorescentes Dep6sito / Tratamiento
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depésito / Tratamiento Gestor autorizado RPs
16 06 03 Pilas botén Depésito / Tratamiento
X 150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Dep6sito / Tratamiento
X |080111 Sobrantes de pintura o barnices Dep6sito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito / Tratamiento
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento
X 150111 Aerosoles vacios Dep6sito / Tratamiento
16 06 01 Baterias de plomo Dep6sito / Tratamiento
130703 Hidrocarburos con agua Depésito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 Depésito / Tratamiento | Restauracion / Vertedero

1.7.3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION.

REUTILIZACION

Se considera que las tierras de la excavacion se reutilizan al 100% en terraplenados dentro de

la misma obra.
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VALORACION

El desarrollo de actividades de valoracion de residuos de construccion y demolicion requerira
autorizacion previa del o6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Auténoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998 de 21 de abril.

La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar,
y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a
la actividad. Se otorgara por un plazo de tiempo determinado y podra ser renovada por periodos
sucesivos.

La autorizacién sélo se concedera previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacién de la cualificacién de los técnicos responsables de su
direccion y de que esté prevista la adecuada formacion profesional del personal encargado de la
explotacion.

Los é&ridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacion de residuos de
construccion y demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

No se prevé operacion alguna de valoracion “in situ”

DESTINO PREVISTO PARA LOS MATERIALES NO REUTILIZABLES NI VALORABLES “IN
SITU”

Segun lista MAM en el apartado anterior.

Arquitectura Zeta S.L.P.

1.8. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y

DEMOLICION EN LA OBRA.

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas, optando por aquellas
que generan el menor volumen de residuo.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto el tipo de suministro, acopio de
materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general se adoptaran las siguientes medidas para la prevencion de los residuos
generados en la obra:

- La excavacién se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas
de los planos, hasta la profundidad indicada en el mismo con el visto bueno de la direccién
facultativa.

- Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea pactando con el
proveedor la devolucion del material no utilizado en la obra.

- El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes
se utilizaran en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como acerados, rellenos,
etc.

- Las mezclas bituminosas se pediran al suministrador la cantidad justa en dimensién y extension,
con el fin de evitar los sobrantes.

- El suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se realizara con las cantidades
minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase correspondiente, evitandose
cualquier trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje.

- Las tuberias de material plastico (PVC, PE...) se pediran para su suministro la cantidad lo mas
justa posible.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la
menor cantidad de embalaje posible.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevencion
de los residuos en obra, se le comunicaréd de forma fehaciente al Director de obra y al Director
de Ejecucion de la Obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran
menoscabo alguno en la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucion de la misma.
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1.9. MEDIDAS PARA SEPARACION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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EN OBRA.

Los residuos de construccion y demolicion se separaran en las siguientes fracciones cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon: 80 t.

Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.
Metal: 2 t.

Madera: 1t.

Vidrio: 1 t.

Plastico: 0,5t.

Papel y cartdon: 0,5 t.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
de construccién y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separaciéon
en origen, el poseedor podra encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos
en una instalaciéon de tratamiento de residuos externa a la obra. En este Ultimo caso, el poseedor
deberéa obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido,
en su nombre, la obligacién recogida en el articulo 5 “Obligaciones del poseedor de residuos de
construccion y demolicidon” del real decreto 105/2008 de 1 de febrero.

1.10.PRESCRIPCIONES CON RELACION AL ALMACENAMIENTO, MANEJO,

SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS.

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizaran los apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares necesarias, para los elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra
como a los edificios colindantes.

Se retirardn los elementos contaminantes o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como
los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinteria y otros elementos que lo permitan, procediendo por
ultimo al derribo del resto.

El depdésito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacion
y condiciones establecidas en las Ordenanzas Municipales o bien en sacos industriales con un
volumen inferior a un metro cibico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto
de los residuos.

Aquellos residuos valorables, como maderas, plasticos, chatarra, etc, se depositaran en
contenedores debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar
su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche
y deben contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su
perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

- Razon social

- Codigo de Identificacion fiscal

- Nimero de teléfono del titular del contenedor o envase.

- Nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas en los
envases industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran

ExcMe rasiesvERubiertassfuerg del horario de trabajo, con el fin de evitar el depésito de restos ajenos

AP OB RISNARITIR miento de los residuos.
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En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RDC.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RDC presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracién, se debera aportar
evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén
prefabricado seran considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01
01).

Se evitara la contaminacién mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada
segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria 0 a recuperacion de suelos
degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura so superior a 2 m, evitando la humedad excesiva, su
manipulacioén y contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991 sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto (art. 7), asi como la legislacion laboral de aplicacion. Para determinar la condicion
de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguird el proceso indicado en la Orden
MAM/304/2002, Anexo I, Lista de Residuos, Punto 6.

Arquitectura Zeta S.L.P.

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

- Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y
demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccion
facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

- El poseedor de residuos de construccidon y demolicion (contratista), cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio
de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccidon y demolicion se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de
valorizacion y en Ultima instancia a depdésito en vertedero.

- El productor de residuos (el promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la
documentacién acreditativa de que los residuos de construccion y demolicion producidos en la
obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalacién de valorizacién o de
eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizados, en los términos regulados en
la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentacion sera
conservada durante cinco afos.

- En las obras de edificacion sujetos a licencia urbanistica la legislacion autonémica podra
imponer al promotor (productor de residuos) la obligacién de constituir una fianza, o garantia
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
licencia en relacién con los residuos de construccion y demolicién de la obra, cuyo importe se
basara en el capitulo especifico de gestion de residuos del presupuesto de la obra.
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2.2. PRESCRIPCIONES CON RELACION AL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU

Arquitectura Zeta S.L.P.

CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION EN OBRA.

- El depésito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cubico, contenedores metdlicos especificos con la ubicacion y condicionado
gue establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar
en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

- El depésito temporal para RC valorables (maderas, plasticos, chatarra...), que se realice en
contenedores o0 en acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberdn sefalizarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos contenedores
deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material reflectante.
En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del titular del
contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas
de Residuos.

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito
de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

- En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacién que se dedicaran a cada tipo de RC.

- Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista
realizar una evaluacién economica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

- Se deberéa asegurar en la contratacion de la gestion de los RC, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera...) son
centros con la autorizacion autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente. Se debera contratar
so6lo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RC deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para
aquellos RC (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion,
se deberd aportar evidencia documental del destino final.

- La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacion
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la
legislacion autonémica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas
locales. Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislacion y autoridad municipales.

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirdn los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Puntol7 06
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier
caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el
amianto. Art. 7., asi como la legislacion laboral de aplicacion.

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn, seran tratados como residuos
“escombro”.

- Se evitard en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los

EXCMSapiassoneorienedases de escombros con componentes peligrosos.
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- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones
de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la
contaminacion con otros materiales.

- Segun requiere la normativa, se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccion
y demolicion que no hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

- El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

- Se debe asegurar en la contratacion de la gestién de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorizacion autonémica del organismo competente en la materia.
Se debe contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos
en los registros correspondientes.

2.3. DOCUMENTACION.

Arquitectura Zeta S.L.P.

- La entrega de residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificacion del poseedor,
del productor, la obra de procedenciay, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o metros cubicos, o0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden
MAM/304/202, de 8 de febrero y la correccién de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de
marzo y la identificacién del gestor de las operaciones de destino.

- El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real
Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y de
demolicién.

- El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los
residuos recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedenciay, en su caso, el nUmero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas
0 metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuo entregado,
codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/202, de 8 de
febrero y la correccién de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo y la identificacion
del gestor de las operaciones de destino.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectle
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega deberé figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior
al que se destinan los residuos.

- Segun exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se debera remitir notificaciéon
al rgano competente de la comunidad autonoma en materia medioambiental con al menos diez
dias de antelacién a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a mas de una
provincia, dicha notificacion se realizara al Ministerio de Medio Ambiente.

- Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Control y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el drgano competente en materia medioambiental
de la comunidad auténoma.

- El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacion fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregaré certificado con
documentacion grafica.

3. PLANOS DE INSTALACIONES

EXCNI@ 8YUNaMOBNWePHE4CHRIStalaciones previstas coinciden con los explicitados en el estudio de
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Estos planos podran ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucion, organizacion y control de
obra, asi como a las caracteristicas de la misma, siempre previa comunicacion y aceptacion por
parte de la direccion facultativa.

4. VALORACION DE LOS COSTES DE GESTION DE LOS RESIDUOS

Con el fin de garantizar la correcta gestién de los residuos de construccion y demolicién
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depésito de una fianza u otra garantia
financiera equivalente, que responda de la correcta gestion de los residuos de construccion y
demolicién que se produzcan en la obra.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE L OS RCDs

Precio gestion en

Tipologia RCDs Estimacion () Planta / Vertedero / importe (€) % del presupuesto
Cantera / Gestor de Obra
(€/m3)

RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 501,43 | 1,45 | 727,07 € 0,1668%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,1668%)
RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 26,36 8,00 210,84 € 0,0484%
RCDs Naturaleza no Pétrea 30,45 15,00 456,76 € 0,1048%
RCDs Potencialmente peligrosos 8,35 55,00 459,03 € 0,1053%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,2585%)
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel |
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc...(0,10-0,20%) 435,91 € 0,1000%
PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 2.289,61 € 0,5252%

El arquitecto:

pmede)
4

)

Fdo: Jose R Zorita Carrero

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo
Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El Presupuesto de Ejecucién por Contrata (PEC) es inferior a 450.759 £.

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA = 43591390 €
PEM = Presupuesto de Ejecucion Material.

b) Laduracién estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningin momento
a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

Plazo de ejecucidn previsto = 180 dias
N° de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente = 6

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias. El plazo de ejecucion de la
obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una
estimacién del numero de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no asi el nimero
de trabajadores que lo haran simultdneamente. Para esta determinacion habra que tener prevista
la planificacion de los distintos trabajos, asi como su duracion. Lo mas préactico es obtenerlo por
la experiencia de obras similares).

¢) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma de los dias
de trabajo del total de los trabajadores en la obra).

N° de trabajadores-dia = 402
Este nimero se puede estimar con la siguiente expresion: PEM xMO
CM
PEM = Presupuesto de Ejecucion Material.
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno.
CM = Coste medio diario del trabajador de la construccion.
La estimacion realizada se hace en base al tipo de obra que nos ocupa, en el que la influencia
de la mano de obra en el presupuesto es pequefia y el coste mayor de dicho presupuesto de
ejecucion se debe al material y maquinaria.
d) No es una obra de tineles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D.
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Basico

debera precisar:

e Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

e La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.

s Refgeion_de_los_Tiesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefialado
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES . . . . , .
%mm&e%pecﬁmando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
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controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo
en la misma y contendra medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios
de los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Arquitectura Zeta S.L.P.

1.3. DATOS DEL PROYECTO DE OBRA.

Tipo de Obra : Proyecto de Urbanizacion

Situacién : Area de Planeamiento especifico APE 31 02 San Antonio
Comercial 1

Poblacion : Céceres

Proyectista : Arquitectura Zeta S.L.P.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Jose Ramén Zorita Carrero

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abiril, sobre Sefializacién de seguridad en el trabajo.

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abiril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacién de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacién de Equipos de Proteccién Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacién de Equipos de Trabajo.

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77,
0.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

ACTIVIDAD

Ambiente pulvigeno.

Caidas de personas al mismo nivel.

Cuerpos extrafios en ojos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas.

Ruido.

Sobreesfuerzos.

Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.
Caidas de personas al interior de las zapatas o zanjas.

Atropellos, golpes, vuelcos, por falsas maniobras de las maquinas.
Desprendimiento del material dentro del radio de accién de las maquinas.
Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Caidas de personas en frente de excavacion.

Deslizamiento y desprendimiento de tierras.

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Camidn con caja basculante.
Retroexcavadora

Pala

Niveladora

Rodillo

Riesgos Tolerables:

Riesgos Moderados:

Riesgos Importantes:

Riesgos Intolerables:

PROTECCIONES COLECTIVAS
EXCMO AYUNTAMIENTO DE CACERES
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Interruptores diferenciales de 30 y 300 mA.

Sefializacion y ordenacion del trafico de la maquinaria de forma visible y sencilla.
Plataformas de paso de ancho mayor a 60 cm y con barandilla de seguridad.
Colocacion de topes de recorrido de maquinaria.

Senializacién de seguridad mediante balizas de advertencia y sefiales tipo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de proteccion.

Chaleco de obras reflectante

Guantes.

Botas contra riesgo mecanico.

Protecciones auditivas.

Mascarillas antipolvo.

Fajas contra los sobre esfuerzos.

Empleo de cinturdon de seguridad en cabinas antivuelco.

PREVENCIONES PREVISTAS

Separacién de entradas de vehiculos y personal.

No trabajar en el radio de accién de las maquinas.

Subir o bajar a las maquinas por la escalera correspondiente.

Vigilancia permanente del estado de las mangueras y cuadros eléctricos.

3.2. CANALIZACIONES EN ZANJAS PARA ELECTRICIDAD, TELEFONIA Y GAS
NATURAL.

ACTIVIDAD

Arquitectura Zeta S.L.P.

Ambiente pulvigeno.

Caidas de personas al mismo nivel.

Cuerpos extrafios en o0jos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas.

Ruido.

Sobreesfuerzos.

Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.
Caidas de personas al interior de los pozos o zanjas.

Atropellos, golpes, vuelcos, por falsas maniobras de las maquinas.
Desprendimiento del material dentro del radio de accién de las maquinas.
Riesgos Importantes: Caidas de tuberias sobre personas por eslingado incorrecto o durante su colocacién
Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Riesgos Intolerables: No se contemplan.

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
Camioén/grua.

Retroexcavadora.

Radial.

Escaleras de mano.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Vallado perimetral del solar.

Barandillas de seguridad de 0.90 m a 2 m del borde de taludes.

Interruptores diferenciales de 30 y 300 mA.

Plataformas de paso de ancho mayor a 60 cm y con barandilla de seguridad.

Sefializacion de seguridad mediante balizas de advertencia y sefiales tipo.

Cuerdas auxiliares, guia segura de carga suspendidas a gruas.

Las zonas de trabajo en el interior de las zanjas deberan estar limpias y en perfecto estado.
Senializacion del acopio y topes para tubos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de proteccion.

Chaleco de obras reflectante

Guantes.

Botas contra riesgo mecénico.

Protecciones auditivas.

Mascarillas antipolvo.

Fajas contra los sobre esfuerzos.

Empleo de cinturén de seguridad en cabinas antivuelco.

PREVENCIONES PREVISTAS
Separacién de entradas de vehiculos y personal.

Riesgos Tolerables:

Riesgos Moderados:

Ne-trabajaren-eHradio-de-aeeign de las maquinas.
EXCHMNASINBEYHRITCA RFEESASBIRES lod obreros.
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3.3. PAVIMENTACIONES.

ACTIVIDAD

Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de personas a distinto nivel.

Cuerpos extrafios en 0jos.

Golpes y/o cortes con objetos.

Riesgos Tolerables: Sobreesfuerzos.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras fisicas y quimicas.

Proyeccién de objetos y fragmentos.

Insolacién.
Riesgos Moderados: Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.
Atropellos, golpes, vuelcos, por falsas maniobras de las maquinas.
Riesgos Importantes: Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Riesgos Intolerables: No se contemplan.

MAQUINARIA' Y MEDIOS AUXILIARES

Extendedora de asfalto en caliente.
Rulo.

Camién basculante.

Carretilla.

Radial.

Sierras.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Vallado perimetral del solar.

Barandillas de seguridad de 0,90.

Interruptores diferenciales de 30 y 300 mA.

Sefializacion y ordenacion del tréfico de la maquinaria de forma visible y sencilla.
Colocacion de topes de recorrido de maquinaria.

Sefializacién de seguridad mediante balizas de advertencia y sefiales tipo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de proteccion.

Chaleco de obras reflectante

Guantes.

Botas contra riesgo mecanico.

Protecciones auditivas.

Mascarillas antipolvo.

Gafas.

Fajas contra los sobre esfuerzos.

Empleo de cinturén de seguridad en cabinas antivuelco.

PREVENCIONES PREVISTAS

Separacion de entradas de vehiculos y personal.

No trabajar en el radio de accién de las maquinas.

Subir o bajar a las maquinas por la escalera correspondiente.

Vigilancia permanente del estado de las mangueras y cuadros eléctricos.

3.4. PINTURAS.

ACTIVIDAD
Caidas de personas al mismo nivel.
Cuerpos extrafios en 0jos.
Riesgos Tolerables: Golpes y/o cortes con objetos.
Sobreesfuerzos.
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Riesgos Moderados: Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.
Atropellos, golpes, vuelcos, por falsas maniobras de las maquinas.
Riesgos Importantes: Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Riesgos Intolerables: No se contemplan.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
EXCHQAAGINTEA WIS dE GATERES
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PROTECCIONES COLECTIVAS

Barandillas de seguridad.

Interruptores diferenciales de 30 y 300 mA.
Sefializacioén.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad.

Guantes.

Botas de seguridad.

Cinturdn de seguridad de sujecién.

PREVENCIONES PREVISTAS
Separacién de entradas de vehiculos y personal.
No trabajar en el radio de accién de las maquinas.

Subir o bajar a las maquinas por la escalera correspondiente.
Vigilancia permanente del estado de las mangueras y cuadros eléctricos.

4. BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las
curas de urgencia en caso de accidente y estara a cargo de él una persona capacitada designada
por la empresa constructora.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capitulo con
una partida alzada de 4.145,30 € para Seguridad y Salud.

(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones minimas y entre ellas no figura, para el
Estudio Béasico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para
la aplicacion de dicho Estudio.

Aunqgue no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida
para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en funcién
del tipo de obra).

6. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad
y Salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa
y trabajadores autbnomos o diversos trabajadores autbnomos.

(En la introduccion del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Articulo 2 se establece
que el contratista y el subcontratista tendran la consideracién de empresario a los efectos
previstos en la normativa sobre prevencion de riesgos laborales. Como en las obras de
edificacion es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, sera previsible la existencia
del Coordinador en la fase de ejecucion.)

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor de las
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
las obras, que se redactaréa con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1.997
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizdndose si fuera necesario.

7. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion de la obra podra
recaer en la misma persona.

EXC]
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e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de accion preventiva que se
recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucién
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto
1627/1.997.

e Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

¢ Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.

La Direccién Facultativa NO asumird estas funciones, siendo necesaria la designacion del

Coordinador con caracter previo al comienzo de obra.

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este Estudio Basico y en funcion de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan
se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga
con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucion de los niveles de
proteccion previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcion
del proceso de ejecucion de la misma, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacion expresa del
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen
seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades
en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El Plan estara en la obra a disposicién de la Direccién Facultativa.

9. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y los subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de

Prevencion de Riesgos laborales y en particular:

e El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

e La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

¢ La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

e El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de las obras, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

e Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos
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e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucién de la obra.

Serén responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos
auténomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

10. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencidn de Riesgos Laborales, y en particular:

e El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de su actuacién coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1
y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad
y salud.

Los trabajadores autbnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

11. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y
Salud.

Deberad mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la
Direccién Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los

representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
EXCNY BTIGER NBNTp SXeite® En esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.
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(Sélo se podran hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento
del Plan).

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificard dichas anotaciones al contratista y a los
representantes de los trabajadores.

Arquitectura Zeta S.L.P.

12. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en
su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o autébnomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los
trabajadores.

13. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

14. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,

se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

El arquitecto:

A

A\ )

Fdo: Jose R Zorita Carrero
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3. PLAN DE ETAPAS — CALENDARIO Y CLASIFICACION.

El Plan de Etapas determina la ejecucion de las obras de urbanizacién de forma coherente con
las restantes previsiones de la ordenacion, en especial el desarrollo de la edificacion prevista y
de los elementos que componen las distintas redes de servicios. El mismo establece la
coordinacion de la actividad urbanizadora y edificatoria que comprende la previsién de la
duracién temporal de las obras y de la puesta a disposicion de las reservas de suelo, buscando
alcanzar los niveles exigibles a la infraestructura a medida que se desarrolle el proceso de
urbanizacién, con la opcién de simultanear la accion de edificacion sobre los terrenos.

El calendario de desarrollo de la urbanizacién, con origen en la Aprobacién del Programa de

Ejecucidn, y solo con un caracter de duracion pésima desfavorable, es el siguiente:

ACTIVIDAD PLAZO
Plazo de inicio de obras 4 meses desde culminacién de la tramitacién administrativa
Plazo de finalizacion de obras | 12 meses

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

El contratista estara clasificado como:

Grupo G, Viales y Pistas.

Subgrupo 6, Obras Viales Sin Cualificacion Especifica.
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4. NORMATIVA TECNICA DE APLICACION

De acuerdo con el articulo 1°. A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la redaccién
del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal

fin se incluye relacién no exhaustiva de la normativa técnica aplicable.

PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS.

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Modificada por:

- Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

- Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2002

- Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009

- Modificada los art. 2 y 3 por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y
renovacioén urbanas. Ley 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013

- Se afade la disposicién adicional 8, por Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones.
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014. Correccion erratas:
B.O.E. 17-MAY-2014

- Se modifica el art. 19.1, disposicion adicional 1 y afiade las disposiciones transitoria 3 y
derogatoria 3, por Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacion, supervision y solvencia de
entidades aseguradoras y reaseguradoras. LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15-JUL-2015

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por:

- RD 1371/2007, de 19 de Octubre por el que se aprueba el documento basico «DB-HR
Proteccion frente al ruido» del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién. B.O.E.; 23
de Octubre de 2007

- Correccion de errores segun B.O.E.: 25 Enero de 2008.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos
basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009

Corregida por:

Correccién de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril, por la que se modifican
determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009

- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de accesibilidad y
no discriminacién de las personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010

- Disposicion final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de
Vivienda. B.O.E.: 22 de abril de 2010

- Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, asi como la definicion de varios
usos. BOE de 30/07/2010

- Derogado el apartado 5 del articulo 2 y Modificados los arts. 1, 2 'y el anejo Il de la parte | por
Disposicién derogatoria Unica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y
renovacion urbanas. Ley 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013

- Se sustituye el Documento Bésico DB-HE “Ahorro de Energia”, de la parte Il del CTE, por la
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 12-SEP-2013
Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Consejo para la Sostenibilidad, Innovacién y Calidad de la Edificacion.

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 19 de octubre de 2006.

Desarrollado por:

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién. BOE: 25-08-2007
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion

B.O.E.: 14 de marzo de 2009

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion

B.O.E.: 23 de marzo de 2010
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- Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su

Arquitectura Zeta S.L.P.

adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. LEY
25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Regulacion del Libro de Subcontratacion.

Sobre criterios para la habilitacién del Libro de Subcontratacion en el sector de la construccion.
DOE n° 126, de 30 de Octubre de 2.007

Ley del Suelo y Ordenacidon Territorial de Extremadura.

Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 03-01-2002

Modificado por:

- Medidas de Apoyo en Materia de Autopromocion, Accesibilidad y Suelo. Ley 6/2002 de 27-
06-2002. DOE: 23 de julio 2002

- Disposicion adicional decimosexta de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de presupuestos
de Extremadura 2003. DOE de 30-12-02, n° 1 Extra

- Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificacion de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenacién Territorial de Extremadura. DOE: 20 de Octubre 2010

- Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidacion de Empresas en
la Comunidad Autbnoma de Extremadura. DOE: 19 de Noviembre 2010

- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificacion de Ley 15/2001 de 14-12. DOE 30-3-11

- Acuerdo de la comision bilateral entre la Administracion General del Estado y la Comunidad
Autonoma de Extremadura en el que se propone una nueva redaccion de diversos articulos
recurridos Recurso TC n.° 4308-2011. DOE 4-1-12

- Sentencia del Tribunal Constitucional nam. 148/2012 de 5 julio sobre recurso de
inconstitucionalidad 1996/2002. BOE 30-07-2012

Desarrollado por:

- Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento de
Extremadura. DOE 30-1-07

- Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los 6rganos urbanisticos y de
ordenacion del territorio, y de organizacion y funcionamiento de la Comision de Urbanismo y
Ordenacion del Territorio de Extremadura. DOE 3-11-07

- Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los

procedimientos de calificacion urbanistica sobre suelo no urbanizable. DOE 19-8-10

Ley de Residuos. Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1.998, de Residuos.
Desarrollado por:
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los

residuos de construccién y demolicién. BOE: 13-02-2008
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- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la

Arquitectura Zeta S.L.P.

produccion, posesién y gestion de los residuos de construccién y demolicién en la Comunidad
Autonoma de Extremadura. DOE 03-03-2011

Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitacion administrativa de las
actividades clasificadas de pequefio impacto en el medio ambiente. DOE: 12-02-2009

LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Autbnoma de
Extremadura. DOE N° 81 de 29 de abril de 2015

Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificacion de eficiencia energética de
edificios en la Comunidad Auténoma de Extremadura. DOE: 18-06-2009

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y Comercio.
BOE: 19-11-2008

ACCESIBILIDAD.

- LEY 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura

Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas
de accesibilidad universal en la edificacion, espacios publicos urbanizados, espacios publicos
naturales y el transporte en la Comunidad Autonoma de Extremadura.

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién de los

espacios publicos urbanizados.

PATRIMONIO

Patrimonio Histérico y Cultural

Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la Junta. DOE: 22-05-1999

Modificado por:

- LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidacién de Empresas
en la Comunidad Auténoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010

- Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificaciéon parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de
Patrimonio Histérico y Cultural de Extremadura. DOE: 21-02-2011.

Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Auténoma de Extremadura

Decreto 180/2000 de 25-07-2000, Consejeria de Economia, Industria y Comercio. DOE: 01-08-
2000

Correccion de errores:

DOE: 14-09-2000
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RECEPCION DE MATERIALES.

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccioén, en aplicacién de la Directiva
89/106/CEE

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno. B.O.E.: 9 de febrero de 1993

Modificada por:

Arquitectura Zeta S.L.P.

- Maodificacién, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccidon aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de
diciembre. Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19
de agosto de 1995

- Derogacion diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologacion de
productos industriales. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Real Decreto 442/2007, de
3 de abril de 2.007. BOE 1 mayo de 2007

Ampliacién de los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican
las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion

Resolucion de 21 de junio de 2016, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y
Mediana Empresa. B.O.E.: 29-JUN-2016

Modificacion y ampliacion de los anexos |, Il y 1l de la Orden CTE/2276/2002, por la que se
establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construccién
conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

Resolucién de 30 de septiembre de 2005, de la Direccion General de Desarrollo Industrial.
B.O.E.: 21 de octubre de 2005

Instruccién para la recepcion de cementos (RC-16). REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio,
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-JUN-2016

Procedimientos para la aplicacion de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al
marcado CE y a los centros de distribucién de cualquier tipo de cemento.

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 7 Junio de 2.006.

Modificacion de las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto
1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacién de los cementos
para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006. BOE 14 diciembre 2006

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones (BOE n°228, de 23 de septiembre de
1986).

excNraenmdaR8ode didiaesle | 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
APROBACIPHrNTChELias fle abastecimiento de agua (BOE n°236, de 2 de octubre de 1974).
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

Instruccién de Hormigén Estructural EHE 08

Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigdn Estructural
(EHE 08)

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008

- Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
Instruccién de Hormigdén Estructural (EHE-08), segiin BOE 24 diciembre de 2.008.

- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19 de la Instruccion de
Hormigoén Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

ESTRUCTURAS.

Norma de Construccién Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSE-02)

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11 de octubre
de 2002

Instruccién de Hormigon Estructural EHE 08

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE 08)

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008

- Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
Instruccién de Hormigdén Estructural (EHE-08), segiin BOE 24 diciembre de 2.008.

- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19 de la Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.
Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8 de agosto de
1980

Modificado por:

- Modificacién de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorizacion
de uso para la fabricacion y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. Orden de 29
de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E.: 16 de diciembre
de 1989

- Actualizacion del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad
de la produccion, referidas en el Anexo | de la Orden de 29 de noviembre de 1989. Resolucion
de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 2 de diciembre de 2002

- Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

exeNrResehianNte Bbcdesgrerp de 1997, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6 de marzo de 1997
APROBAICION WIGIAEStructural (EAE)
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Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-JUN-2011
- Correccion errores: 23-JUN-2012

Arquitectura Zeta S.L.P.

INSTALACIONES.

Abastecimiento de agua.

Reglamento del Servicio de Abastecimiento de aguas de Caceres. BOP-CACERES num.185 de
fecha 26/9/2011.

Telecomunicaciones.

Radio y Television.

Telefonia Bésica.

Ley general de telecomunicaciones

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de noviembre de 2003
Desarrollada por:

- Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrénicas, acceso a las redes y
numeracion

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 30 de diciembre de 2004.

Completada por:

- Reglamento sobre las condiciones para la prestacion de servicios de comunicaciones
electrénicas, el servicio universal y la proteccion de usuarios

Real Decreto 424/2005, de 15 de abiril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 29 de abril de 2005

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 28 de febrero de
1998

Modificado por:

- Modificacién del articulo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposiciéon
adicional sexta de la Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

- Disposicion final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. LEY 9/2014,
de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014. Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-
2014

Reglamento regulador:

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones. REAL DECRETO
346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 1-ABR-2011

Correccion de errores en BOE nlm. 251, de 18 de octubre de 2011

ExcNResaelaelore OF cACERES
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Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las

Arquitectura Zeta S.L.P.

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de
11 de marzo.

B.O.E.: 16-JUN-2011

Modificado por:

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la
independencia necesaria respecto al proceso de construccion de la edificacion y de los medios
y la capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo quinto

- Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 1-NOV-
2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del
articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y pérrafo tercero del apartado 2 del articulo 10.

- Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 7-NOV-
2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacién”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del
articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y pérrafo tercero del apartado 2 del articulo 10; asi como el
inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicacibn o un Ingeniero Técnico de
Telecomunicacion” de la seccion 3 del Anexo V.

- Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 7-NOV-
2012

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia para el
calculo de la retribucion de la actividad de distribucion de energia eléctrica. (BOE n°312 de 30 de
Diciembre de 2013) (Deroga al Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, excepto la disposicion
adicional 4).

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantia de Seguridad en Lineas Eléctricas de Alta Tensién y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE n°68, de 19 de marzo de 2008), (El Real
Decreto 560/2010 de 7 de mayo modifica los articulos 13.1, 16, 19 y la ITC-LAT 03 y aflade las
disposiciones adicionales 1 a 4).

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia
Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07 (BOE n°279, de 19 de noviembre de 2008).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que se han de cumplir las
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actuaciones urbanisticas en relacion con las infraestructuras eléctricas. (BOCM n°255 de 27 de
octubre de 1997).

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril
de 2004

Completado por:

- Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

- Correccion de errores. B.O.E.: 29 de abril de 1.988

Modificado por:

- Art 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010

- Nueva Instruccién Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja
tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo. REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del
Ministerio de Industria, Energia y Turismo. B.O.E.: 31-DIC-2014

Procedimientos de evaluacidon de la conformidad y los requisitos de proteccién relativos a
compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones

Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de abril de 1994 (Disposicidon derogada, no asi las modificaciones que siguen a
continuacion)

Modificado por:

- Modificacién del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo. Real Decreto 1950/1995, de 1 de
diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 28 de diciembre de 1995

Completado por:

- Evaluacién de la conformidad de los aparatos de telecomunicacion regulados en el Real

exeNRecreto b 994 idexd 1|de marzo. Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras
APROBACANEISIAs y Medio Ambiente. B.O.E.: 3 de abril de 1996
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Reglamento que establece el procedimiento para la evaluacion de la conformidad de los aparatos
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de telecomunicaciones

Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 2 de diciembre de 2000

Modificado por:

- Reglamento sobre las condiciones para la prestacion de servicios de comunicaciones
electrénicas, el servicio universal y la proteccién de usuarios. Real Decreto 424/2005, de 15 de
abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 29 de abril de 2005

Plan técnico nacional de la televisién digital local

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. B.O.E.: 8 de
abril de 2004

Modificado por:

- Plan técnico nacional de la televisién digital terrestre

Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 30 de julio de 2005.

Correccion de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005

Modificado por:

Modificacion del plan técnico nacional de la television digital terrestre

Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2004

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Television Digital Terrestre, de Liberalizaciéon de
la Televisién por Cable y de Fomento del Pluralismo

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 15 de junio de 2005

Completada por:

- Plan técnico nacional de la televisién digital terrestre. Real Decreto 944/2005, de 29 de julio,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005

Reglamento general de prestacion del servicio de television digital terrestre

Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.:
30 de julio de 2005

Desarrollado por:

- Reglamento técnico y de prestacion del servicio de television digital terrestre. Orden
ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio
de 2005

Incorporacion de un nuevo canal analégico de television en el Plan técnico nacional de la
television privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre

Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 30 de julio de 2005

excNdeetni@idaeNTo DE CACERES
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril
de 2004

Completado por:

Arquitectura Zeta S.L.P.

- Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico. Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccién
General de Innovacion Industrial. B.O.E.; 19 de febrero de 1988
Modificado por:
- Art 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Fontaneria.
Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero
de 2003
Modificado por:
- Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-AGO-
2012
- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas B.O.E.: 11-OCT-2013

Correccion de errores B.O.E.: 12-NOV-2013
Desarrollado en el ambito del Ministerio de Defensa por:
- Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. B.O.E.: 19-NOV-2013
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio
de 2003
Gas.
Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones

Exchiechigaseemplementadad ICG 01 a 011
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Real Decreto 919/206, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 4

Arquitectura Zeta S.L.P.

de septiembre de 2006

Modificado por:

- Art 13° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG

Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006.

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6 de diciembre de 1974
Modificado por:

- Modificacién de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos e Instrucciones MIG. Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y
Energia. B.O.E.: 8 de noviembre de 1983

- Maodificaciéon de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5y 6.2 del
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6 de julio de 1984, del
Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 23 de julio de 1984

- Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccion técnica complementaria ITC-MIG 5.1. Orden
de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 21 de marzo de 1994

- Modificacién de la Instruccion técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29 de mayo de 1998,
del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 11 de junio de 1998

lluminacion.

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Ademas, es de aplicacion en este apartado la normativa general de aplicacion en Proyectos y
Direcciones de Obras.

Contra Incendios.

Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industriay Energia. B.O.E.: 14 de
diciembre de 1993

Correccion de errores:

- Correccion de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. B.O.E.: 7 de mayo
de 1994

Desarrollado por:

- Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por

ExcnNeh. guevsagproehaekReglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el
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anexo | y los apéndices del mismo. Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y
Energia. B.O.E.: 28 de abril de 1998
Modificado por:

Arquitectura Zeta S.L.P.

- Art 3° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 17 de diciembre de 2004

Correccion de errores:

- Correccion de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. B.O.E.: 5 de marzo de
2005

Modificado por:

- Art 10° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de
sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-NOV-2013
ITC MIE-APS. Instruccion Técnica Complementaria sobre extintores de incendios

Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 23 de junio de 1982
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energia, por la que se modifican
los articulos 2, 9y 10.

B.O.E.: 7 de noviembre de 1983

Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energia, por la que se modifican los
articulos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y adicion de un nuevo articulo. B.O.E.: 20 de junio de 1985

Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energia, por la que se modifica
la ITC MIE-APS.

B.O.E.: 28 de noviembre de 1989.

Modificada por:

- Madificacién de la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de aparatos
a presion sobre extintores de incendios. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de
Industria y Energia. B.O.E.: 28 de abril de 1998

Correccion de errores:

- Correccion de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998. Ministerio de Industria y Energia.

EXCNED @rbnTAvaejo B alerES 98
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Ruidos.

Arquitectura Zeta S.L.P.

DB-HR Proteccion frente al Ruido, del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
RD 1371/2007, de 19 de Octubre. B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificado:

- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Basico «DB-HR Proteccion frente al ruido»
del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos
béasicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009

Reglamento de Ruidos y Vibraciones.

Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta. DOE: 11-02-1997

Correccion de errores DOE: 25-03-1997

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribucidn y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
ICG 01 a 11 (BOE n°211, de 4 de septiembre de 2006) y modificaciones incluidas en el Real
Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE n°125, de 22 de mayo de 2010).

NORMATIVA DE CARRETERAS Y VIALES

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras. (BOE n°©228, de 23 de septiembre de 1994)

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. BOE n° 234, de 30 de Septiembre de 2015).
Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG- 3/1975), con las modificaciones
posteriores.

Instruccién de Carreteras, y sus diferentes normas. Concretamente:

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC Trazado, de la
Instruccién de Carreteras (BOE n°28, de 2 de febrero de 2000).

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
de Firme, de la Instruccion de Carreteras (BOE n°297 de 12 de diciembre de 2003).

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la norma 8.3-IC Sefalizacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas fuera de poblado (BOE n°224, de 18
de septiembre de 1987).

VARIOS
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Regulacidn de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al

Arquitectura Zeta S.L.P.

aire libre

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de marzo
de 2002

Modificada por:

- Modificacién del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Real Decreto 546/2006, de 28 de
abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de mayo de 2006

Ley del Ruido

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 18 de noviembre de 2003
Desarrollada por:

- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluaciéon
y gestion del ruido ambiental. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 17 de diciembre de 2005

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Sustituido en la
Comunidad Auténoma de Extremadura, al ser aprobado “Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el
gue se aprueba el Reglamento de Evaluacion Ambiental de la Comunidad Autonoma de
Extremadura. DOE 06-05-2011")

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de diciembre de 1961

Correccion de errores:

- Correccion de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de marzo de
1962

Completado por:

- Instrucciones complementarias para la aplicacién del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas. Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la
Gobernacion. B.O.E.: 2 de abril de 1963

Derogados el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2:

- Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abiril, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Correccion errores:

B.O.E.: 30 de mayo de 2001

B.O.E.: 22 de junio de 2001

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidacién de Empresas en
la Comunidad Autbnoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010

Derogado el art. 10 por la LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad
Auténoma de Extremadura

Ley de Conservacion de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura
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LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura. DOE N° 81 de 29 de abril de 2015

Decreto 54/2011, de 29 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluacion Ambiental
de la Comunidad Auténoma de Extremadura. DOE 06-05-2011

Modificado el apartado 3 del articulo 34 por la LEY 16/2015, de 23 de abril.

Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y

Arquitectura Zeta S.L.P.

comunicacién ambiental de la Comunidad Autbnoma de Extremadura. DOE 26-05-2011
Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la produccién,
posesion y gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad Auténoma de
Extremadura. DOE 03-03-2011

Establecimiento de la extensién de las unidades minimas de cultivo en la comunidad autbnoma
de Extremadura

Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejeria de Agricultura y Comercio. DOE: 29-04-1997

CONTROL DE CALIDAD y ENSAYOS

Disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de Laboratorios de Ensayos para el
Control de Calidad de la Edificacion

Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de octubre de 1989

Disposiciones reguladoras de las areas de acreditacion de Laboratorios de Ensayos para el
Control de Calidad de la Edificacion

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de agosto de 2002
Correccion de errores:

- Correccion de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto

B.O.E.: 16 de noviembre de 2002

Actualizada por:

- Actualizacion de las normas de aplicacién a cada area de acreditacién de laboratorios de
ensayo de control de calidad de la edificacion que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y prorroga
del plazo de entrada en vigor de la misma a los efectos del Registro General de Laboratorios
acreditados

Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 de abril de 2004

SEGURIDAD y SALUD

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre
de 1997

Completado por:

- _Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de
2006
Modificado por:

Arquitectura Zeta S.L.P.

- Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado el Anexo 10.

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Modificado los articulos 13.4 y 18.2.

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificado por:

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion. B.O.E.:
23 de marzo de 2010.

Derogado el art.18 por:

- Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. REAL DECRETO 337/2010, de
19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién. B.O.E.: 23-MAR-2010

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completado por:

- Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
biolégicos durante el trabajo

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Correccion de errores:

Se modifica el Anexo Il por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998
Correccion de erratas: B.O.E.: 15 de abril de 1.998

Completada por:

- Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de
1997

Modificado los articulos 1,2,5, disposicion derogatoria Unica y se afiade un anexo Il por:

RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000

Modificado por:

RD 349/2003. B.O.E.: 5 de abril de 2003
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- Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 50/1998, de 30 de

Arquitectura Zeta S.L.P.

diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley
31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Modificada por:
- Ley 39/1999. Modificacion del articulo 26. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Correccion de errores a la Ley 39/1999

B.O.E: 12 noviembre 1999
Derogados varios articulos por Real Decreto Legislativo 5/2000. B.O.E.: 8 de agosto de 2000
Completada por:
- Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abiril, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Correccioén de errores. B.O.E: 30 mayo 2001
Correccion de errores. B.O.E: 22 junio 2001
Completada por:
- Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de
2001
Modificada por:
- Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
- Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacién de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Correccion de errores. B.O.E: 10 marzo 2004
Completada por:
- Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
- Modificada disposicién adicional 5 por Ley 30/2005. B.O.E.: 30 de diciembre de 2005
Completada por:
- Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con

la exposicion al ruido

xeNrRealNesreto 286¢2606s de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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Correccioén de errores. B.O.E: 14 marzo 2006

Arquitectura Zeta S.L.P.

Correccion de errores. B.O.E: 24 marzo 2006

Completada por:

- Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién
al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de abril de 2006

- Modificado articulo 3 y se afiade la disposicion adicional 9 bis por Ley 31 /2006. B.O.E.: 19
de octubre de 2006

- Modificados los articulos 5y 6 por:

Ley Organica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. B.O.E.: 22 de marzo de
2007

Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31
de enero de 1997

Completado por:

- Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
biolégicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la
Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Correccion de errores:

Se modifica el Anexo Il por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998
Correccion de erratas: B.O.E.: 15 de abril de 1.998

Completado por:

- Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la
Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.: 17 de junio de 2000

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y
ampliacién de su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Modificado por:

- Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion

excirealuResreta 7 80¢1898 de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Completado por:
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- Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Correccién de errores. B.O.E: 30 mayo 2001

Correccioén de errores. B.O.E: 22 junio 2001

Completado por:

- Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
21 de junio de 2001

- Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

- Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Correccion de errores. B.O.E: 14 marzo 2006

Correccion de errores. B.O.E: 24 marzo 2006

Completado por:

- Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién
al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de abril de 2006

Modificado por:

- Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccién. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado el Anexo 10.

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Modificado los articulos 13.4 y 18.2.

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificado por:

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion. B.O.E.:
23 de marzo de 2010

Derogada la disposicidn transitoria tercera por:

- Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién. B.O.E.:
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- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditaciéon de

Arquitectura Zeta S.L.P.

entidades especializadas como servicios de prevencién, memoria de actividades preventivas y
autorizacion para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las empresas.
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién. B.O.E.: 28 de
septiembre de 2010

Correccion errores: 22-OCT-2010

Correccion errores: 18-NOV-2010

- Maodificacién de la Orden 2504/2010, de 20 sept. ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre.
B.O.E.: 30-OCT-2015

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién. REAL DECRETO 598/2015, de 3
de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion. REAL DECRETO 899/2015, de 9
de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. B.O.E.: 1-MAY-1998

Sefializacién de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23
de abril de 1997

- Modificacién del Real Decreto 485/1997. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23
de abril de 1997

Modificado el Anexo 1.

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Manipulacién de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23
de abril de 1997

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de
1997

Modificado los articulos 1,2,5, disposicidn derogatoria Unica y se afiade un anexo Il por:

RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000

Modificado por:

RD 349/2003. B.O.E.: 5 de abril de 2003

Utilizacion de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7
de agosto de 1997
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- Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

Arquitectura Zeta S.L.P.

disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicibn a campos electromagnéticos. REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-JUL-2016
Utilizacién de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12
de junio de 1997
Correccion de errores:
- Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccidn individual
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997

EL ARQUITECTO
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PLIEGO DE CONDICIONES
1. PLIEGO GENERAL

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular
la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que
corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacién aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios
y entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en
orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2.- Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por Promotor y Contratista o Constructor y el
proyecto integro. En cuanto al valor de las especificaciones del proyecto, en caso de omisioén o aparente contradiccién
entre los documentos, la prelacion de los mismos es:

- En primer lugar regira lo indicado en Mediciones y Presupuestos, sobre todo en las caracteristicas de calidades de las
diversas partidas de obra.

- En segundo lugar, lo especificado en Planos, sobre todo en lo que se refiere a las caracteristicas geométricas y
dimensionales de la obra y en la disposicion de los diversos elementos constructivos.

- En tercer lugar, la memoria, por lo que sera de obligada ejecucién los métodos y procedimientos que alli se indican
cuando se refiere a condiciones de ejecucion. En concreto, es prioritario lo indicado en los anexos de cumplimiento del
CTE.

- Por ultimo, el presente Pliego, que recoge de manera general las prescripciones aplicables y que entrara a regir cuando
exista algun aspecto de las obras no definido en la documentacion anterior. Las verificaciones referentes al cumplimiento
del CTE en todos sus documentos basicos en todo caso son obligatorias.

En las obras que lo requieran, también formaran parte del contrato el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuaciéon de laboratorios y entidades de Control de
Calidad, si la obra lo requiriese. Las 6rdenes e instrucciones de la Direccién facultativa de la obras se incorporan al
Proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre
la medida a escala.

CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS

) EPIGRAFE 1.° ,
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenacioén de la Edificacién, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en
adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
asi como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades
y contenidos del Libro del Edificio.

Como tal, vienen reguladas las funciones de:

- El Promotor.

- El Proyectista.

- El Director de Obra.

- El Director de Ejecucion de la Obra.

- El Coordinador de Seguridad y Salud.

- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificacion.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante
RD1627/97, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, asi como
las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades y
contenidos del Libro del Edificio.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacién aportada le
et 3 nsion de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones
EXCN@r{UNEAMIENTO DE CACERES
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PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e
Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Director de Ejecucién de la Obra.

Arquitectura Zeta S.L.P.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad, en el que se especificaran las
caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los
materiales, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y pruebas a realizar, determinacién
de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecucion de la Obra.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- EI Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero adecuado, en el que
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicién de la Direccion
Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccién facultativa, convenientemente acondicionada para que
en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. Del libro de 6rdenes y Asistencias se hara cargo
el Jefe de Obra. La Direccion escribira en el mismo aquellos datos, 6rdenes o circunstancias que estime convenientes,
estando obligado el Contratista o su representante, o el encargado de obra a firmar el "enterado”. El citado libro se
encontrara permanentemente en obra.

El incumplimiento de todo lo anterior y en caso de que las obras se ejecuten sin atenerse estrictamente al proyecto, sera
causa de paralizacion de las mismas, siendo responsable el Contratista.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segun la
naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal
de trabajo y acompafara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras,
poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles
los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse
de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- EI Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos
o croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de
todas las érdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la
Direccion Facultativa, sélo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econémico y
de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecucién de la Obra, no se admitira reclamacion
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida
al Arquitecto Director de la Obra, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio
para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

EXeMB BTN TE BIstMEIRENO [podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la
APROBACION INICIAL

dir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
Por Resolucién de la Alcaldia de fecha

19 OCTUBRE 2021




/"\Z sip

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra
a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

Arquitectura Zeta S.L.P.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como
Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION, TAL
COMO APARECEN RECOGIDAS EN LA LOE.

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificaciéon responderan frente a los
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de division,
de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de
recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la
LOE.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos
de terminacion o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dafio producido, la
responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promotor respondera solidariamente con los demas agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de
construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervenciéon administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor
que se establece en la Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o juridicas que, a tenor
del contrato o de su intervencion decisoria en la promocién, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan
solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictdmenes o informes de otros profesionales, seran directamente
responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin perjuicio de la
repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados
de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al
jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o
instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion,
sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriban el certificado final de obra seran responsables
de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las responsabilidades
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticién que pudiere
corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan solidariamente
sin perjuicio de la distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion, si se
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por
el dafo.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos
1.484 y siguientes del Codigo Civil y demas legislacién aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 23.- EI Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su

excNRARENRigniNdrBRieal@Rigcugion de la obra. El Director de la Ejecucion de las Obras podra exigir su modificacion o
mejura.
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REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias
principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Director de Ejecucién y una vez éste haya dado su conformidad
preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del
Constructor la omisién de este tramite y los defectos de la falta de supervision del replanteo se deriven.

Arquitectura Zeta S.L.P.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado
este Ultimo obligado a comunicar fehacientemente a la direccion facultativa, el comienzo de las obras con una antelacion
minima de quince dias.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta a la direccién facultativa del comienzo de los trabajos al
menos con quince dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Articulo 26.- En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacién por la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecucion de las obras, el Contratista General debera dar
todas las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre
Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva el director de la ejecucion de las obras.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran
los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este
servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que
se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor
expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que
por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccién Facultativa, a excepcién del caso en que habiéndolo solicitado por
escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen
el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, en funcion de las atribuciones que les confiere a cada
técnico la LOE, y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 32.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y de la Memoria del proyecto y realizara todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la
direccion facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de
obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de la ejecucion de las obras advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion
definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la demolicion y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS
Articulo 33.- Si el director de la ejecucion de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios

EXCNEULRS\FR FARSFEasiQRieRias oljras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva,
i 0, due crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta
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Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
seran a cargo de la Propiedad.

Arquitectura Zeta S.L.P.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 34.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una
procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al director de la ejecucién
de las obras una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 35.- A peticion del director de las obras o, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre
con la antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 36.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado,
los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el director de ejecucion
de las obras o, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos
materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en el
Proyecto, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el director de la ejecucion de las obras dara orden al
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha
sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo
a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 39.- Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 40.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el Constructor
se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a
las reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 41.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o
fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcién debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara
constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar
en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucion de la obra y la
documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua
a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara
el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de

EXCMb, lerinasianReisdiagares el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion efectuada por
i cion|se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada

APROBACION:INICHAdsto d¢ manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
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DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 42.- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o
Arquitecto Técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion
con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final
de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se
efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

Arquitectura Zeta S.L.P.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 43.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la
documentacion final de las obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicacion, que se facilitara a la
Propiedad.

Esta documentacion, junto con la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacién, constituira el Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006
de la Junta de Extremadura), ha de ser encargada por el promotor, y sera entregada a los usuarios finales del edificio.

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Cédigo Técnico de la Edificacion se compone, al menos, de:

- Libro de 6rdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.

- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda

La documentaciéon del seguimiento de obra sera depositada por el director de ejecucion de la obra en el Colegio
Profesional correspondiente.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucién de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que debe
ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacioén de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director
de ejecucion en su colegio profesional, o en su caso en la Administracién Publica competente.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el
director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la ejecucién material de las obras y controlado cuantitativa y
cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo
desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificaciéon ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad con el proyecto
objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa.
- Relacion de los controles realizados, y sus resultados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construccion de las obras adjuntas a las certificaciones parciales
se entienden valoraciones a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medicion definitiva.
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el director de la ejecucion de las
obras a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna
certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la LOE)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Contrato de obras y en cualquier caso nunca debera ser inferior
a un afno.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por
el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a

EXCMBI 4O ATl 6PRTBE CACERES
—Sitlegado-etmomento-deta

i recepcion definitiva por haber transcurrido el periodo de garantia, o incluso con anterioridad,
ARROBAGIHONUINIGHALuIto ¢ defecto constructivo de cualquier tipo achacable al Constructor, la Direccion de obra lo
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notificara por escrito al constructor para que proceda a su reparacion. El escrito tendra caracter de orden para el
Constructor con el mismo rango que las suscritas en el libro de 6rdenes. Asi mismo la propiedad, sea cual sea en ese
momento, debera permitir realizar estas obras. En ese momento se considera prorrogado el plazo de garantia hasta la
total subsanacion de las deficiencias observadas.

Arquitectura Zeta S.L.P.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcién definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién del Constructor de reparar a su cargo
aquellos desperfectos indicados en el articulo anterior y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccioén.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y
formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el
contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo de una semana,
la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra
en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en este Pliego
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y
definitiva recepcién.

CAPITULO 1ll i
DISPOSICIONES ECONOMICAS

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Las obras se ejecutaran por contrata

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule entre
Constructor y Promotor:

a) Depdsito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio
total de contrata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion acordado entre las partes para el deposito o la retencion se notificara al Arquitecto.

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella
se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto
de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar en el punto
y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto,
la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que
se haga la adjudicacién de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares,
no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y dentro de él debera
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucién de la fianza a que se refiere el mismo
parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el
depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. El Arquitecto Director, en nombre y representacién del propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o,
podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

ExeMBtigW s RvdrinpER Aetadigla pera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez
i e i6n Degfinitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion
APROBA@GIEN dtiGEARusadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos, etc.
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DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

Arquitectura Zeta S.L.P.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos.

Se consideraran costes directos:

Todos los costos de ejecucion de unidades de obra correspondientes a materiales, mano de obra y maquinaria que son
imputables a una unidad de obra en concreto.

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la
unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevenciéon y proteccion de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacién de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los costos de ejecucion de unidades de obra no imputables a unidades de obra en concreto, sino al conjunto o parte de
la obra. Tendremos por este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y Construcciones
provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo y varios.

Estos costos se evaluaran globalmente y se repartiran porcentualmente a todos los costos directos de las respectivas
unidades de obra.

Articulo 58.- El total de la medicion de los precios unitarios multiplicados por su medicién constituiran los gastos
enddgenos, siendo los exdgenos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos generales de la
empresa. A estos efectos se consideran que dentro de estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de
costos empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura.

A la totalidad de los gastos se le afiadira el Beneficio Industrial y a la suma de lo anterior el IVA correspondiente al tipo
de obra de acuerdo con el Reglamento del I.V.A.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se
acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco
de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacién oportuna,
no podra bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente
del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, el criterio adoptado se desprende de las Mediciones y
Presupuestos del propio proyecto.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- No habra revision de precios salvo pacto en contra, y se reflejara en el contrato de obra en cuyo caso la
férmula de revision igualmente aparecera especificada.

Articulo 63.- Contratdndose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revisién de los precios en tanto que el
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante
superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo
con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que
resulte por la variacién del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
Articulo 64.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad

EXCMIESI ROONPOIERAG DE CACERES
—tosmateriales-acopiados,;u

tina ez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y

ARROBAGCIOMNINIGtAdable ¢! Contratista.

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




/"\Z sip

Arquitectura Zeta S.L.P.

EPIGRAFE4°
OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 65.- Las obras, seran por Contrata.

EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

CONDICION PREVIA
Articulo 66.- El promotor, facilitara al Director de Ejecucién de la Obras, copia del Contrato, al objeto de proceder con el
control econémico de la obra. La valoracion de las unidades de obra sera la indicada en el Contrato de obras.

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS.

Articulo 67.- El abono de las obras se verificara conforme se establezca en el Contrato de obras entre promotor y
Constructor. En caso de no existir esta clausula, se efectuara a meses vencidos contra certificacion aprobada por la
Direccion Facultativa.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 68.- No se admitirdan mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por
escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de
error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacion de
las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecuciéon o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una
reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 69.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera
conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra
y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 70.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion
hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los
objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construccién. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario
podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al importe
de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion
equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la Compafia Aseguradora, respecto al importe de los dafios
causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su cuantia,
y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la podliza o pdlizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes
de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segun
se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 71.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia,
en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-
Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminaciéon de las obras, como en el caso de resolucién del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del
Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

EXCNE®), IodagasaeReurate farm|l edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado,
i 1 vistg en el presente Pliego.
APROBACION INICIAL
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion. La definicion concreta de cada unidad de obra queda reflejada en
la memoria constructiva del presente proyecto (punto 2 de la memoria) en donde ademas de la definicion concreta de los
materiales elegidos, se establecen las caracteristicas que deben reunir , por tanto el apartado 2 de la memoria forma
parte del presente Pliego Particular de Condiciones. En todo lo no indicado en el citado punto 2 de la memoria, seran de
aplicacion las prescripciones del presente Pliego Particular.

ARTICULO 2.- PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario
emplear debera ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no reuna las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

ARTICULO 3.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Direcciéon Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por estas
condiciones exigidas.

ARTICULO 4.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas
de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificaciéon de la
Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direcciéon
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion
ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender
proyectos adicionales

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

ARTICULO 5.- CEMENTOS.

5.1. Condiciones generales.

Todos los cementos empleados cumpliran lo exigido en la Instruccion para la Recepcion de Cementos en vigor.

5.2. Envasado e identificacion.

En el albaran o documentacion anexa que debe aportar el vendedor a la entrega del suministro, debe figurar la contrasefa
del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios (antigua homologacién) o el numero de certificado
correspondiente a marca de calidad (marca AENOR).

5.3. Limitaciones de empleo.

El cemento a emplear en el presente Proyecto sera de los siguientes tipos:

- Portland tipos |, Clase 45A y/o 55A de alta resistencia inicial para elementos prefabricados.

- Portland tipos Il, Clase 45A.

- Mixto tipo V.

La categoria de estos cementos sera al menos la minima necesaria para que los hormigones en que se emplee alcancen
las resistencias caracteristicas especificadas para cada uno de ellos a los 28 dias, en este proyecto, conforme se define en
la Instruccién EHE.

El cemento a emplear como polvo mineral de aportacion (filler de aportacion) en las mezclas bituminosas en caliente, sera
del tipo V-35 o el que ordene el Director de las Obras, en las proporciones que se determine en la formula de trabajo definitiva.
Durante la realizacion de las obras, en caso necesario, el Director de las obras podra maodificar el tipo, clase y categoria del
cemento que se debe utilizar.

ARTICULO 6.- BETUNES ASFALTICOS.

Los betunes asfalticos cumplirdan ademas de lo especificado en este articulo, las O.M. de 21 de enero de 1988 y de 8 de
mayo de 1989, las cuales modifican el PG-3/75.

6.1. Condiciones generales y empleo.

El betun asfaltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente (en lo sucesivo M.B.C.), sera del tipo B- 60/70 en la capa
base.

En las capas de rodadura se emplearan betunes modificados con polimeros previa aceptacion del Director.

El Contratista comunicara al Director de las Obras, con suficiente antelacion, la forma de transporte que va a utilizar, con
objeto de obtener la aprobacion correspondiente.

EXC %nb% gﬁcﬂgan bporte, manipulacion y empleo sobrepasara la temperatura de ciento sesenta y cinco
Xidgcion, para ello el Contratista dispondra termémetros adecuados, cualquier partida que
APROERCRINTINIEIASra rgohazada.
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Se cumpliran las "Recomendaciones para la fabricacién y puesta en obra de mezclas asfalticas (D.G.C.)" y la O.C. n°®
299/89T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente", de la D.G.C.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ARTICULO 7.- EMULSIONES ASFALTICAS.

7.1. Definicion.

Las emulsiones asfalticas a emplear en el presente proyecto cumpliran con las condiciones que para cada tipo se
especifican en el Art. 213 del PG3/75, modificado por las O.M. de 21 de enero de 1988 y 8 de mayo de 1989.

- Emulsion asfaltica ECI-1 en riegos de imprimacion.

- Emulsién asfaltica ECR-0 o ECR-1 en riegos de adherencia.

No obstante, el Director, podra ordenar el empleo de emulsién aniénica, que habra de hacer el Contratista por el mismo
precio.

7.2. Condiciones generales.

Las emulsiones asfalticas a emplear en el presente proyecto cumpliran con las condiciones que para cada tipo se
especifican en el Art. 213 del PG3/75, modificado por O.M. de 21/01/88 y O.M. de 08/05/89.

ARTICULO 8.- BALDOSAS DE CEMENTO.

8.1. Definicion.

Se emplearan baldosas hidraulicas de color de acuerdo con la definiciéon de la unidad de obra de la que forman parte.
8.2. Calidad.

Cumpliran las especificaciones del PG-3/75

ARTICULO 9.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO.
Las barras corrugadas deberan cumplir lo especificado al respecto en la EHE siendo de los tipos especificados en Planos.

ARTICULO 10.- PINTURA AL CLOROCAUCHO.

10.1. Composicién y empleo.

El vehiculo fijo a emplear en la composicion correspondera al tipo a establecido en el Art. 275 del PG3/75.

La pintura de acabado al clorocaucho se empleara en la proteccion anticorrosiva de las tapas y rejillas metalicas de las
arquetas, de los pates de bajada a las arquetas, de las abrazaderas y anclajes de las tuberias, de las tuberias de chapa
y de sus piezas especiales metdlicas y en aquellas partes que ordene por escrito el Director.

Previamente se preparan las superficies metalicas raspandolas con cepillo metalico para eliminar el 6xido y restos de la
pintura anterior si la hubiere.

A continuacion se daran dos manos de pintura de minio de plomo para imprimacién definido en el Art. 270 del PG3/75
correspondiente al tipo | o al tipo II.

Finalmente se aplicara la pintura de acabado al clorocaucho en tres capas de un espesor aproximado de ciento veinticinco
(125) micras cada una.

ARTICULO 11.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS-MICROESFERAS DE VIDRIO A
EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS.

Se tendra en cuenta el contenido de las Ordenes Circulares de la Direccién General de Carreteras 292/86 T y 304/89
MV.

11.1. Caracteristicas de la pintura liquida y caracteristicas de las microesferas.

La pintura sera homogénea, de consistencia uniforme y estara libre de pieles y materias extrafias, no conteniendo mas
de uno por ciento (1%) de agua.

La pintura y esferitas de vidrio, deberan suministrarse por separado, debiendo adaptarse la maquinaria a este tipo de
empleo.

Una vez aplicada la pintura con las esferitas de vidrio, bajo las condiciones normales secara suficientemente en los 45
minutos siguientes a la aplicacion, de modo que no produzca adherencia, desplazamiento ni decoloracion bajo la accién
del trafico.

La pintura y esferitas de vidrio cumpliran lo prescrito en las Normas PB-2 y PB-3 del Laboratorio Central de Ensayos de
Materiales de Construccién (version ultima), tanto en lo referente a la calidad de los materiales como a las condiciones
que debe cumplir la pelicula seca una vez aplicada.

Su coeficiente de valoraciéon "W4" definido en el PG-3. Articulo 278.5.3. sera superior a 8,0. Ninguno de los ensayos del
grupo "b" del Articulo 278.5.1.2 podra dar una calificacion nula. Asi mismo, el Contratista debera comunicar por escrito a
la Administracion las proporciones minimas de dioxido de titanio y de resinas que contenga la pintura que vaya a utilizar,
que no seran inferiores respectivamente al doce por ciento (12%) y dieciséis por ciento (16%) en peso.

El valor inicial de la retrorreflexién, medida entre cuarenta y ocho (48) y noventa y seis (96) horas después de la aplicacion
de la pintura, sera como minimo de 300 milicandelas por lux y metro cuadrado. Esta medida se hara con un aparato cuyo
angulo de incidencia sea igual a ochenta y seis grados sexagesimales con treinta minutos (86° 30') y cuyo angulo de
divergencia sea igual a un grado y treinta minutos sexagesimales (1° 30').

El valor de la retrorreflexion a los 6 meses de la aplicacién serda como minimo de 160 milicandelas por lux y metro
cuadrado.

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de aplicacién, no sera superior al treinta por ciento
(30%) en las lineas del eje o de separacion de carriles, ni al veinte por ciento (20%) en las lineas del borde de la calzada.
Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular n°® 292/86 T no
cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto el General como el presente, las
correspondientes partidas de materiales seran rechazadas y no se podran aplicar. En el caso de que el Contratista
hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, debera volver a realizar la aplicacion, a su costa, en la
fecha y plazo que le fije el Director de las Obras.

11.2. Toma de muestras para los ensayos de identificacion de los suministros.

Una vez efectuado el acopio de los materiales y antes de iniciar la aplicacion de marcas viales o su repintado, sera

EXCNIBCREAUPAIHENSS GiiadQspmateriples a utilizar, pintura blanca y microesferas de vidrio, sean ensayados por Laboratorios
—Oficiales-del-Ministerie-de-Fomegnto, a fin de determinar si cumplen las especificaciones vigentes: Articulo 278 y 289,
ARREOBACHIN INIBKAL de Rrescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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Los trabajos de ejecucion de M.V. no se podran iniciar hasta que se compruebe que los ensayos de identificacion sean
satisfactorios.

La comprobacion de los materiales y la toma de muestras, debera hacerse con los siguientes criterios:

a) Previamente a la ejecucion de las marcas viales, se enviara a los Laboratorios Oficiales, para su identificacion, como
minimo, un envase de pintura original (normalmente de 25 o 30 Kg.) y un saco de microesferas de vidrio (normalmente
de 25 Kg.); y se dejara otro envase, como minimo, de cada material bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de
poder realizar ensayos de contraste en caso de duda.

Si los resultados resultan satisfactorios, se realizara un muestreo inicial aleatorio, a razén de un bote de pintura y un saco
de microesferas de vidrio por cada 1.000 Kg. de acopio de material; enviando luego un bote y un saco tomados al azar
entre los anteriormente muestreados, y reservados el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo.
Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de microesferas de vidrio tomados como
muestra inicial podran devolverse al Contratista para su empleo.

Cada uno de los recipientes para envio de muestras de pintura a los Laboratorios Oficiales, deberan llevar marcado el
nombre y direccion del fabricante de la pintura, la identificacion que éste le dé, y el peso del recipiente lleno y vacio.

b) Los laboratorios Oficiales realizaran los ensayos completos indicados en los Articulos 278 y 289 del PG-3 (1.975)
enviando los resultados al Director de las Obras lo mas rapidamente posible (télex, telegrama, etc.), indicando si se
cumplen todas las prescripciones o si es necesario enviar una nueva muestra para hacer ensayos de contraste, ante el
incumplimiento de alguna de ellas.

Todas las muestras de pinturas se enviaran al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX, calle Alfonso
XIl, n® 3, 28014 Madrid. TELEX CDX-45022.

Las muestras de microesferas de vidrio se podran enviar al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales.

Una vez recibida la informacién de que los materiales enviados a ensayar cumplen las especificaciones, el Director de
las Obras podra utilizar la iniciacion de las mismas.

c) Durante la ejecucién de las marcas viales, personal responsable ante el Director de las Obras procedera a tomar
muestras de pintura directamente de la pistola de la maquina, a razén de dos botes de 2 Kg. por lote de aceptacion, uno
de los cuales enviara al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que se realicen ensayos de identificacion,
reservandose el otro hasta la llegada de sus resultados, para ensayos de contraste.

Igualmente se procedera a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento,
mediante la colocacion de unas chapas metalicas de 30 x 15 cm. y un espesor de 1 a 2 mm, que aportara el Contratista
en numero suficiente sobre la superficie de aquél, a lo largo de la linea por donde ha de pasar la maquina y en sentido
transversal a dicha linea. Estas chapas deberan estar limpias y secas y, una vez depositadas la pintura y microesferas,
se dejara secar durante media hora antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para comprobar los rendimientos aplicados.

El nimero aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptacion sera de 10 a 12, espaciadas 30 o 40 cm.

Las chapas deberan marcarse con la indicacion de la obra, lote, punto kilométrico y carretera a que correspondan.
Aparte de las confirmaciones enviadas al Director de las Obras indicando si los materiales ensayados cumplen las
especificaciones, el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales redactara un informe por cada muestra de pintura
identificada, donde, figurara el Coeficiente de Valoracion "W," a que se refiere el Articulo 278.5.3 del PG-3 (1975).
Asimismo, el Director de las Obras recibira los informes correspondientes a las microesferas de vidrio, ensayos de
identificacion de pinturas tomadas directamente de la maquina y de las chapas recogidas durante la ejecucion de la
marca vial.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ARTICULO 12.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.
Cumpliran las exigencias de la Norma EHE.

ARTICULO 13.- MADERAS.

13.1. Condiciones generales.

La madera para entibaciones, apeos, andamios, encofrados y medios auxiliares, debera cumplir las condiciones
siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazon.

- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de
humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine.

- No presentar signo alguno de putrefaccioén, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En
particular, contendra el menor numero posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendran un espesor inferior a la séptima
parte (1/7) de la menor dimensién de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensién de la pieza.

- Presentar anillos anulares de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazon ni entrecorteza.

- Dar sonido claro por percusion.

No se permitira en ningun caso el empleo de madera sin descortezar no siquiera en las entibaciones y apeos.

Las dimensiones y forma de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los elementos
de la construccion en madera; cuando se trate de construcciones de caracter definitivo se ajustaran a las definidas en
los Planos o a las aprobadas por el Director.

La madera de construcciéon escuadrada sera al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.

ARTICULO 14.- PLACAS REFLECTANTES.

14.1. Consideraciones generales.

Se tendran en cuenta las "Recomendaciones para el empleo de las placas reflectantes utilizadas en la sefalizacion
vertical de carreteras" M.O.P.U. 1984 y el nuevo "Pliego de Condiciones de la sefalizacion vertical reflexiva" elaborado
por el CEDEX en octubre de 1988 que actualmente esta en revision por la Direccion General de Carreteras.

excMdevaR cHmplieniacalgtipgtes prescripciones:
—Cada-fabricante-de-sefiales de tfafico reflexivas debera estar en posesion del correspondiente expediente facilitado por
ARROBACIONNICIAdLcualldebe figurar y cumplir los ensayos del Articulo 701 del PG-3, tanto de la constitucion de
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la sefal, poste de sustentacion, caracteristicas de las peliculas secas de las pinturas, asi como las caracteristicas
contempladas en el pliego vigente de la sefalizacion vertical reflexiva. Dicho documento exigira al adjudicatario
previamente al comienzo de las obras.

Una vez recepcionado el acopio de sefales necesarias para la puesta en obra, se hara un muestreo representativo de
la partida y se enviaran al menos una o dos sefiales que contengan todos los colores utilizados en la confeccion de las
mismas, al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX; Alfonso Xll, 3 Este muestreo se realizara bajo la
supervision del Director de las Obras. El resto de las sefiales de trafico quedara bajo la custodia del mismo, para realizar
los posibles ensayos de contraste en caso de duda.

El Laboratorio Central llevara a cabo los siguientes ensayos de identificacion en las sefiales de cada partida recibidas:

e Ensayos sobre el soporte.

Aspecto general.

Naturaleza.

Relieve.

Espesor.

Ensayos en las zonas no reflectantes.

Adherencia de la pintura al soporte.

Resistencia a la inmersion en agua.

Ensayos en las zonas con elementos reflectantes.

Retrorreflexion a 0,33° de angulo de divergencia y 5° de angulo de incidencia.

Color (coordenadas cromaticas).

Reflectancia luminosa.

Resistencia al impacto.

Adherencia.

Resistencia al calor, frio y humedad.

Resistencia a una solucién con detergencia al 1%.

e Resistencia a la gasolina.

Una vez conformada la idoneidad de los materiales, las sefiales retenidas en depdsito podran devolverse al Contratista
para su empleo.

El Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX, enviara los resultados de los ensayos indicados al Director
de las Obras, indicando si cumplen todas las prescripciones o si es necesario enviar una nueva muestra para hacer
ensayos de contraste, ante el incumplimiento de alguna de ellas.

Cuando se estime conveniente podra llevarse a cabo una inspeccioén a pie de obra, para comprobar la idoneidad de los
materiales colocados.

Si los resultados de los ensayos realizados, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas,
tanto generales como particulares, las correspondientes partidas de materiales seran rechazadas y no podran aplicarse.
En el caso de que el Contratista hubiera procedido a la colocacién de estos materiales debera volver a realizar su
instalacion a su costa en la fecha que le fije el Director de las Obras.
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ARTICULO 15.- TUBOS DE FUNDICION DUCTIL.

15.1. Consideraciones generales.

En este Articulo sélo se consideran los tubos de fundicién con grafito esferoidal o tubos de fundicion ductil.

Los tubos de fundicion para obras de abastecimiento de agua cumpliran las condiciones fijadas en el "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua", del antiguo M.O.P.U.

La fundicién presentara en su fractura grano fino regular, homogéneo y compacto. Debera ser dulce, tenaz y dura;
pudiendo, sin embargo, trabajarse a la limay al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada facilmente.

En su modelo no presentara poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frias, grietas, manchas, pelos, ni otros
defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la
superficie del producto obtenido. Las paredes exteriores e interiores de las piezas deben estar cuidadosamente
acabadas, limpias y desbarbadas.

Todos los tubos, uniones y piezas se protegeran con revestimientos tanto en el interior como en el exterior, y el
revestimiento interior de los tubos se realizara, generalmente, por centrifugado de cemento siderurgico, rico en silico-
aluminatos, e inatacable incluso por las aguas mas puras. Por lo general, el revestimiento exterior consistira en un barniz
exento de fenoles.

En la eleccion del tipo de junta se debera tener en cuenta: las solicitaciones externas o internas a que ha de estar
sometida, la rigidez de la cama de apoyo de la tuberia, la agresividad del terreno, del efluente y de otros agentes que
puedan alterar los materiales que forman la junta, asi como el grado de estanquidad requerido. Sera de aplicacion el
apartado 10.4, "Juntas”, del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua",
del antiguo M.O.P.U.

ARTICULO 16.- TUBOS DE PARA SANEAMIENTO.

16.1. Consideraciones generales.

Se utilizaran tubos con un extremo liso y el otro abocardado con junta de goma (anillo elastomérico) estanca.
Cumpliran las Normas UNE 48.103; 53-332 (juntas); 53-112 (resistencia) asi como el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Se almacenaran en obra en lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se apilaran horizontal
y paralelamente en superficies planas; se gualdrapearan los abocardados por capas o se situaran en un mismo lado,
intercalando separadores en cada capa no superando la altura de cada pila 1,50 m.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL
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CAPITULO V .
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Arquitectura Zeta S.L.P.

Las unidades de obra se ejecutaran conforme se describe en la memoria y en el estado de mediciones midiéndose de
acuerdo con los criterios alli empleados. Se describen a continuacion todas las prescripciones de las unidades de obra
que puedan ser utilizadas en la misma.

EPIGRAFE 1.°
EXPLANACIONES

ARTICULO 17.- EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE DEL TERRENO.

17.1. Definicién.

Se considera desbroce y excavacion de la tierra vegetal ademas de lo indicado en el PG-3, la eliminacién de la capa
vegetal, considerando como tal, el espesor variable que considere en cada caso la Direccién de la Obra, asi como su
transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros, y posteriormente, a lugar de empleo.

El desbroce se considera incluido a todos los efectos en la excavacion de tierra vegetal.

17.2. Ejecucion de las obras.

Se acometera el desbroce y excavacion de tierra vegetal de toda la explanacion, salvo que el Director ordene otra cosa
por escrito.

Las operaciones de excavacion de tierra vegetal se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes para evitar dafios a las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el
particular ordene el Director, quien designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos.

Los materiales de la excavacion que sean aptos para su posterior utilizacion en recubrimientos de taludes de terraplén y
desmonte, se transportaran al lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de la Obra, caso de no ser
utilizados en el momento del desbroce.

La tierra vegetal extraida que no se utilice inmediatamente sera almacenada en emplazamientos adecuados y, en ningin
caso, en depresiones del terreno. Los depdsitos se ejecutaran utilizando maquinaria que no compacte el material, que,
a su vez, debera encontrarse lo mas seco posible. La altura maxima de los caballeros sera de 3 metros.

17.2. Medicion y abonos.

La excavacion de tierra vegetal se abonara por metros cubicos (m®) realmente excavados y se incluiran las operaciones
de transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros, y posteriormente, a lugar de empleo.

ARTICULO 18.- DEMOLICIONES.

18.1. Ejecucioén de las obras.

18.1.1. Derribo de construcciones

Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para
dar por terminada la ejecucion de la misma. Las construcciones a demoler se incluyen en las mediciones del Proyecto,
en caso contrario se estara a los dispuesto por el Director de las Obras.

El Contratista sera responsable de la adopcién de todas las medidas de seguridad suficientes y del cumplimiento de las
disposiciones vigentes al efecto, en el momento de la demolicién asi como de las que eviten molestias y perjuicios a
bienes y personas colindantes y del entorno, sin perjuicio de su obligacién de cumplir las instrucciones que eventualmente
dicte el Director de las Obras.

El empleo de explosivos estara condicionado a la obtencion del permiso de la autoridad competente con jurisdiccion en
la zona de la obra.

El Director de la obra designara la profundidad de demolicién de los cimientos, que como minimo sera de cincuenta
centimetros (0,50 m.) por debajo de la cota mas baja del terraplén o desmonte.

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) sera
realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compafiias suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o
sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones.

18.1.2. Retirada de materiales

El Contratista llevara a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondra a disposicion de la administracion los
utilizables, segun orden por escrito del Director de las Obras, estando obligado al transporte de éstos ultimos al lugar
indicado.

18.2. Medicion y abonos.

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de todos los productos resultantes de la demolicion, y
su transporte al lugar de empleo, acopio o vertedero, segun ordene por escrito el Director. En el caso de materiales
utilizables el precio incluye el transporte hasta el lugar indicado.

Se mediran por metro cubico (m?®) realmente demolidos conforme al proyecto y/o las érdenes escritas del Director,
medidos por su volumen exterior en el caso de edificaciones, y por la cubicacién real en el caso de macizos, incluyendo
esto muros, obras de fabrica y estructuras.

La demolicion de firmes solo sera de medicion y abono independiente en las zonas indicadas en los planos o en las que
ordene el Director de las Obras. En el resto de los casos se considera incluido en la unidad de excavacion o terraplén
correspondiente. Su precio incluye el escarificado, carga, transporte a vertedero y regularizacién de la superficie.

Las demoliciones no incluidas en las mediciones del Proyecto solo seran objeto de abono si han sido autorizadas
previamente por el Director de las obras.

No seran objeto de abono la demolicion de firmes, aceras, isletas, firmes de caminos de tierra o materiales granulares,
restos de obras, conducciones, cables, etc., que estén dentro de la seccion transversal de los planos, o cualquier otro
elemento no indicado expresamente en este articulo, considerandose incluidos en la unidad de excavacion
correspondiente.

ExeMR NENEQAXTE B ARIEAGADD Y COMPACTACION DEL TERRENO.
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19.2. Ejecucioén de las obras.

El escarificado se realizara siempre en el terreno natural en zonas de terraplén, asi como en cualquier otra zona que asi
lo indique el Director de la Obra.

Una vez ejecutado el desbroce, y ademds en su caso la tierra vegetal que corresponda, se procedera siempre, salvo
orden escrita en contrario del Director, a ejecutar el escarificado que especifica el Art. 302 del PG3/75.

La profundidad del escarificado sera definida en cada caso por el Director, a la vista de la naturaleza del terreno, no
siendo nunca superior a treinta (30) centimetros.

La operacion se llevara a cabo en el momento y condiciones oportunos para que el tiempo que medie entre el desbroce
(o el final de la excavacion) y el escarificado y compactacion sera el minimo posible.

La compactacion de los materiales escarificados se efectuara hasta obtener al menos la densidad minima exigida para
la zona de terraplén a que corresponda el espesor de escarificado, es decir:

e 98% de la densidad Proctor Normal para la zona de cimientos

e 98% de la densidad Proctor Normal para la zona de nucleo

e 100% de la densidad Proctor Normal para la zona de coronacion

Si en alguna circunstancia el espesor escarificado afecta en parte a la zona inmediata superior, todo el espesor se
compactara a la densidad exigida para esa zona inmediata superior.

19.3. Medicién y abonos.

La escarificacion del terreno y su correspondiente compactacion no es objeto de abono independiente, considerandose
incluida en la ejecucién de la capa inmediata superior de terraplén o firme.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ARTICULO 20.- ESCARIFICADO Y COMPACTACION DEL FIRME EXISTENTE.

20.1. Definicion.

Consiste en la disgregacion del firme existente, efectuada por medios mecanicos, eventual retirada o adicion de
materiales y posterior compactacion de la capa asi obtenida.

No se consideran incluidas en esta unidad las operaciones de demolicién del firme existente y posterior retirada total de
los materiales que lo constituyen.

20.2. Ejecucion de las obras.

Se procedera al escarificado del firme existente, por medios mecanicos y su posterior compactacion en las zonas que
indique el Director por escrito, y en general siempre que un terraplén o un firme nuevo apoye sobre otro existente y no
esté prevista la demoliciéon de éste.

La profundidad la determinara el Director, segun las caracteristicas del firme encontrado en el escarificado, siendo en
principio de veinte (20) centimetros.

El material de regulacion de la zona escarificada tendra las mismas caracteristicas y compactacion que la capa inmediata
del nuevo firme.

Los productos removidos no aprovechables se transportaran a vertedero.

Se afiadira material de la capa proyectada inmediatamente superior al firme escarificado, para regularizar este en cuanto
sea necesario y suficiente, y se compactara hasta una densidad igual a la exigida en dicha capa.

20.3. Medicion y abonos.

El escarificado del firme no es objeto de abono independiente, considerandose este incluido en la unidad correspondiente
de firmes o explanaciones.

ARTICULO 21.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION.

21.1. Definicion.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse las calzadas, ademas
de las indicaciones que afiade el PG3/75.

Cuando se diga solamente excavacion se entendera que se refiere a la excavacion de la explanacion.

21.2. Clasificacion de las excavaciones.

La excavacion de la explanacion sera "no clasificada", considerandose un unico tipo de excavacion independientemente
de la clasificacion geotécnica de los materiales y del procedimiento de excavacion, incluso en roca con el empleo de
explosivos y/o medios mecanicos.

21.3. Ejecucion de las obras.

21.3.1. Generalidades

La profundidad de la excavacion de la explanacién y sus caracteristicas seran las indicadas en Planos, pudiéndose
modificar a juicio del Director, en funcién de la naturaleza del terreno, mediante érdenes escritas del mismo y sin que ello
suponga variacion alguna en el precio.

Esta unidad incluye la propia excavacién con los medios que sean precisos, la carga sobre camion, el transporte a
vertedero o acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera que fuere la distancia de transporte, asi como también
incluye la carga, el transporte adicional de acopio intermedio en su caso a lugar de empleo.

Se incluye también en esta unidad la excavacion del firme actual, donde sea preciso, y la de los bordillos, isletas, aceras
y cualquier otro elemento no definido expresamente en la Unidad de Obra de Demoliciones.

En los planos se ha previsto que ésta sea una E2 (indice CBR entre 10 y 20), en funcion de los materiales previsibles
que existan tanto en zonas de desmonte como de ejecucion de los terraplenes. Se considera incluido en esta unidad de
excavacion en la explanacion, las necesarias para conseguir que en zonas de desmonte pueda disponerse el espesor
de explanada previsto.

Cuando por cualquier motivo sea necesario modificar las excavaciones necesarias respecto a las previstas en los planos,
éstas deben ser aprobadas por escrito y previamente a su ejecucion por el Director de la obra.

Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la excavacion se realizara en primera
fase hasta la cota prevista en los Planos. En este momento el Director de la obra decidira y comunicara por escrito, la
profundidad de saneo a realizar, el cual se considerara como "excavacion de la explanacion" y su posterior relleno con
el material supuesto en el tramo para el calculo del firme se considerara, dependiendo de la situacion, como terraplén o
suelo seleccionada

EXCNDIYOrseMIRVER DnCesfage entre la excavacion y la prosecucion de las obras, el Contratista, conservara, a su costa,
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previsoras o por un tratamiento inadecuado un material se volviese inadecuado, el Contratista habra de sustituirlo o
estabilizarlo a sus expensas.

Los vertederos no deberan perturbar el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del entorno y del paisaje.
Deben atenerse a lo indicado en el articulo 104-14, del presente PPTP. No siendo objeto de abono independiente
cualquier operacién necesaria para la preparacion del vertedero o su posterior restauracion, considerandose incluido su
coste en el precio de la excavacion.

El Contratista adoptara todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de taludes, y el avance de la
excavacion lo hara segun taludes siempre estables hasta llegar al final.

No se permitira el vertido de tierras en los bordes de la explanacion, salvo por causas muy justificadas y con autorizacién
del Director de la Obra.

21.3.2. Tierra vegetal

La tierra vegetal extraida, que no se utilice inmediatamente, sera almacenada en emplazamientos adecuados y en ningun
caso en depresiones del terreno.

Los depdsitos se ejecutaran utilizando maquinaria que no compacte el material; que a su vez debera encontrarse lo mas
seco posible.

La altura maxima de los caballeros sera de tres (3) metros.

La tierra vegetal se excavara diferenciadamente del resto de las excavaciones, siguiendo las indicaciones de espesores
indicadas en los planos, sujetas en cualquier caso al juicio del Director de la Obra.

21.3.3. Empleo de los productos de la excavacion

Los materiales de la excavacion que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportaran hasta el lugar de empleo o
a acopios autorizados por el Director de la Obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavacion.

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportaran a vertederos autorizados. No se desechard ningun material
excavado sin previa autorizacion escrita del Director, sin cuyo requisito su reemplazo no sera abonable.

La tierra vegetal, si retine las condiciones adecuadas a juicio de la Direccion, podra ser utilizada en zona de plantaciones,
recubrimiento de taludes de terraplén e isletas, en el espesor que ordene el Director.

21.3.4. Suelos procedentes de préstamos

21.3.4.1 Definicion

Es de aplicacién a esta unidad todo lo que el PG3/75, Art. 320, dice respecto a excavaciones y préstamos.

La excavacion sera “no clasificada”.

Los préstamos no son previstos, por lo que es responsabilidad del Contratista encontrarlos y seleccionarlos, cualquiera
que sea la distancia y circunstancia, con independencia de cualquier informacién que pueda proporcionar el proyecto.
La autorizacion del Director de un préstamo no implica la de todo el material que pudiera extraerse de él, siguiendo el
Contratista obligado a que cada partida de material que ponga en obra cumpla las especificaciones.

El Director puede recusar un préstamo en cualquier momento si el material no cumple las especificaciones del presente
P.P.T.P., o si estima que el préstamo no ofrece garantia de uniformidad en la calidad del material.

Los materiales procedentes de préstamos se emplearan tanto en cimiento y nicleo como en coronacién de terraplenes,
y cumplira las especificaciones de suelo “adecuado” en el primer caso y suelo "seleccionado” con indice CBR entre 10 y
20 en el segundo.

No se recurrira al material de préstamo mas que cuando no pueda aprovecharse, de acuerdo con las especificaciones,
el procedente de la excavacion, o si lo dispone el proyecto o el Director.

21.3.4.2 Mediciones y abono

La excavacion de suelo procedente de préstamo no sera objeto de abono independiente estando incluido en el
correspondiente precio de terraplén.

21.4. Mediciones y abono.

En el precio se incluye las operaciones suficientes y necesarias para la excavacion y tratamiento correspondiente por
separado de material resultante, segun se trate de “Tierra vegetal”’, “Suelo Seleccionado", "Adecuado”, "Tolerable",
"Inadecuado” o “Roca”; en particular en cuanto a su aprovechamiento en las diversas capas de terraplén y en
plantaciones. El precio sera el mismo para cualquier procedimiento de excavacion: manual, mecanico y con explosivos.
No se desechara material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito del Director del Obra, sin perjuicio de su
rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones.

La excavacién de la explanacion se abonara por metros cubicos (M?3), deducidos por diferencia entre los perfiles reales
del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, y las distancias parciales medidas segun el eje
de replanteo de la traza, y siempre que se hayan ejecutado de acuerdo con las secciones definidas en los planos y/o las
ordenes escritas del Director.

No se abonaran los excesos de excavacion sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el
Director, ni los rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir la seccion ordenada o proyectada, en el caso
de que la profundidad de la excavacion o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha seccidn, el Contratista
esta obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos segun las especificaciones de coronacion de terraplén.
No seran objeto de medicion y abono por este articulo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como
parte integrante de las mismas, como por ejemplo las zanjas para colectores y/o drenes. Por el contrario, la excavacion
y ejecucion de las cunetas definidas en las secciones tipo de los planos, asi como el refino de los taludes de las mismas
se considerara incluida en esta unidad, no siendo objeto de abono independiente.

El precio incluye la excavacién hasta la subrasante o explanadas o fondos de excavacioén definidos en los planos y/o en
este Pliego, y/o aquellos que indique por escrito del Director, las medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento si
resultaren necesarias, carga y transporte a cualquier distancia de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo,
instalaciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de empleo, refino de taludes y cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecucion de las obras, incluso las medidas de seguridad
respecto a los taludes.

Cuando sea necesario ejecutar sobreexcavaciones, que en cualquier caso han de estar aprobadas por el Director de las
obras, sera de aplicacion el mismo precio.

El precio incluye asimismo la formacion de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de los canones de
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También incluye el precio la excavacion de tierra vegetal, asi como el transporte y acopio de la misma en lugar intermedio
cuando se prevea su utilizacién posterior o el transporte hasta vertedero.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ARTICULO 22.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS.

22.1. Definicion.

Comprende las operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento adecuado para tuberias, arquetas,
cimentaciones en cualquier tipo de terreno, incluso roca, independientemente del tipo mecanico, manual o con explosivos
que se use para la ejecucién, asi como la de nivelar y terminar los fondos y la carga y transporte de los productos
resultantes a lugar de empleo o vertedero.

La unidad de obra incluye los agotamientos, desagies provisionales, entibacion, etc.., necesarios.

La entibacion se ejecutara por el Contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de la ejecucion,
y adoptara todas las medidas de seguridad.

22.2. Clasificacion.

La excavacion sera “no clasificada”.

22.3. Ejecucion de las obras.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir la alteracion de la capacidad portante del suelo en el intervalo de
tiempo que medie entre la excavacion y la ejecucion de la cimentacién u obra de que en cada caso se trate.

Las cimentaciones se excavaran hasta las profundidades indicadas en los planos, y su planta inferior tendra como
dimensiones las de la zapata o encepado correspondiente, incrementadas en un metro, de forma que quede una
plataforma de trabajo de medio metro a cada costero de zapata o encepado, para permitir su encofrado. Los taludes,
salvo indicacion contraria del Director de Obra, seran a 45 grados.

El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenara con el mismo terreno y se compactara segun las
especificaciones para nucleo de terraplén, salvo que el proyecto o el Director disponga otra cosa.

En caso de que a juicio de la Direccion Facultativa, el terreno alcanzado en la excavacion no ofrezca las condiciones de
resistencia y homogeneidad requerida, se continuara la excavacion, con talud vertical, hasta conseguir las condiciones
requeridas. Esta excavacion suplementaria se rellenara con hormigén HM-12,5, hasta llegar a la cota base de zapata o
encepado. El espesor maximo de la capa de hormigon HM-12,5 dispuesta no excedera de un metro y medio (1.50 m.)
Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios.
Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenara el Director de las obras.

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas el Contratista sera responsable de disponer las correspondientes
sefiales de peligro y protecciones, siguiendo lo establecido para este tipo de obras por el Plan de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

Se incluye también en esta unidad la excavacion del firme actual, donde sea preciso, y la de los bordillos, isletas, aceras
y cualquier otro elemento no definido expresamente en la Unidad de Obra de Demoliciones y que se encuentre dentro
de la seccion de excavacion definida.

22.3.1. Entibacion

La unidad incluye a todos los efectos la entibacién, que el Contratista debera ejecutar segun todas las disposiciones
vigentes en el momento de hacerlo.

El Contratista ejecutara bajo su responsabilidad los calculos necesarios para las entibaciones.

22.4. Medicion y abono.

Se medira y abonara por metros cubicos (M?) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las
ordenes escritas de Director, deducidos por diferencia entre las secciones reales del terreno antes de comenzar los
trabajos y los perfiles resultantes.

Los perfiles iniciales corresponden a la plataforma de trabajo y explanacion definida en los planos. Los perfiles finales
corresponden a la cota inferior de las zapatas y/o encepados junto con la zona lateral horizontal de resguardo y los
taludes correspondientes.

En el precio correspondiente se incluye la entibacién y los agotamientos necesarios, el mantenimiento de los posibles
servicios interceptados, el transporte a cualquier distancia de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo, o en
su caso a acopio intermedio y su posterior carga y transporte a lugar de empleo, y refino de la zanja o pozo excavado.
El precio sera el mismo para cualquier tipo de terreno, incluso roca y para cualquier procedimiento de excavaciéon, manual,
mecanica o con explosivos.

No se abonaran los excesos de excavacion sobre dicha seccion tipo que no sea expresamente autorizada por escrito
por el Director, ni los metros cubicos (M*) de relleno compactados que fueran necesarios para reconstruir la seccion tipo
tedrica, en el caso de que la profundidad de excavacion fuera mayor de la necesaria, operacion que debera ejecutar
obligatoriamente el Contratista en tal caso.

No seran de medicién y abono por este Art. aquellas excavaciones consideradas en otras unidades de obra como parte
integrante de las mismas.

ARTICULO 23.- TERRAPLENES.

23.1. Definicion.

Consiste en la extension y compactacion de suelos procedentes de las excavaciones y/o prestamos, en zonas de

extension tal que permita la utilizacién de maquinaria de elevado rendimiento.

23.2. Zonas.

Segun el PG3/75, se distinguen tres zonas: cimiento, nucleo y coronacion de terraplén o explanada mejorada.

El material de relleno sobre el fondo de la excavacién, en zonas de desmonte, asi como en coronacion de terraplén,

reunira unas caracteristicas tales que la explanada quede clasificada, segun la Norma 6.1 y 2-IC, como E2, con indice

CBR entre 10 y 20.

Para obtener una explanada de categoria E2, se han previsto las siguientes posibilidades:

- Una capa de cincuenta centimetros (0,50 m.) de suelo seleccionado con un indice de CBR entre 10 y 20 sobre suelo
tolerable.

- ___Una capa de veinticinco centimetros (0,35 m.) de suelo seleccionado con un indice de CBR entre 10 y 20 sobre suelo
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- Una capa de cuarenta centimetros (0,40 m.) de suelo seleccionado con un indice de CBR entre 10 y 20, mas una
capa de treinta centimetros (0,30 m.) de suelo tolerable, sobre suelo inadecuado en fondos de excavacién o en
terraplenes de poca altura.

23.3. Materiales.

23.3.1. Clasificacion

Segun el PG3/75.

23.3.2. Empleo

El material empleado en coronacién debera ser suelo "Seleccionado”.

El material empleado en cimiento y nucleo sera suelo al menos “Tolerable” cuando su procedencia sea de la propia

excavacion y "Adecuado” cuando provenga de préstamos.

Se emplearan materiales procedentes de la excavacion o de préstamos autorizados previamente por el Director de la

Obra.

Se tendera al maximo aprovechamiento de los productos procedentes de la excavacion.

Antes de proceder a la formacion de cualquier zona de terraplén con suelos procedentes de préstamos, se pondra esta

circunstancia en conocimiento del Director de la Obra.

En los fondos de excavacién podrian aparecer materiales evolutivos muy degradables a la intemperie, que pueden

presentar en algunos casos cambios de volumen moderados. En estos casos el plan de trabajo sera tal que entre la

excavacion y la compactacion de la primera tongada el tiempo transcurrido no permita la degradacién de los materiales
ni un cambio volumétrico apreciable, pudiendo establecer el Director el ritmo de trabajos que considere mas conveniente.

Antes de la ejecucion del relleno con terraplén se desbrozara la superficie ocupada y se excavara la capa de tierra vegetal

y la explanacion, siguiendo las prescripciones de los articulos 300 y 320 del presente Pliego.

Si el Director estima en algun tramo innecesario realizar el desbroce y/o la excavacion de la tierra vegetal, hechas las

pruebas oportunas del terreno podra ordenar la supresion de las mismas y no sera medido ni abonado, ni tampoco la

parte del relleno en el cimiento correspondiente al volumen de tierra vegetal no excavada.

23.4. Equipos necesarios para la ejecucion de las obras.

El Contratista comunicara al Director de la obra el equipo que piensa utilizar para el extendido, humectacion y

compactacion, que sera suficiente para garantizar las caracteristicas exigidas en el presente articulo.

23.5. Ejecucion de las obras.

La preparacion de la superficie de asiento del terraplén, se realizara segun la consideracién del PG3/75, para terraplenes

sobre terreno natural.

A efectos de compactacion, se satisfaran las siguientes condiciones:

- El cimiento se compactara al noventa y ocho (98%) por ciento de la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor

normal.

- El nucleo se compactara el noventa y ocho (98%) de la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor normal.

- La coronacion, en los cincuenta centimetros (0,50 m.) superiores de terraplén, y en el relleno con suelo

"Seleccionado" sobre los fondos de excavacion bajo la explanada, donde se haya de ejecutar este, se compactaran al

cien (100%) de la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor normal.

Previamente al inicio del terraplén se escarificara y compactara la superficie de asiento, bien se trate de terreno natural

o firme existente, ejecutandose estas actividades segun los articulos 302 y 303 del presente Pliego y no siendo objeto

de abono independiente.

Si el Director lo considera necesario para obtener una mayor uniformidad en la obtencion de la humedad 6ptima del

suelo, podra ordenar una humectacién previa del suelo al mismo tiempo de que se palea en la extraccién y carga en la

excavacion en la explanacion o en préstamo, a cuyos efectos el Contratista debera disponer de las debidas cisternas o

instalacion de riego.

El espesor de las tongadas, una vez compactadas, no sera nunca superior a treinta (30) centimetros, salvo que el Director

a la vista de la maquinaria que disponga el Contratista estime oportuno aumentar este espesor.

Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y terraplenes adyacentes, la compactacion

de las tongadas del nacleo, en una longitud igual a la altura del terraplén, alcanzara una densidad igual o superior al cien

por cien (100%) del Proctor Normal. Se realizara en tongadas de espesor inferior a veinte centimetros (20 cm.) y con
maquinaria ligera (de menos de cinco toneladas de peso total), con el fin de no dafiar los estribos ni inducir en el relleno
tensiones horizontales anémalas.

Los terraplenes que deban ejecutarse en zonas de elevada pendiente, asi como en las uniones de unos terraplenes con

otros, el Contratista estara obligado a realizar un escalonado previo, en la forma que le ordene el Director de la obra.

Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centigrados (2°C),

debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Es responsabilidad del Contratista ejecutar los terraplenes dando las debidas pendientes para evitar dafios causados por

el agua, principalmente de lluvia, no siendo objeto de abono la reposiciéon de las caracteristicas debidas del terraplén

cuando resulte dafiado por este motivo.

Los materiales no aptos para el terraplén tales como piedras, bolsas de arcilla, etc. que sea necesario retirar del suelo,

no podran extenderse sobre el talud, debiendo el Contratista apartarlos y retirarlos a vertedero, no siendo esta operacion

objeto de abono independiente.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accidon de todo tipo de trafico hasta que se haya completado la

compactacion.

23.6. Mediciones y abono.

Se mediran y abonaran por metros cubicos (M*) realmente ejecutados con arreglo a este proyecto y/o las 6rdenes escritas

del Director, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la realizacion de los trabajos, sin tomar en

consideracion los recrecidos en su caso, de los taludes recubiertos con tierra de desbroce o vegetal, medidas las
distancias parciales segun el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco, segun el eje Unico de replanteo.

No seran de abono los rellenos que fueren necesarios para restituir la explanacion a las cotas proyectadas debido, por

ejemplo, a un exceso de excavacion por incorrecta ejecucion, estando el Contratista obligado a ejecutar dichos rellenos.

El precio es unico para cualquier zona: cimiento, nucleo y coronacion de terraplén, cualquiera que se la procedencia del

Arquitectura Zeta S.L.P.

excNRAteRalfaaR¥eAyacifPrR|réstamo y cualquiera que sea la distancia de transporte.
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En el precio se considera incluido el exceso lateral necesario para que el grado de compactacion alcance los valores
exigidos en los bordes de la seccién transversal del Proyecto, asi como el posterior perfilado y retirada de ese exceso
hasta conseguir el perfil de la seccion.

El precio incluye el extendido, humectacion in situ de la tongada, y en su caso la humectacion previa en el lugar de
excavacion del suelo, la compactacion, refino de los bordes del talud, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, el
escarificado y su compactacion y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta ejecucion del terraplén.
En los precios se considera incluido ademas la obtencién del material procedente de préstamo, de acuerdo con las
especificaciones del articulo 320 del presente PPTP.

La habitualmente denominada “explanada mejorada”, con categoria de E-2 (Suelo seleccionado con CBR entre 10 y 20),
situada tanto en fondos de excavacién como en coronacion de terraplenes se abonara al mismo precio.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ARTICULO 24.- RELLENOS LOCALIZADOS.

24.1. Definicion.

Se incluye en esta unidad la extensién y compactacion de suelos procedentes de la excavacion y/o préstamos para
relleno de zonas cuyas dimensiones no permitan la utilizacién de los mismos equipos de maquinaria con los que se
realizan los terraplenes.

También se incluyen los rellenos de bermas con material granular.

24.2. Zonas.

Seran objeto de abono los rellenos de zanjas, pozos de cimentaciones de estructuras, obras de drenaje y bermas.

24.3. Materiales.

Seran, segun Art. 330.3.1 del PG3/75, suelos seleccionados para zanjas y cimentaciones, y granular para bermas.

Se exceptian los empleados en el relleno de zanjas de tuberias que cumpliran con lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de aguas.

El relleno granular de bermas cumplira las especificaciones del articulo 421 del presente Pliego.

24.4. Ejecucion de las obras.

Se tendran en cuenta las consideraciones del PG3/75 a efectos de la preparacion de la superficie de asiento y
humectacion.

El espesor de tongadas medidas después de la compactacion no sera superior a veinte (20) centimetros, no obstante el
Director de la obra podra modificar este espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que
se efectuen.

Se compactara al cien por cien (100%) de la densidad obtenida en el ensayo Proctor normal.

24.5. Medicion y abono.

Se hara por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las ordenes
escritas del Director, medidos por perfiles obtenidos antes y después de su ejecucién y compactacion.

El precio del relleno localizado con tierras es Unico cualquiera que sea el material empleado, que habra de cumplir los
apartados 332.2 y 332.3 del PG3/75.

El precio incluye la obtencion del suelo cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga,
transporte, colocacién, compactacién y cuantos medios, materiales, y operaciones intervienen en la completa y correcta
ejecucion del relleno, no siendo por tanto de abono como suelo procedente de préstamo.

Para los rellenos granulares de las bermas el precio incluye también el suministro del material, rasanteo y refino hasta
obtener la forma y dimensiones indicadas en los Planos.

ARTICULO 25.- TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA.

25.1. Definicion.

Segun el PG3/75.

25.2. Ejecucion de las obras.

Segun el PG3/75.

25.3. Tolerancias de acabado.

Segun el PG3/75.

25.4. Mediciones y abono.

La terminacion y refino de la explanada no sera objeto de abono por separado por considerarse incluida dentro de las
unidades de excavacion o terraplén, segun sea el caso.

ARTICULO 26.- TERMINACION Y REFINO DE TALUDES.

26.1. Definicion.

Segun el PG3/75.

26.2. Ejecucion de las obras.

Segun el PG3/75.

26.3. Mediciones y abono.

El refino de taludes no sera objeto de abono por separado por estar incluido dentro de las unidades de excavacion o
terraplén, segun el caso.

EPIGRAFE 2.°
DRENAJES

ARTICULO 27.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.

27.1. Definicion.

Se han previsto los siguientes tipos de arquetas y pozos de registro:

- Arquetas o pozos de registro para valvulas y colectores.

27.2. Ejecucion de las obras.

Las distintas operaciones gue comprende la ejecucion de las arquetas y pozos: excavaciones, hormigones, rellenos, etc.,

EXCMO . [ealkaanseay pee Aegiaa en|los correspondientes articulos del presente Pliego.
—Se-procuraraque—ettiempo que media entre las distintas actividades sea el mas corto posible, siendo el Contratista

ARROBACI®NINICIR y prptegerlas convenientemente para evitar posibles accidentes.
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Las tapas y rejillas metalicas seran prefabricadas y se colocaran de forma que encajen perfectamente con el cuerpo de
la obra.

27.3. Mediciones y abono.

Todos los elementos incluidos en este articulo se mediran por unidades completas y terminadas, realmente ejecutada
de acuerdo con este proyecto y/o las 6rdenes del Director. El precio incluye la excavacion y relleno, el hormigén, curado,
encofrado, agotamientos, entibacién, acometida de tubos, fijacion del marco y cuantos materiales, medios y trabajos
intervienen en su correcta y completa ejecucion.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ARTICULO 28.- IMBORNALES Y SUMIDEROS.

28.1. Definicion.

Se proyectan sumideros de hormigén con rejilla de fundicién, dispuestos en los colectores para drenaje de la plataforma,
asi como imbornales que en los planos quedan definidos en caracteristicas y situacion.

28.2. Ejecucion de las obras.

Los sumideros seran de fundicion gris G-25, del tipo sifonico.

28.3. Mediciones y abono.

Todos los elementos incluidos en este articulo se mediran por unidades completas y terminadas, realmente ejecutada
de acuerdo con este proyecto y/o las 6rdenes del Director.

El precio incluye todos los materiales, operaciones y medios auxiliares necesarios para que el sumidero o imbornal quede
perfectamente colocado, y completo.

El precio incluye la parte proporcional del colector de desaglie asi cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en
su correcta y completa ejecucion.

ARTICULO 29.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE.

29.1. Definicion.

Consiste en la extension y compactacion de materiales filtrantes en trasdds de estructuras.

29.2. Materiales.

Cumplira las prescripciones del PG-3/75. No obstante el Contratista propondra al Director el material a utilizar. Antes de
su puesta en obra, debera contar con la aprobacion de éste.

29.3. Ejecucion de las obras.

Ademas de las exigencias del PG-3/75 se cumplira lo indicado en este apartado.

Para la disposicion de filtros y/o geotextiles se seguiran las indicaciones de los Planos o las 6rdenes del Director de las
Obras.

En el trasd6s de muros, junto a los mechinales se dispondra el material filtrante en varias capas con graduacion de filtro
para evitar fugas de finos.

También se colocara relleno de este material filtrante en el trasd6s de los muros de hormigon. No asi en el trasdos de
los paramentos de tierra armada, ya que estos drenaran a través de las juntas verticales de poliuretano de células
abiertas.

Durante el transporte y posterior manipulacion hasta su puesta en obra definitiva, se evitara toda segregacion de tamafios
y la contaminacion por materiales extrafos.

Los medios de compactacion seran los adecuados para no producir finos adicionales por trituracion del material, e en
todo caso deberan ser sometidos a la aprobacion del Director de las obras.

29.4. Mediciones y abono.

Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante se mediran y abonara por metro cubico (m3) realmente
ejecutado, si lo ha sido de acuerdo con este proyecto y/o las érdenes escritas del Director, medidos sobre los planos, no
siendo de pago las demasias por exceso de excavacion, delimitacion de zona, mediciones incluidas en otras unidades
de obra, etc.

No seran de abono la eliminacion y sustitucion de las zonas de relleno afectadas por contaminacién o perturbacion.

En caso de zanjas el relleno impermeable de la parte superior se abonara como relleno localizado.

El precio incluye el material en obra, clasificacion, colocacién y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en
la correcta y completa ejecucion del relleno.

ARTICULO 30.- LAMINA GEOTEXTIL.

30.1. Empleo.

La lamina geotextil se empleara en los lugares indicados en el Proyecto o donde asi lo ordene el Director de las Obras.
En caso de que el Director solicite la instalacion de lamina geotextil diferente a la aqui especificada o en alguna otra zona
del proyecto, el Contratista presentara unas muestras, de las existentes en el mercado, el Ingeniero Director, quien a la
vista de la ubicacién, material filtrante utilizado en relleno, posible material contaminante, flexibilidad, elasticidad, trama
y resistencia de las muestras de laminas propuestas, elegira la mas adecuada a utilizar.

30.2. Caracteristicas del material.

Las laminas geotextiles seran de polipropileno, del tipo no tejido unidos mecanicamente y presentaran las siguientes
propiedades minimas:

Peso: 300 gr/m? segun ensayo ASTM D3776
Espesor, bajo carga
de 2 kPa: 2,6 mm " " ASTM D1777
Resistencia a la
perforacién: 3000 N " " SN 640550
Resistencia a la
traccion: 18 KN/m  “ " ASTM D4595
Alargamiento a
la traccion: 50/80% " " ASTM D4595
Perforacion por caida

EXCNIDr R NGARAHEe 1% CACERES
perforaciony): 10 mm| " " TRC, SF

APROBAEC KONz INIGbros, Pw sera como maximo de 0,09 mm seglin norma Franzius Institut.
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La permeabilidad vertical bajo presion de 2 KN/m2 sera inferior a 190 I/m2s segiin norma Franzius Institut con 10 cm de
columna de agua.

La permeabilidad horizontal bajo presion de 2 KN/m2 sera inferior a 84 I/m2s segin norma Franzius Institut con gradiente
hidraulico 1.

Los geotextiles se presentaran en la obra en rollos, del ancho 6 m, debidamente protegidos con una envoltura que evite
dafios mecanicos y la accion de los rayos solares.

30.3. Mediciones y abono.

La lamina geotextil se medira por metros cuadrados (m?) de superficie realmente cubierta, no contandose los solapes, ni
recortes. El precio incluye el suministro, manipulacion, colocacion, solapes, recortes y medios auxiliares necesarios para
su correcta puesta en obra. Se abonara al precio del Cuadro de Precios o se considerara incluido en la Unidad de Obra
de la que forme parte.

Arquitectura Zeta S.L.P.

EPIGRAFE 3.°
FIRMES

ARTICULO 31.- ZAHORRA ARTIFICIAL.

El Art. 501 del PG-3/75 fue sustituido por el contenido del anejo 4 de la Instruccién de la Direccién General de Carreteras
sobre “Secciones de firme en autovias” (B.O.E. 5 septiembre 1.986). Esta Instruccion fue derogada y sustituida por la
Instruccion 6.1-1C y 6.2-IC de Secciones de Firmes segun Orden Ministerial de 23 de mayo de 1.989. El citado anejo no
se incluye en esta O.M., aunque se sigue considerando vigente complementado por el Articulo 3.3.9 de la vigente
Instruccion, por ello este articulo 501, esta basado en dicho anejo.

31.1. Definicion.

Se define como zahorra artificial el material granular formado por aridos machacados, total o parcialmente, cuya
granulometria es de tipo continuo.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Preparacion y comprobacién de la superficie de asiento.

- Aportacion del material.

- Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.

- Refino de la superficie de la ultima tongada.

31.2. Materiales.

31.2.1. Condiciones generales

Los materiales procederan de la trituracién de las piedras de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE
debera contener un minimo del setenta y cinco por ciento (75%), de elementos triturados que presentan no menos de
dos (2) caras de fractura.

31.2.2. Composicion granulométrica

El cernido por el tamiz 80 mm UNE sera menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 mm UNE.

La curva granulométrica del material estara comprendida en el huso ZA (40), siguiente:

31.2.3. Forma

El indice de lajas, segun la Norma NLT-354/74, debera ser inferior a treinta y cinco (35).

31.2.4. Dureza

El coeficiente de desgaste de los Angeles, seglin la Norma NLT-149/72 sera inferior a treinta (30). El ensayo se realizara
con la granulometria tipo B de las indicadas en la citada norma.

31.2.5. Limpieza

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrafias. El coeficiente
de limpieza, segun la Norma 172/86, no debera ser inferior a dos (2).

El equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72, sera mayor de cuarenta y cinco (45).

31.2.6. Plasticidad

El material sera “no plastico”, segun las Normas NLT 105/72 y 106/72.

31.3. Ejecucion de las obras.

31.3.1. Preparacion de la superficie de asiento

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse
tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, ademas de la eventual
reiteracion de los ensayos de aceptacion de dicha superficie, el Director de las Obras podra ordenar el paso de un camién
cargado, a fin de observar su efecto.

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregiran antes del
inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, segun las prescripciones del articulo 501.4.3.

31.3.2. Preparacion del material

La preparacion de la zahorra artificial se hara en central y no “in situ”. La adiciéon del agua de compactacion se hara
también en la central, salvo que el Director de las obras autorice, la humectacién “in situ”.

La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo “Proctor modificado” segun la Norma NLT 108/72, podra ser
ajustada a la composicién y forma de actuacion del equipo de compactacion, segun los ensayos realizados en el tramo
de prueba.

31.3.3. Extensién de la tongada

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para
evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centimetros (10
a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la Unica humectacién admisible
sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecucion de la capa siguiente. El agua se dosificara
adecuadamente, procurando que en ningun caso un exceso de la misma lave el material.

31.3.4. Compactacion

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas de un (1) punto porcentual, se

EXCNFPRSORBARIIAEODRGeEg] d¢ la tongada, que se continuara hasta alcanzar el cien por cien (100%) de la maxima
—densidad-obtenida-en-et-ensayo [Proctor Modificado.
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Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagiie, muros o estructuras,

no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactaran con medios adecuados a

cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en

el resto de la tongada.

31.3.5. Tramo de prueba

Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba,

para fijar la composicion y forma de actuacion del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactacion

mas conforme a aquéllas.

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba seran

semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial.

El Director de las obras decidira si es aceptable la realizacién del tramo de prueba como parte integrante de la obra en

construccion.

Se estableceran las relaciones entre nimero de pasadas y densidad alcanzada, para compactador y para el conjunto del

equipo de compactacion.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definira:

- Sies aceptable o no el equipo de compactacion propuesto por el Constructor.

- En el primer caso, su forma especifica de actuacién y, en su caso, la correccion de la humedad éptima.

- En el segundo, el Constructor debera proponer un nuevo equipo, o la incorporaciéon de un compactador supletorio o
sustitutorio.

Asimismo, durante la ejecucion del tramo de prueba se analizaran los aspectos siguientes:

- Comportamiento del material bajo la compactacion.

- Correlacion, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad “in situ” establecidos en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y otros métodos rapidos de control, tales como isétopos radiactivos, carburo de calcio,
picnémetro de aire, etc.

31.4. Especificaciones de la unidad terminada.

31.4.1. Densidad

La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al

cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo “Proctor modificado”, seguin la Norma NLT 108/72, efectuando

las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizara sobre muestras de material obtenidas “in situ” en la zona

a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que

el material no difiere sensiblemente, en sus caracteristicas, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones

de urgencia, asi apreciadas por el Director de las Obras, se podra aceptar como densidad de referencia la
correspondiente a dicho estudio.

31.4.2. Carga en placa

El médulo E-2, determinado segun la Norma NLT 357/86, no sera inferior a cien (100 Mpa).

31.4.3. Tolerancias geométricas de la superficie acabada

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de peralte si

existen, y bordes de perfiles transversales cuya separacion no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles

del Proyecto, se comprobara la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningun punto en mas de quince milimetros (15 mm).

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida, que en ningun caso debera ser inferior a la tedrica

deducida de la seccion tipo de los Planos.

Sera optativa del Director de las Obras la comprobacién de la superficie acabada con regla de tres metros (3 m),

estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobacién, que no podra exceder de veinte (20) milimetros.

Las irregularidades que excedan de dicha tolerancia se corregiran por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificara

en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afiadira o retirara el material necesario y de las mismas

caracteristicas, y se volvera a compactar y refinar.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras

podra aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste

para la Propiedad.

31.5. Limitaciones de la ejecucion.

Las zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones climatologicas no hayan producido alteraciones

en la humedad del material tales que se supere en mas de dos (2) puntos porcentuales la humedad 6ptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la acciéon de todo tipo de trafico, mientras no se construya la capa

siguiente. Si esto no fuera posible, el trafico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuird de forma

gue no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor sera responsable de los dafios originados, debiendo
proceder a su reparacion con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.

31.6. Mediciones y abono.

Se medira y abonara por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las

ordenes por escrito del Director, después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, no

abonandose los excesos sobre las mismas, aun cuando, a juicio del Director, no fuera preciso retirarlos, ni los debidos a

las tolerancias admisibles en la superficie acabada segun la citada norma.

La medicion se efectuara segun el perfil geométrico de la seccion tipo sefialada en los planos, y medidas las distancias

parciales segun el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco segun el eje Unico de replanteo.

El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la pendiente longitudinal y transversal

sefialadas en los planos, (incluso el aporte de material si es necesario) y esté exenta de irregularidades fuera de los

limites de tolerancia establecidos en la citada norma, el extendido, la compactacién, humectacion, y cuantos medios y

operaciones intervienen en la correcta y completa ejecucion.

Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc., de las capas de zahorra artificial como

consecuencia del paso del trafico de la obra sobre ellas, la reposicion al estado admisible por las prescripciones del
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31.7. Control de calidad.
31.7.1. Control de procedencia
Antes del inicio de la produccion, se reconocera cada procedencia, determinandose su aptitud en funcion del resultado
de los ensayos. El reconocimiento se realizara de la forma mas representativa posible, mediante toma de muestras en
los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo.
Para cualquier volumen de produccién previsto se ensayara un minimo de cuatro (4) muestras, afiadiéndose una (1) mas
por cada diez mil metros cubicos (10.000 m3), o fraccion, de exceso sobre cincuenta mil metros cubicos (50.000 m3).
Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos:
- Humedad natural, segun la norma NLT 102/72.
- Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72.
- Limite liquido e indice de plasticidad, segun las Normas NLT 105/72 y 106/72.
- Proctor modificado, segun la norma NLT 108/72.
- Equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72.
- Indice de lajas, segtin la Norma NLT 354/74.
- CBR, segun la Norma NLT 111/78.
- Desgaste Los Angeles, segtn la Norma NLT 149/72.

Coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86.
Ademas sobre una (1) de las muestras se determinara el peso especifico de gruesos y finos, segun las Normas NLT
153/76 y 154/76.
31.7.2. Control de produccién
Se realizaran los siguientes ensayos:
- Por cada mil metros cubicos (1000 m3) de material producido, o cada dia si se emplea menos material:
- Proctor modificado, seguin la Norma 108/72.
- Equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72.
- Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72.
- Cada cinco mil metros cubicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se emplea menos

material:
- Indice de lajas, segtn la Norma NLT 354/74
- Limite liquido e indice de plasticidad, segun las Normas NLT 105/72 y 106/72.
- Coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86.
- Cada quince mil metros cubicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se emplea menos material:
- Desgaste de Los Angeles, segun la Norma NLT 149/72.
31.7.3. Control de ejecucion
Se considerara como “lote”, que se aceptara o rechazara en bloque, al material uniforme que entre en doscientos
cincuenta metros (250 m) de calzada, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (2.500 m2) de capa, o en la
fraccion construida diariamente si ésta fuere menor.
Las muestras se tomaran, y los ensayos “in situ” se realizaran, en puntos precisamente seleccionados mediante un
muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.
31.7.3.1. Compactacion
Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 Ud.) se realizaran ensayos de:
- Humedad natural, segun la Norma NLT 102/72.
- Densidad “in situ”, segun la Norma NLT 109/72.
31.7.3.2. Carga con placa
Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 Ud.) se realizara un ensayo de carga con placa, segun la Norma NLT
357/86.
31.7.3.3. Materiales
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactacion, segun el apartado 501.7.3.1.
del presente Articulo, se realizaran ensayos de:
- Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72.
- Proctor modificado, segun la Norma NLT 108/72.
31.7.3.4. Criterios de aceptacién o rechazo del lote
Las densidades medias obtenidas en la compactada no deberan ser inferiores a las especificadas en el apartado 501.4.1.
del presente Articulo; no mas de dos (2) individuos de la muestra podran arrojar resultados de hasta dos (2) puntos
porcentuales por debajo de la densidad exigida.
Los ensayos de determinacion de humedad tendran caracter indicativo y no constituiran por si solos base de aceptacion
o rechazo.
Si durante la compactacién apareciesen blandones localizados, se corregiran antes de iniciar el muestreo.
Para la realizaciéon de ensayos de humedad y densidad podran utilizarse métodos rapidos no destructivos, tales como
isétopos radiactivos, carburo de calcio, picndmetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se haya
determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72.
Los modulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberan ser inferiores a los especificados en el apartado
501.4.2 del presente Articulo.
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactara hasta alcanzar las densidades y modulos
especificados.
Se recomienda llevar a cabo una determinacién de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de
carga con placa, asi como proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona
para granulometria y Proctor modificado.
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32.2. Materiales.

32.2.1. Ligante bituminoso

Sera de aplicacion lo especificado en el Art. 213 de este P.P.T.P.

Se empleara la emulsién asfaltica del tipo ECI-1.

El Director podra ordenar a su juicio el empleo de otro tipo y el Contratista debera emplearlo al mismo precio.

32.2.2. Arido

El arido a emplear sera arena natural, y/o arena procedente de machaqueo, segun las especificaciones del PG3/75, con
granulometria AE 5/2.

32.3. Dosificacion de los materiales.

32.3.1. Dosificacion del ligante

La dotacion del ligante quedara definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de absorber en un periodo
de veinticuatro horas (24 h.). Se estima una dotacion de 1,8 Kg/m?, no obstante, el Director de las obras podra modificar
tal dotacion a la vista de las pruebas realizadas.

32.3.2. Dosificacién del arido

La dotacién del arido sera la necesaria para la absorcion de un exceso de ligante, el arido sera AE-5/2 con una dotacién
estimada de 6 I/m2.

32.4. Limitaciones de la ejecucion.

Sin perjuicio de lo que marca el PG3/75, se prohibira el trafico sobre el riego de imprimacion, siendo solo permitida la
circulacién limitada de los vehiculos estrictamente necesarios para la ejecucion de las mezclas asfélticas posteriores,
con la limitacion del PG3/75 y de las que indique el Director y, para ello, se hara una extensién de arido, de cobertura de
granulometria AE 5/2.

32.5. Medicion y abono.

Se medira y abonara de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios del Proyecto y/o las 6rdenes escritas
del Director.

El precio incluye los materiales en obra, operacion de barrido y limpieza previas a la extension, y cuantos medios y
trabajos intervienen en la correcta y completa ejecucion de la unidad.

Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista (falta de limpieza, humedad, etc.)
sea necesario reponer el riego de imprimacion el Contratista lo hara a su costa.
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ARTICULO 33.- RIEGOS DE ADHERENCIA.

33.1. Definicioén.

Los riegos de adherencia se aplicaran entre cada dos capas de mezcla bituminosa.

Esta Unidad de Obra se ejecutara de acuerdo con el Art. 531 del PG-3/75, modificado por la O.C. 294/87 T de 28 de
mayo.

33.2. Materiales.

Sera de aplicacion lo expresado en el Art. 213 “Emulsiones Asfalticas” del presente P.P.T.P.

Se utilizara como ligante bituminoso una emulsién del tipo ECR-1.

El Director podra ordenar a su juicio el empleo de otro tipo y el Contratista debera emplearlo al mismo precio.

33.3. Dotacion del ligante.

Se emplearan cinco décimas (0,5) de kilogramo de ligante por metro cuadrado, cuando la aplicacién sea previa a capas
intermedias y ocho décimas (0,8) de kilogramo de ligante por metro cuadrado, cuando la aplicacién sea previa a capas
de rodadura.

33.4. Medicién y abono.

Se medira y abonara de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios del Proyecto y/o las 6rdenes escritas
del Director.

El precio incluye la emulsion en obra, limpieza y barrido de la superficie, extendido y cuantas operaciones, medios y
materiales intervienen en la correcta y completa ejecucion del riego.

Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista (falta de limpieza, humedad, etc.)
sea necesario reponer el riego de adherencia el Contratista lo hara a su costa.

ARTICULO 34.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

34.1. Ligantes bituminosos.

El ligante a emplear sera betun asfaltico B 40/50 o B 60/70, en capas de rodadura e intermedia, asi como cuando sea
necesario en capas de regularizacion.

34.1.1. Arido fino

El arido fino sera arena procedente de machaqueo. Su equivalente de arena sera superior a 45 en todos y cada uno de
los acopios individualizados que existan. La determinacion de los modulos de finura de los aridos de un mismo acopio,
no se diferenciara en * 0,3; considerandose en caso contrario, que la granulometria de los aridos es distinta.

El equivalente de arena de la mezcla arido-filler, sera superior a setenta (70).

34.1.2. Filler

El filler sera totalmente de aportacién (cemento CEM I, 32,5), excluido el que queda inevitablemente adherido a los
aridos, en las capas de base y en la capa intermedia el filler de aportacion sera el 50% y del 100% en la capa de rodadura.
34.2. Tipos y composicion de las mezclas.

La mezcla de la capa intermedia sera del tipo G-20 y la de la capa de rodadura sera del tipo S-12.

La relacion ponderal entre los contenidos de filler y betun, sera de 1,3 para la capa de rodadura, 1,2 en la intermedia.

El Director indicara la formula de trabajo a la vista de los ensayos y previo estudio y propuesta del Contratista.

A efectos de presupuestos se han definido los siguientes contenidos de betun, filler de aportacién y densidades de
mezcla:

Tipo G-20 en capa Intermedia:

e Dotacion de betun del 4,5 en peso respecto al peso de la mezcla.

«__Filler de aportacion: 50%

EXCMO. ARetacidnmoicoppickcaiiigante: 1,2
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e Dotacién de betun del 5% en peso respecto al peso de la mezcla.

e Filler de aportacion: 100%

e Relacion polvo mineral/ligante: 1,3

34.3. Equipos necesarios para la ejecucion de las obras.

La planta asfaltica sera automatica y de una produccion superior a cien toneladas por hora (100 t/h). Los indicadores de

los diversos aparatos de medida deben estar alojados en un cuadro de mandos Unico para toda la instalacion. La planta

contara con dos silos para el almacenamiento de filler de aportacion, cuya capacidad conjunta sera la suficiente para dos

dias de fabricacion. Los depésitos para el almacenamiento de ligante, en un nimero no inferior a dos, tendran una

capacidad conjunta suficiente para medio dia de fabricacién y, al menos, de diez mil litros (10.000 I).

El sistema de medida del ligante tendra una precision del + 2% vy el filler de aportacion, del + 10%. La precision de la

temperatura del ligante, en el conducto de alimentacion, en su zona préxima al mezclador, sera de + 0,5%.

34.3.1. Elementos de transporte

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procedera a engrasar el interior de las cajas de los camiones con una capa

ligera de aceite o jabon. Queda prohibida la utilizacion de productos susceptibles de disolver el ligante 0 mezclarse con

él.

La altura de la caja y la cartola trasera, seran tales que, en ningln caso, exista contacto entre la caja y la tolva de la

extendedora. Tendran una capacidad minima de extendido de cincuenta toneladas por hora (50 t/h) y estaran provistas

de palpador electrénico. El ancho de extendido minimo sera de 3,50 m y el maximo de 7,40 m.

34.3.2. Equipos de compactacion

Las maquinas a utilizar para la compactacion y su forma de actuacion seran las siguientes, como minimo:

En primer lugar, tras la extendedora:

e Compactador de neumaticos de peso no menor de doce toneladas (12 t), con faldones, teniendo una carga por rueda
de, al menos, dos toneladas (2 t), con una presion de los neumaticos de nueve kilogramos por centimetro cuadrado
(9 kg/cm?). Este compactador no debe alejarse de la extendedora mas de cincuenta metros (50 m), debiendo ser
reducida esta distancia en condiciones meteorolégicas desfavorables. En ningun caso, se regaran los neumaticos
con agua.

Detras, como alisadora y terminadora:

e Un rodillo tdndem de llantas metdlicas de ocho toneladas (8 t).

La compactacioén se hara mientras la mezcla esta lo suficientemente caliente para que pueda ser efectiva, entre 151°C y

130°C. Los compactadores de neumaticos pesados actuaran inmediatamente detras de la extendedora, con las

precauciones oportunas, en la zona donde la mezcla esté entre 151°C y 143°C y los compactadores de llanta lisa hasta

la zona de temperatura 130°C. Se dispondran marcas en los bordes para indicar a los maquinistas su zona de trabajo, y

los vigilantes, que debera dedicar el Contratista, les proveera de termémetros adecuados. Habra una marca en la zona

limite de los 143°C, y otra en los 130°C. Por debajo de éstos se suspendera la compactacion. En dichas zonas, debera

lograrse la densidad exigida.

Si la produccién de la planta es igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 t/h), se afiadira un segundo

compactador de neumaticos, con recogedor para la arena que arranquen las ruedas.

Este equipo de compactacion podra ser sustituido por otro que incluya compactadores vibratorios, siempre que cumpla

las condiciones exigidas en este Pliego y cuente, al menos, con un compactador de neumaticos y sea aprobado por el

Director.

El Contratista debera poner en conocimiento del Director con cuatro dias de anticipacion, al menos, la fecha de comienzo

de los acopios a pie de planta.

No se admitiran los aridos que acusen muestras de meteorizacién como consecuencia de un acopio prolongado.

Diez dias antes del comienzo de la fabricacion de la mezcla bituminosa, se dispondra en acopios por lo menos la mitad

del total de los aridos precisos, sin que ello presuponga obligacién de abono por los mismos.

34.4. Ejecucion de las obras.

34.4.1. Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo

El Contratista estudiara y propondra la férmula de trabajo al Director y no valdra hasta que sea aprobada por escrito por

éste. El Director podra modificarla y hacer los ensayos que crea oportunos. La férmula de trabajo vigente sera firmada

por el Director.

34.4.2. Fabricacion de la mezcla

Se tendra acopiado en todo momento, los aridos necesarios para que no se pare la planta en un mes, no debiéndose

descargar en los acopios que se estén utilizando en la fabricacién. El consumo de aridos se hara siguiendo el orden de

llegada de los mismos.

La temperatura maxima de la mezcla de salida de la planta, sera de ciento sesenta y cinco grados centigrados (165°C)

y la minima de ciento sesenta grados centigrados (160°C).

34.4.3. Transporte de la mezcla

Se realizara de forma que la temperatura minima de la mezcla medida en la tolva de la extendedora sea de 153°C.

Todo camién cuya mezcla al llegar al tajo de extendido tenga menos de 155°C, sera rechazado y la mezcla debera ir a

vertedero autorizado. La aproximacion de los camiones a la extendedora se hara sin choque.

34.4.4. Extension de la mezcla

La velocidad de extendido sera inferior a cinco metros por minuto (5m/min.), procurando que el nimero de pasadas sea

minimo.

Salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, en los tramos de fuerte pendiente, se extendera de abajo hacia

arriba.

La junta longitudinal de la capa, no debera estar superpuesta a la correspondiente de la capa inferior. Se adoptara el

desplazamiento maximo compatible con las condiciones de circulacién, siendo al menos de quince centimetros (15 cm).

Siempre que sea posible, la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrara bajo la banda de sefalizacién

horizontal. El extendido de la segunda banda, se realizara de forma que recubra uno o dos centimetros el borde

longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla.

Arquitectura Zeta S.L.P.
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o Diariamente quedara cerrada la junta longitudinal del extendido programandose el trabajo para que no quede escalon
central.

e Se dispondra de operarios en cada extremo de la zona de extendido, suficientemente comunicados entre si mediante
radio o testigo para efectuar la alternancia del trafico.

e Se procurara que las retenciones del trafico no superen los tres minutos consecutivos.

e Se sefalizara adecuadamente con sefiales de peligro, prohibidos adelantamientos, escalén central y limitaciones de
velocidad, que se hara gradualmente a 80 km/h, a 40 km/h y 20 km/h en intervalos de 20 km/h y separadas las
sefiales 50 m entre si. Se sefialara debidamente los escalones laterales o centrales, en su caso.

e Se reiteraran las sefiales cada 500 m, en su caso.

e Se dispondra de pivotes sefializadores de la delimitacion del carril a utilizar por el trafico.

* No se permitira el extendido ni la estancia de ninguna magquinaria, ni en la carretera ni en sus proximidades, cuando
exista poca visibilidad (puesta de sol, niebla, etc.).

e Se efectuara un premarcaje provisional durante la ejecucion segun se detalla en el Estado de Mediciones.

e Los escalones transversales de trabajo, en los tramos por donde se dé circulacién, se suavizaran al maximo.

El corte de la junta longitudinal de extendido sera perfectamente vertical y recto.

Para la aplicaciéon de las juntas transversales, se cortara el borde de la banda en todo su espesor, eliminando una longitud

de cincuenta centimetros (50 cm). Las juntas transversales de las diferentes capas, estaran desplazadas un metro (1 m)

como minimo.

La temperatura minima de la mezcla al iniciar la compactacién sera de ciento cincuenta y un grado centigrado (151°C).

En caso de circunstancias meteorolégicas desfavorables, la temperatura sera de ciento cincuenta y seis grados

centigrados (156°C). Se rechazaran aquellos camiones cuyas cargas no alcancen las temperaturas indicadas o estén

excesivamente mojadas por la lluvia, a juicio del Director.

La compactacion se iniciara longitudinalmente por el punto mas bajo de las distintas franjas y continuara hacia el borde

mas alto del pavimento, solapandose los elementos de compactacion en sus pasadas sucesivas, que deberan tener

longitudes ligeramente distintas.

La densidad a obtener sera del 98% de la obtenida con el ensayo Marshall.

Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobara la superficie obtenida en cuanto a bombeo, peraltes,

rasante, regularidad de la superficie y demas condiciones especificadas.

Sera obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres metros y termémetros adecuados para

comprobar la temperatura de mezcla en los camiones a llegar (que deberan ser rechazados y tirados a vertedero si la

temperatura es inferior a 155°C, o la fijada en caso de mal tiempo), en la tolva de la extendedora y en el extendido,
durante el apisonado, con independencia de los aparatos y comprobaciones que haga la Administracion
simultaneamente.

En todo caso, el Director podra ordenar otros escalones de temperatura en la M.B.C., en la salida de planta, llegada a

tajo de extendido, en extendedora y zonas de apisonado; y el Contratista debera cumplirlas sin tener derecho a

reclamacion alguna.

Se dispondra en la margen donde sean facilmente visibles por los maquinistas una sefial de 143°C, y otra sefial de 130°C,

para indicar las zonas hasta donde debe actuar la apisonadora de neumaticos de menos de doce (12) toneladas (entre

la misma extendedora y los 143°C) y la de llanta lisa de no menos de ocho (8) toneladas (entre los 143°C y los 130°C),
debiéndose suspender y haberse alcanzado la compactacion, densidad y geometria antes de ella, en la zona de 130°C.

El equipo descrito es minimo, conviniendo otra compactadora de neumaticos que actie en la segunda zona y siendo

obligatoria si no se logran los resultados satisfactorios con el equipo minimo.

El Contratista tendra personal competente encargado de ir corriendo ambas sefiales de acuerdo con la temperatura

actual de la mezcla en las zonas correspondientes. La aplicacion de la regla de tres (3) metros y comprobaciones de

espesor, cotas y peraltes se iran haciendo por personal competente, que el Contratista debera disponer al efecto, al
mismo tiempo que la compactacién para averiguar que se logran las prescripciones geométricas mientras es posible
mantenerse la mezcla plastica, corrigiendo con las apisonadoras y afiadiendo o retirando mezcla en caliente. El

Contratista y el personal mencionado deberan atender a las indicaciones que sobre la mezcla hiciera el Director

directamente o a través de su personal en obra.

El Director debera suspender la ejecucién en cualquier momento si comprueba que no se estan efectuando las

operaciones mencionadas de control y sefalizacion, temperaturas, compactacion de acuerdo con ellas y control y

correccion geométrica sobre la marcha.

Una vez corregidas las deficiencias encontradas, se continuaran las operaciones de compactacion.

Las capas extendidas se someteran también a un apisonado transversal mediante cilindros tdndem o rodillos de

neumaticos, mientras la mezcla se mantiene en caliente y en condiciones de ser compactada, cruzandose en sus

pasadas con la compactacion inicial.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion, se efectuara mediante pisones de mano adecuados para

la labor que se quiera realizar.

El tramo de ensayo sera una banda de 100 m de longitud como minimo.

34.5. Medicién y abono.

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la férmula de trabajo son por cuenta del Contratista, es decir, no son

de abono.

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonara por toneladas realmente fabricadas

y puestas en obra, si lo han sido de acuerdo con este Proyecto, la Férmula de trabajo aprobada por el Director y sus

ordenes escritas.

La medicién se hara a partir de la comprobacion geométrica de la longitud y ancho, cotas peraltes y regularidades de

superficie. El espesor y peso especificado se determinara por testigos extraidos del volumen de la capa de M.B.C.

ejecutada cada dia, con una cadencia de uno por cada carril y cada cien metros (desfasados los de carriles contiguos

cincuenta metros, de manera que en la calzada se hara una extraccion cada cincuenta metros al tresbolillo) sin perjuicio
de que el Director disponga un numero mayor de extracciones y otros emplazamientos.

Arquitectura Zeta S.L.P.

Sitos valores Tesuitantes det nsayos de cada testigo y de la medicion de su espesor corresponden a lo proyectado,
EXCMQAVPEEAMIR B DEENTHBES de trabajo aprobada por el Director y, en su caso, a las 6érdenes escritas del mismo, dentro
Aﬁiﬁﬁ’ﬁ@iﬁﬁ mﬂts se fomara como espesor para la medicion, la media aritmética de todos los testigos y, como
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densidad, analogamente, la media aritmética de todos los testigos. El volumen y la densidad asi resultante se
multiplicaran para obtener el peso en toneladas (t.) realmente ejecutadas.

A la medicion asi obtenida se le aplicara el precio que corresponda para el abono entre los que figuran en el Cuadro de
Precios.

Si en alguno de dichos valores resultantes de algun testigo, difiere del parametro correspondiente proyectado,
especificado o fijado en la Formula de trabajo, en mas de la tolerancia admisible, se procedera de igual modo que figura
en el apartado 211 del PG-3, para los casos de testigos con resultados defectuosos y segun la variacion respecto a lo
especificado, sea no mayor del cinco o del diez por ciento (5 o 10%), tanto por defecto como por exceso. En ningun caso
seran de abono los excesos eventualmente ejecutados.

Los precios incluyen ligante, los aridos, clasificacion, equipo, maquinaria, estudio, ensayos de puesta a punto y obtencién
de la Férmula de trabajo, transporte, cargas y descargas, fabricacion, extendido, compactacion, sefializacion, ordenacion
del trafico, preparacion de juntas y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa ejecucion de la
unidad.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ARTICULO 35.- BORDILLOS.

35.1. Definicion.

Se definen en memoria y planos.

35.2. Materiales.

Las piezas deberan ser homogéneas, de grano fino y uniforme, de textura compacta, careciendo de grietas, pelos,
coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos organicos. Daran sonido claro al golpearlas con martillo y tendran buena
adherencia con el mortero.

Su labra estara de acuerdo con las especificaciones del PG-3/75.

La calidad, en cuanto a peso especifico neto, resistencia a compresién, coeficiente de desgaste y resistencia a la
intemperie cumplira los requerimientos del Art. 570.2.2.3 del PG-3/75.

35.3. Ejecucion de las obras.

Las piezas se asentaran sobre un lecho definido en los planos dejando un espacio entre ellas que se rellenara de mortero.
35.4. Medicién y abono.

Los bordillos se abonaran por metros lineales (ml) realmente colocados en obra, medidos en el terreno.

ARTICULO 36.- ACERADOS.

36.1. Definicion.

Consiste esta unidad de obra en la preparacion de la explanada correspondiente, extendido y compactacién de una capa
de zahorra artificial, extendido de una capa de hormigén, formacién de juntas de dilatacién, extendido de una capa de
arena lavada y colocacién de pavimento con mortero de agarre, de acuerdo con la seccion tipo definida en los planos.
36.2. Calidad.

La superficie de acerado se conforma con baldosa hidraulica de 12 calidad, en color gris oscuro-medio, colocada en
diagonal dentro de modulos cuadrados de 1,60 x 1,60 m? formados con listelos de granito claro.

36.3. Ejecucion de las obras.

Las piezas se humedeceran antes de su colocacién sobre el mortero, cuidando la formacién de una superficie plana y
uniforme ajustada a las rasantes y alineaciones previstas con unas tolerancias de 10 mm en nivelacion y de 4 mm/2 m.
en planeidad.

Los trabajos se suspenderan cuando la temperatura sea <5°C y no se pisara después de extender la lechada de rejuntado
hasta pasadas 24h. en verano y 48 h. en invierno. En la superficie terminada no existiran esquinas desportilladas, mancas
ni otros defectos superficiales.

36.4. Medicion y abono.

Se medira y abonara por metros cuadrados ejecutados.

El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarias para su total terminacion.

ARTICULO 37.- BARANDILLAS.

37.1. Definicion.

Formadas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el entrepafio de la barandilla, con el disefio y caracteristicas
especificadas en el Proyecto, colocadas en anclajes con mortero de cemento u hormigoén.

37.2. Ejecucion de las obras.

La ejecucion de la unidad de obra incluye replanteo, preparacion de la base y formacion de los cajetines de anclaje,
colocacion y fijacién con mortero. Los anclajes garantizaran la proteccion contra empujes y golpes durante todo el proceso
de instalacion y, asimismo, mantendran el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte.
37.3. Medicién y abono.

Se medira y abonara por metros lineales (ml.) realmente ejecutados y correctamente colocados en obra.

EPIGRAFE 4.°
ESTRUCTURAS

ARTICULO 38.- ACERO PARA ARMAR.

38.1. Definicién.

Se define como el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigén para ayudar a éste
a resistir los esfuerzos a que esta sometido y cumpla lo especificado en el PG-3 y en la EHE.

La composicion del acero debe de cumplir o especificado en el Articulo 240 y 241 del PG-3, el Contratista debera aportar
certificados del suministrador de cada partida que llegue a la obra en los que se garanticen las caracteristicas del material.
Para el transporte de barras de diametro hasta diez (10) milimetros, podra utilizarse rollos de un diametro minimo interior
igual a cincuenta (50) veces el diametro de la barra.

Las barras de diametros superiores se suministraran sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en forma precisa para su

EXCNIBIQGRMPAMIENTO DE CACERES o ) ) )
rmg y dimensiones de las armaduras seran las sefialadas en los Planos. Cuando en éstos

ARROBACION NICIAIs los pmpalmes o solapes de algunas barras, su distribucién se hara de forma que el nimero
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de empalmes o solapes sea minimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobacién del Director de
Obra los correspondientes esquemas de despiece.

El doblado se realizara segun lo especificado en el Articulo 600 del PG-3, asi como en la EHE.

Las armaduras se colocaran limpias y exentas de toda suciedad y éxido adherente. Se dispondran de acuerdo con las
indicaciones de los Planos y se fijaran entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas
adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido
y compactacion del hormigén.

Se realizaran dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada veinte toneladas (20 t) de acero colocado, verificandose,
asimismo, la seccién equivalente. Cada cincuenta toneladas (50 t) de realizar ensayos para determinar las caracteristicas
mecanicas (limite elastico y rotura).

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento minimo de las armaduras sera el siguiente:

e Paramentos expuestos a la intemperie 2,5 cm

e Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados 2,5cm

e Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar 4,0 cm

Caso de tratar las superficies vistas del hormigén por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la armadura se
aumentara en un centimetro (1 cm). Este aumento se realizara en el espesor de hormigén sin variar la disposicion de la
armadura.

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes seran de hormigén suficientemente resistente con
alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se someteran a la
aprobacién del Director de Obra antes de su utilizacion y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.

En cruces de barras y zonas criticas se prepararan, con antelacion, planos exactos a escala de las armaduras, detallando
los distintos redondos que se entrecruzan.

Las caracteristicas mecanicas a utilizar seran las especificadas en cada plano.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista debera obtener del Director de Obra o la persona en
quien delegue, la aprobacién por escrito de las armaduras colocadas.

38.2. Medicion y abono.

Se medira y abonara de acuerdo con lo especificado en los Planos y Cuadros de Precios del Proyecto.

ARTICULO 39.- HORMIGONES.

39.1. Tipos.

Los hormigones incluidos en el presente Proyecto son los que para caso se definen en memoria, planos y mediciones.
39.2. Control de calidad.

El nivel de control de calidad se fijara de acuerdo con la Instruccién EHE y cuando la resistencia caracteristica estimada
sea inferior a la resistencia caracteristica prescrita, se procedera como sigue:

a) Si fest > 0,9 fy, la obra se aceptara reduciéndose el abono de la unidad al porcentaje doble de la reduccion de la
resistencia.

b) Si fest < 0,9 fi, se procedera a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de informacién complementaria previstos
en el Articulo 89 de la EHE o pruebas de carga previstas en el Articulo 99.2 de dicha Instruccion, a juicio del Director de
las Obras y, en su caso, a demolerlos o reforzarlos.

En caso de haber optado por ensayos de informacion y resultar estos desfavorables, podra el Director de las Obras
ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolicion o aceptacion.

Cualquier reparacion necesaria del elemento sera realizada sin percibir el Contratista ningun abono por ella. Una vez
realizada la reparacion, quedara a juicio del Director de las Obras, la penalizacién por la disminucién de resistencia del
hormigén en la misma proporcién que en el apartado a).

En cualquier caso, siempre que sea fest < fck, el Adjudicatario tiene derecho a realizar a su costa los ensayos de
informacién complementaria previstos en el Articulo 89 de la EHE, en cuyo caso, la base de juicio se trasladara al
resultado de estos ultimos.

39.3. Medicioén y abono.

Los hormigones se abonaran por metros cubicos (m?®) realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos y el abono
se hara aplicando a las mediciones asi obtenidas los precios correspondientes del Cuadro de Precios. En estos precios
estan incluidos todos los materiales, aditivos, puesta en obra, vibrado y curado del hormigon, etc.

ARTICULO 40.- MORTEROS.

40.1. Definicién.

Los morteros de cemento no constituyen unidades de obra independientes, por lo que no seran objeto de medicion y
abono separados.

En la fabricacion de los morteros de cemento se tendra en cuenta la prescripcion 611 del PG 3/75.

40.2. Conglomerantes.

Como conglomerante se empleara cemento que debera cumplir el Art. 202 de este PPTP.

40.3. Utilizacion.

Se usaran en las unidades de obra especificadas en el Proyecto.

40.4. Medicion y abono.

Los morteros no son objeto de medicién y abono independiente, y se consideran incluidos en el precio de las unidades
correspondientes.

ARTICULO 41.- CHAPADOS DE PIEDRA.
Cumpliran todas las determinaciones que en cuanto a definicion, materiales, ejecuciéon y mediciéon y abono de las obras
especifica el Proyecto y el PG-3/75 en su Art. 650.

ARTICULO 42.- MAMPOSTERIA.
| os materiales seran los definidas en el Proyecto y las obras se ejecutaran, mediran y abonaran de acuerdo con el mismo

ExcydasyenpeoifisatiomesceiRE3-3/15 y las érdenes de la Direccion de Obra.
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ARTICULO 43.- ELEMENTOS AUXILIARES ENCOFRADOS Y MOLDES.

43.1. Definicion.

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Se entiende por molde el elemento
destinado al moldeo de hormigones en un lugar distinto al que ha de ocupar la pieza hormigonada en servicio.

43.2. Materiales.

Madera:

- Condiciones generales:

La madera para encofrados, demas medios auxiliares y carpinteria, debera cumplir las condiciones indicadas en el
Articulo 286 del PG - 3/75.

- Condiciones técnicas exigibles:

Tendra la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que
puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigén.

La madera para encofrados sera preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se ajustara
como minimo, a la clase 1/80, segun la Norma UNE 56-525-72.

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados seran:

e Machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas.

e Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los encofrados de superficies ocultas.
Solo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se
produciran ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigén fresco, o imperfec-
ciones en los paramentos.

Las tablas para forros o tableros de encofrados estaran exentas de sustancias nocivas para el hormigén fresco y
endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.

43.3. Ejecucion.

Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendran la rigidez y la resistencia necesaria para soportar el
hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la luz.

El Director podra exigir del Constructor los croquis y calculos de los encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento
de estas condiciones.

Las juntas del encofrado no dejaran rendijas de mas de dos (2) milimetros para evitar la pérdida de lechada, pero deben
dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se compriman y deformen
los tableros.

Las superficies quedaran sin desigualdades o resaltos mayores de un milimetro (1 mm) para las caras vistas de hormigon.
No se admitiran en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centimetro (1 cm).

Los encofrados planos o curvos de superficie vista, seran especialmente cuidados, de madera de primera calidad pulida,
machihembrada de primera puesta.

43.4. Medicion y abono.

Los encofrados se mediran y abonaran con arreglo a su empleo por metros cuadrados (m?) de paramento a encofrar
ejecutados, deducidos de los planos de construcciéon. A tal efecto, los hormigones de elementos horizontales se
consideraran encofrados por la cara inferior y bordes laterales.

Las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados no seran objeto de abono por este Articulo.

Las unidades de obra de encofrado incluyen todas las operaciones y elementos auxiliares necesarios, tales como
berenjenos, cajetines, remates singulares, latiguillos, ranas, chapas, manguitos y cuantos medios auxiliares sean
necesarios para obtener un perfecto acabado de la obra.

Las unidades correspondientes incluyen la construccion, montaje, elementos de sustentacion y fijacién necesarios para
su estabilidad, aplicacion de liquido desencofrante y operaciones de desencofrado.

El precio sera unico independientemente del material que se emplee para los moldes (madera, metalico, etc.) y de la
forma de los mismos (circular, rectos, etc.).

Arquitectura Zeta S.L.P.

EPIGRAFE 5.°
SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

ARTICULO 44.- SENALIZACION HORIZONTAL.

44.1. Definicion.

Se definen como tales las utilizadas para la sefalizaciéon horizontal por medio de marcas sobre el pavimento para
separacion de carriles de circulacion, las bandas continuas de prohibicién de adelantamiento, separacion de arcén y
calzada, y la pintura de isletas, flechas, palabras y resto de simbolos a emplear.

Las marcas viales reflexivas, se obtendran por el sistema de postmezclado de una pintura acrilica termoplastica con
microesferas de vidrio.

El Contratista debera realizar el replanteo de las lineas a marcar, indicando al Director de la Obra los puntos donde
empiezan y terminan las lineas continuas de prohibicién de adelantar.

Las dimensiones y situacion de las marcas viales vienen definida en los planos. Sin embargo el Director podra modificar
lo alli sefialado de acuerdo con las normas o criterios que existan en el momento de la ejecucion de la obra, o si la
posicion no esta determinada numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es solamente aproximada, y seran
las condiciones de visibilidad las que determinen su situacion.

El Adjudicatario debera especificar el tipo de pintura, microesferas de vidrio, y maquinaria a utilizar, poniendo a
disposicion de la Direccion las muestras de materiales que se consideren necesarios para su analisis en el Laboratorio.
El coste de estos analisis debera ser abonado por el Adjudicatario.

Seran de aplicacion:

- Norma 8.2.-IC (1987). Marcas definitivas.

- Norma 8.3.-IC (1987. Marcas provisionales.

- 0.C.292/86 T de laD.G.C.

- 0.C.304/89 MV delaD.G.C.

ExcMd: AyMatexiale$o DE CACERES
—Cumptirancorytoestabtecido e
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Las marcas viales a realizar seran reflectantes.

Se emplearan pinturas de color blanco, correspondiente a la referencia B-118 de la Norma UNE 48-103.

El coeficiente de valoracion definido en el Art. 278.5.3 del PG3/75 no sera inferior a siete con cinco décimas (7,5). Asi

mismo, ninguno de los ensayos del grupo b) del Art.° 278.5.1.2. del P.G.3/75 podra arrojar una calificacién nula.

Se emplearan microesferas de vidrio con las caracteristicas especificadas en el Art. 289 del PG3/75 con una dosificacion

de 480 gr/m>.

El adjudicatario debera comunicar por escrito a la Direccion de Obra, antes de transcurridos 20 dias desde la adjudicacién

de las obras, el nombre y direccion de las empresas fabricantes de la pintura y de las microesferas de vidrio, asi como

la marca o referencia que dichas empresas da a esa clase y calidad de pintura y microesferas.

Asi mismo comunicara por escrito en el mismo plazo las caracteristicas de la pintura, acompafiando una fotocopia de los

ensayos realizados en el Laboratorio a la pintura de la marca o referencia del parrafo anterior asi como a las microesferas

de vidrio que piensa utilizar en la obra.

Entre las caracteristicas de la pintura, se indicaran, entre otras, las siguientes:

- Proporcion en peso del diéxido de titanio que contiene (esta proporcion no podra ser inferior al 12%, admitiéndose
en los ensayos posteriores una variacion de + 0,3 sobre el valor indicado por el adjudicatario.

- Proporcién en peso del ligante que contiene (esta proporcion no podra ser inferior al 14% admitiéndose en los
ensayos posteriores una variacion de £ 0,3 con respecto al valor facilitado por el fabricante.

44.3. Aplicacion.

La aplicacion de los materiales se ajustara a la férmula de trabajo que resulte idénea de acuerdo con las necesidades y

caracteristicas de la carretera, a juicio del Director. No obstante lo anterior, se proponen las siguientes dosificaciones:

a) En zonas donde la marca vial es provisional.

Se utilizara pintura reflexiva de color amarillo, integrada por:

- Pintura: 650 g/m2

- Microesferas: 450 g/m2

b) En zonas donde la marca vial es definitiva.

Se utilizara pintura reflexiva de color blanco, integrada por:

- Pintura: 800 g/m2

- Microesferas: 520 gr/m2

44.4. Ejecucion.

44.4.1. Preparacion de la superficie de aplicacién

Ademas de la limpieza normal que marca el PG-3/75, se hara una ultima limpieza inmediatamente antes de realizar la

marca. Esta limpieza comprende la eliminacion de polvo con el chorro de aire que la misma maquina de pintar lleva

incorporado. Ademas se limpiaran las pequefias zonas sucias, susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo por el

mismo equipo que acompafia a la maquina.

Para la aplicacion de la pintura, la superficie sobre la que se va a actuar es indispensable que se halle completamente

limpia, exenta de material suelto o mal adherido, viejas laminas de pintura o material termoplastico escamado y

perfectamente seca. Si la superficie de la calzada esta a temperatura menor de diez grados centigrados (10°C) o esta

humeda, se secara cuidadosamente mediante un calentador.

44.4.2. Pintura de marcas

Se estara a lo dispuesto en el articulo correspondiente del PG-3/75.

44.5. Limitaciones de la ejecucion.

No podran ejecutarse marcas viales los dias de fuerte viento, lluvia o con temperaturas inferiores a cero grados

centigrados (0°C).

Se prohibe expresamente el paso de todo tipo de trafico sobre las marcas recién pintadas, mientras dure el proceso de

secado inicial de las mismas.

Debera existir un minimo de veinticuatro horas (24 h) entre la ejecucién de la capa de rodadura y la aplicacion de la

pintura.

44.6. Medicion y abono.

La medicion de las marcas viales se hara por metros lineales (ml) de cada tipo o metros cuadrados (m?) para simbolos,

inscripciones y cebreados, realmente ejecutados, si lo hubieren sido conforme a este proyecto y/o las érdenes por escrito

del Director. Cuando las marcas sean discontinuas se medira la longitud de trazo realmente pintado.

El precio comprende el barrido, preparacion de la superficie, replanteo y premarcaje, pintura, microesferas de vidrio,

pintado, proteccion de las marcas durante el secado, maquinaria y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en

la correcta y completa ejecucion de la marca vial.

Se mediran y abonaran independientemente las pinturas definitivas de las provisionales de obra.

Los precios seran inalterables aunque el tipo y la cantidad de pintura reflectante a emplear por metro cuadrado y la

dosificacién de microesferas de vidrio necesarias varien respecto a las indicadas en el presente articulo.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ARTICULO 45.- SENALIZACION VERTICAL.

45.1. Definicion.

Comprende esta unidad la adquisicion y colocacion de banderolas, carteles de acero y/o aluminio, sefales reflexivas y
postes metalicos en los puntos que se indican en el Documento n° 2 "Planos". Constan de los siguientes elementos:

- Placas

- Elementos de sustentacion y anclaje.

El Director podra variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que existan en el momento de la ejecucion de
la obra. Asimismo, el Director podra variar ligeramente la situacion de las sefales, cuya posicién no esté determinada
numéricamente, dado que, en ese caso, la de los planos es solamente aproximada, y seran las condiciones de visibilidad
real las que determinen su situacion.

45.2. Elementos.

Las formas dimensiones, colores y simbolos seran los definidos en el Borrador de Instruccion 8.1-IC/91 de 26 de junio,
el Reglamento General de Circulaciéon aprobado por R.D. 13/1992 de 1 de enero y en la publicacién de la Direccién

ExcNrS el faeaiieiasas detantioyo M.O.P.T. "Senales verticales de circulacion.- Tomo |.- Caracteristicas de las sefiales”
—de-marzode1992———
APROBACION IMi@ikines spn:

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




/"\Z sip

- Circulares: @ 600 mmy @ 900 mm
- Triangulares: lado 900 mmy 1340 mm
- Octagonales: doble apotema 600 mm y 900 mm
- Rectangulares: lo indicado en los planos.
Las sefiales tendran un nivel de reflectancia que, para cada una de ellas, se fija en la Tabla 7 del Borrador de Instruccién
8.1-IC/91 citado.
Los postes, chapas, tornilleria, etc., seran de acero galvanizado realizado mediante el proceso de inmersion en caliente
y cumpliran las condiciones que se especifican en el Articulo 262 del presente P.P.T.P.
Los postes metalicos seran galvanizados de las dimensiones indicadas en los Planos y cumpliran las especificaciones
contenidas en el Articulo 262 del presente P.P.T.P.
Las sefiales tendran en su dorso, pintado de gris azulado claro, una inscripcion en negro con el logotipo de la Empresa
Fabricante, asi como de la Empresa Instaladora, si es diferente. Ademas llevara la fecha de instalacién, indicandose solo
la fecha del mes en nimeros romanos y la del afio en sus cuatro cifras. Se incluiran también las siglas Ayuntamiento de
Céaceres y todo ello en un cuadrado de 10 cm. de lado, siendo el material no reflexivo. Fuera de lo cual no podra figurar
nada, ni letras, ni dibujos, ni cualquier otro tipo de mensaje.
Deberan unirse a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre
si o con las placas.
Las cimentaciones seran de hormigén en masa.
Los criterios de aceptacion o rechazo y los ensayos de control de calidad a realizar seran los indicados en los articulos
262y 291 del presente P.P.T.P.
45.3. Materiales.
45.3.1. Placas
Se estara a lo dispuesto en el articulo correspondiente del PG-3/75.
45.3.2. Elementos de sustentacion y anclaje
Los postes, banderolas, etc. seran de acero galvanizado.
El galvanizado cumplira las prescripciones sefialadas en el Articulo 262 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
45.3.3. Elementos reflectantes para senales
45.3.3.1. Composicion
Las placas reflectantes para la sefializacion vertical de carreteras constan de un soporte metalico sobre el que va
adherido el dispositivo reflexivo.
a) Soporte
El soporte donde se fije el material reflexivo sera una superficie metalica limpia, lisa, no porosa, sin pintar, exenta de
corrosion y resistente a la intemperie. El material debe ser, o chapa blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y
preparacion del soporte se realizara de acuerdo con la especificacion del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales.
PP-1 "PREPARACION DE SUPERFICIES METALICAS PARA SU POSTERIOR PROTECCION CON UN
RECUBRIMIENTO ORGANICO".
b) Dispositivo reflexivo
El dispositivo reflexivo se compondra fundamentalmente de las siguientes partes:
1. Una pelicula protectora: la capa de proteccién cubrira completamente el adhesivo.
2. Un adhesivo: su adherencia al soporte metalico sera del cien por cien (100%).
3. Un aglomerante coloreado: sera capaz de servir de base a las microesferas de vidrio como ligante entre ellas y la

pelicula exterior de laca.
4. Microesferas de vidrio: no se admitiran fallos que alteren el fenémeno catadiéptrico.
5. Una pelicula externa de laca: sera transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a la humedad.
45.3.3.2. Caracteristicas
- Forma y dimensiones: si el material reflexivo se suministra en forma de laminas o cintas, no se admitiran tolerancias
dimensionales que sobrepasen el mas o menos cero coma uno por ciento (+ 0,1%) de la superficie. La anchura minima
sera de ciento cincuenta milimetros (150 mm). Las cintas se suministraran siempre en forma de rollos, que seran
uniformes y compactos, con una capa de proteccion para no deteriorar el adhesivo. La longitud maxima admisible de los
rollos sera de cincuenta metros (50 m).
- Espesor: el espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de proteccion del adhesivo, no sera superior a
cero coma treinta milimetros (0,30 mm).
- Flexibilidad: el material reflexivo no mostrara fisuraciones o falta de adherencia al realizar el ensayo descrito en
701.3.3.3.
- Resistencia a los disolventes: una vez realizado el ensayo segun se indica en 701.3.3.3., el material no presentara
ampollas, fisuraciones, falta de adherencia ni pérdida de color.
- Brillo especular: tendra, en todos los casos, un valor superior a cuarenta (40), cuando se realice el ensayo descrito
en 701.3.3.3 con un angulo de ochenta y cinco grados (85°).
- Colory reflectancia luminosa: las placas reflexivas tendran unas coordenadas cromaticas definidas sobre el diagrama
de la C.LE. tales que estén dentro de los poligonos formados por la unién de los cuatro vértices de cada color
especificados en las "RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEO DE PLACAS REFLECTANTES EN LA SENALIZACION
VERTICAL DE CARRETERAS (1984)".
- Intensidad reflexiva: las sefiales reflectantes tendran una intensidad reflexiva minima indicada en las tablas 1l y IV
de las anteriores Recomendaciones, para cada color.
- Envejecimiento acelerado: una vez realizado el ensayo de rejuvenecimiento acelerado descrito en 701.3.3.3.:
a) No se admitira la formacion de ampollas, escamas, fisuraciones, exfoliaciones ni desgarramientos.
b) Las placas retendran el setenta por ciento (70%) de su intensidad reflexiva.
c) No se observara un cambio de color apreciable.
d) No se presentaran variaciones dimensionales superiores a cero coma ocho milimetros (0,8 mm).

Impacto: una vez realizado el ensayo de impacto descrito a continuaciéon en "Descripcion de los ensayos" no
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- Resistencia al calor, frio y humedad: se requerira que cada una de las tres probetas sometidas al ensayo descrito a
continuacién hayan experimentado detrimento apreciable a simple vista entre sus caracteristicas previas y posteriores al
correspondiente ensayo, asi como entre ellas en cualesquiera de sus estados.

- Susceptibilidad del cambio de posicién durante la fijacion al elemento sustentante. No se pondran en evidencia dafios
en el material una vez que la probeta se ha sometido al ensayo descrito a continuacion.

45.3.3.3. Descripcion de los ensayos

Las placas reflectantes, se someteran a los siguientes ensayos:

- Flexibilidad: la probeta experimentara el ensayo de doblado sobre un mandril de veinte milimetros (20 mm) de
diametro, tal como se describe en la Norma MELC 12.93.

- Resistencia a los disolventes: se cortaran probetas de veinticinco por diez milimetros (25x10 mm) de material reflexivo
y se adheriran a los paneles de aluminio. A continuacion se introduciran en vasos de boca ancha donde se encuentran
los disolventes y se mantendran en los mismos durante el tiempo a continuacion especificado. Una vez finalizado el
periodo de inmersidon se extraeran las probetas de los vasos y se dejaran secar al aire durante una hora hasta la
observacion de las mismas.

Arquitectura Zeta S.L.P.

Disolventes Tiempo
Queroseno 10 min
Turpentina 10 min
Metanol 1 min
Xilol 1 min
Toluol 1 min

- Brillo especular: el ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100.

- Envejecimiento acelerado: este ensayo se realizara en un Wather-Ometer tal como se describe en la norma MELC
12.94.

- Impacto: este ensayo consiste en dejar caer una bolsa de acero de cero coma cinco kilos (0,5 kg) de peso y un
diametro de cincuenta milimetros (50 mm) desde una altura de doscientos milimetros (200 mm) a través de un tubo guia
de cincuenta y cuatro milimetros (54 mm) de didmetro.

- Resistencia al calor, frio y humedad: se prepararan tres probetas de ensayo, en aluminio con dimensiones de setenta
y cinco por ciento cincuenta milimetros (75x150 mm) con un espesor de cero coma cinco milimetros mas o menos cero
coma cero ocho milimetros (0,5 mm + 0,08 mm), sobre las que se adhiere el material reflexivo. Una de las probetas se
introducira en una estufa a setenta grados centigrados mas o menos tres grados centigrados (70° + 3°C) durante
veinticuatro horas (24 h). A continuacion estara dos horas (2 h) en las condiciones ambientales. La segunda probeta se
colocara en un criostato a una temperatura de menos treinta y cinco grados centigrados mas o menos tres grados
centigrados (-35° + 3°C) durante setenta y dos horas (72 h). A continuacion estara dos horas (2 h) en las condiciones
ambientales. La tercera de las probetas se colocara en una cdmara ambiental entre veinticuatro y veintisiete grados
centigrados (24 y 27°C) y cien por cien (100%) de humedad relativa, durante veinticuatro horas (24 h). A continuacion
estara veinticuatro horas (24 h) en las condiciones ambientales.

- Susceptibilidad del cambio de posicion durante la fijacién al elemento sustentante: las probetas para este ensayo
tendran una longitud de doscientos milimetros (200 mm) y un ancho de setenta y cinco milimetros (75 mm) y un espesor
de cero coma cinco milimetros (0,5 mm). Unas probetas se acondicionaran y ensayaran en condiciones ambientales y
ofras a treinta y ocho grados centigrados (38°C), para lo cual deben permanecer durante una hora (1 h) en estufa a esta
temperatura, realizandose posteriormente, alli mismo, el ensayo a dicha temperatura. El panel de aluminio empleado
sera de cien por doscientos milimetros (100x200 mm).

Se doblaran las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de trece milimetros de longitud (13 mm). A
continuacién se quitara totalmente la capa de proteccién. Se sujetara el material reflectante por el pliegue y se situara
longitudinalmente sobre el soporte del aluminio. No se debe presionar el material reflectante sobre el soporte metalico.
Después de diez segundos (10 s) y cogiendo por el pliegue se deslizara la probeta de material reflectante
longitudinalmente por el panel de aluminio. Una vez que la probeta ha deslizado, se arrancara el panel.

45.4. Medicién y abono.

A efectos de medicion y abono se establecen los siguientes criterios:

- Las banderolas se abonaran por unidades (ud) de acuerdo a su tipo colocadas en obra, incluso cimentacion. El panel
de aluminio se abonara aparte.

- Las sefales se abonaran por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra, incluso postes y cimentacion.
- Las sefales informativas de localizacion y orientacion, se abonaran por unidades (ud) realmente colocadas en obra
incluso postes de sustentacion y cimentacion.

- Los paneles se abonaran por metros cuadrados (m2) colocados en obra, incluso postes de sustentacion y
cimentaciéon cuando sean laterales. Cuando vayan dispuestos sobre la calzada se mediran y abonaran por metros
cuadrados (m2) sin incluir los elementos de sustentacion ni cimentacion.

- Los postes y sustentacion de carteles y sefiales se consideraran incluidos en el precio de las distintas unidades,
excepto banderolas que son de abono independiente por unidad (ud) realmente colocada.

Las sefales para desvios provisionales de obra cumpliran todo lo indicado en este articulo ademas de la norma 8.3 IC
“Sefalizacion de obras”. Se abonaran al mismo precio que las del correspondiente tipo y tamafio de las definitivas y en
su precio se considera incluido la retirada de la misma.

ARTICULO 46.- SENALIZACION DE OBRA.

46.1. Definicion.

El Contratista esta obligado a cumplir todo lo previsto en la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

El Contratista adquirira e instalara todas las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, ordenar la circulacion en
la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de estos, tanto en dicha zona como
en sus linderos e inmediaciones, las modificara de acuerdo con la marcha de la obra y las desmontara en cuanto no sean
necesarias.

Exenved, lruReiisaiRR Ao tac AbEREgirclacion de vehiculos permaneciera durante la noche, sera obligatorio disponer un
—batizamiento—con—marcas—vialeg provisionales y captafaros, asi como elementos luminosos, cuyo funcionamiento

ARROBAGIBN HNGHAdo pdr el Contratista.

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




/"\Z sip

La responsabilidad de la sefializacion de obra es del Contratista, sin perjuicio de cumplir las 6rdenes escritas que
eventualmente diere el Director.

La sefializacion de las obras durante su ejecucion se hara de acuerdo con la Norma de Carreteras 8-3IC de 31 de agosto
de 1.987, modificada parcialmente por el R.D. 208/1.989 y demas disposiciones vigentes, en su caso, a cuyo
conocimiento y cumplimiento esta obligado el Contratista sin necesidad de que se le haga notificacién alguna por la
Direccion de Obra, y sin perjuicio de su obligacion de cumplir las érdenes que esta, eventualmente, le dé al respecto.

El Contratista esta obligado a ejecutar los desvios necesarios del trafico con los materiales y calidades que figuran en
este proyecto.

El Contratista ejecutara los desvios provisionales de acuerdo con lo fijado en este proyecto, cualquier cambio o
modificacién de los mismos, asi como si fuera necesario realizar otros nuevos, deberan ser aprobado previamente por
el Director de la obra.

46.2. Medicion y abono.

Toda la sefializacion, balizamiento, ejecucion de desvios y operaciones definidas en el proyecto o aprobadas por el
Director de la Obra se abonaran al Contratista a los precios de la unidad de obra correspondiente (movimiento de tierras,
firmes, drenaje, sefalizacion, etc.) de otros articulos de este Pliego, ademas de las definidas en el presente articulo. Se
considera incluido en todos los precios de sefializacion la retirada y transporte de los materiales hasta almacén y/o
vertedero.

No seran objeto de abono independiente la mano de obra de sefalistas ni cualquier elemento de sefalizacion y
balizamiento que sea necesario disponer para regular el trafico y mejorar la seguridad vial ante la presencia de maquinas
y/o operarios realizando trabajos en zonas que interfieran con el trafico.

Arquitectura Zeta S.L.P.
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ARTICULO 47.- PLANTACIONES.
47.1. Condiciones generales.
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberan:
- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripcion hecha en la Memoria, Planos y Cuadros de Precios.
- Ser examinados y aceptados por la Direccién de Obra.
La aceptacion en principio no supone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de
uniformidad considerados en el conjunto de la obra. Este criterio tiene especial incidencia y relieve en el suministro de
plantas, estando el Contratista obligado a:
- Reponer todas las marras producidas.
- Sustituir todas las plantas que a la terminacién de la obra no retnan las condiciones exigidas en el momento de
suministro o plantacion.
La aceptacion o rechazo de materiales compete a la Direccion de Obra, que establecera sus criterios de acuerdo con las
normas y fines del Proyecto y las especificaciones de los Servicios de Jardineria del Ayuntamiento de Caceres.
Los materiales rechazados seran retirados inmediatamente de la obra, salvo autorizacidon expresa de la Direcciéon de
Obra.
Todos los materiales que no se citen en el presente Pliego deberan ser sometidos a la aprobacién de la Direccion de
Obra, quien podra someterlos a las pruebas que estime necesarias, quedando facultada para desechar aquellos que a
Su juicio no reunan las condiciones deseadas.
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algun material, se recabara autorizacién escrita de la Direccion
de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustituciéon, determinando esta qué materiales han de
reemplazar a los no disponibles, cumpliendo analoga funcién y manteniendo invariable la esencia del Proyecto.
El Contratista debera permitir a la Direcciéon de Obra la realizacion de todas las pruebas que esta considere necesarias
para la inspeccion y ensayo de los materiales y de la ejecucion de las obras y plantaciones.
47.2. Materiales.
47.2.1. Suelos
47.2.1.1. Tipos
Se consideraran dos tipos de suelo: suelos de apoyo de elementos constructivos y suelos o tierras fértiles para la
plantacién y siembra.
Suelos de apoyo.
Debera vigilarse que los suelos de apoyo sean los descritos en el Proyecto, y en el caso de que a lo largo de las
excavaciones, aparecieran caracteristicas desfavorables de resistencia, se comunicara a la Direccion de Obra, antes de
construirse los apoyos, para que esta pueda obrar en consecuencia
Suelos y tierras fértiles.
Se consideran suelos y tierras fértiles las que reunan las siguientes condiciones:
- Menos del 20% de arcilla.
- Aproximadamente un 50% de arena.
- Aproximadamente un 30% de limo.
- Menos del 2% de carbonato célcico total.
- Conductividad inferior a 2 milimhoos/cm.
- Menos de 138 ppm de cloruros.
- Relacién C/N aproximadamente igual a 10.
- Minimo de 5% de materia organica.
- Minimo de 370 ppm de nitrégeno nitrico.
- Minimo de 50 ppm de fésforo (expresado en P205).
- Minimo de 110 ppm de potasio (expresado en K20).
- Aproximadamente 140 ppm de calcio.

Aproximadamente 52 ppm de magnesio.

EXCMO. ASARRmRRHFE DEakergapedes y flores ningun elemento mayor de 1 cm y entre el 20 y 25% de elementos entre 2 y
—Pa tones d¢ arboles y arbustos ningun elemento mayor de 5 cm y menos de 3% de elementos entre
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47.2.1.2. Modificaciones y enmiendas

Cuando el suelo no reuna las condiciones mencionadas o las especificadas para alguna determinada especie, la
Direccion de Obra podra disponer que se realicen las oportunas enmiendas tanto de la composicion fisica, por aportes o
cribados, como de la quimica por medio de abonos minerales u organicos.

Abonos orgénicos.

Se definen como abonos organicos las sustancias organicas de cuya descomposicion, causada por los microorganismos
del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la estructura y textura del suelo.

Todos estaran razonablemente exentos de elementos extrafios y especialmente de semillas de malas hierbas.

Se evitara siempre el uso de estiércoles pajizos o poco hechos.

La utilizacién de abonos distintos a los resefiados solo podra hacerse previa autorizacion escrita de la Direccién de Obra.
Pueden adoptar las siguientes formas:

- Estiércol: procedente de la mezcla de camas y deyecciones del ganado (excepto gallina y porcino), que ha sufrido
posterior fermentacion. El contenido en nitrégeno sera superior al 3'5%, y de densidad aproximada de 8 décimas.

- Compost: procedente de la fermentacion de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un afio o el tratamiento
industrial de las basuras de poblacion. Su contenido en materia organica sera superior al 25% (sobre materia seca), y
su limite maximo de humedad del 40%.

- Mantillo: procedente de la fermentacién completa del estiércol o del compost, sera de color muy oscuro, pulverulento
y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribucion. Su contenido en nitrégeno
sera aproximadamente del 14%.

Abonos minerales.

Son productos desprovistos de materia organica, que proporcionan al suelo o directamente a la planta uno o mas
elementos fertilizantes. Deberan ajustarse a la legislacion vigente.

47.2.1.3. Profundidad del suelo

En cualquier caso y como minimo, la capa de suelo fértil, aunque solo deba soportar césped o vivaces, debera ser de 20
cm. de profundidad Ademas se rellenaran con suelo fértil todos los hoyos y zanjas que se excaven para la plantacion.
47.2.2. Plantas

47.2.2.1. Descripcion

Las dimensiones y caracteristicas que se sefialan en las definiciones de este articulo, son las que han de poseer las
plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantacion, salvo que se especifique lo contrario.
Arbol

Vegetal lefioso que alcanza 5 m. de altura o mas, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco.
Arbusto

Vegetal lefioso que como norma general se ramifica desde la base y no alcanza los 5 m. de altura. Mata es un arbusto
de altura inferior a 1 m.

Cepellén

Se entiende por cepelldon el conjunto de sistema radicular y tierra que resulta adherido al mismo, al arrancar
cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raices con corte limpio y precaucion de que no se disgreguen. También
se denomina cepelldn el que forman todas las plantas cultivadas en maceta.

Contenedor o maceta

Se entiende por contenedor o maceta cualquier recipiente de plastico, ceramica, metal, madera ...etc. capaz de albergar
el cepellon de cualquier vegetal. Debera estar dotado de los correspondientes orificios que faciliten el drenaje.

47.2.2.2. Condiciones generales de las plantas

Seran en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten sintomas de raquitismo o retraso. No
presentaran heridas en el tronco o ramas, y el sistema radicular sera lo mas completo posible y proporcionado al porte.
Las raices de las plantas en cepellon o a raiz desnuda presentaran cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas.
Su porte sera normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne tendran el sistema foliar completo, sin decoloracién
ni sintomas de clorosis.

En cuanto a las dimensiones y caracteristicas particulares, se ajustaran a las descripciones del Proyecto, debiéndose
dar como minimo para arboles el diametro normal y la altura, y para plantas herbaceas la modalidad y el tamafio. En
cualquier caso, se dara también el tipo y dimensiones del cepellén, maceta o contenedor.

El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en condiciones precarias cuando
asi lo acuse su porte.

Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositaran en lugar cubierto o se taparan con
paja hasta cubrir el tiesto.

En cualquier caso, se regaran diariamente mientras estén depositadas.

Las plantas con cepellon deberan llegar hasta el hoyo con el cepelldn intacto, sea este de yeso, plastico o paja. El
cepellon debera ser proporcionado al vuelo y los cortes de raiz dentro de este seran limpios y sanos.

47.2.2.3. Condiciones de arranque.

Se arrancaran las plantas del suelo en la época apropiada, es decir en los meses de otofio e invierno, excepto las
especies tropicales cuyo arranque en general se hara durante los meses de verano.

El arranque se hara de acuerdo con la buena practica jardinera, cortando con tijeras y cortes limpios las raices rotas o
podridas que pudiera haber para evitar cualquier pudricion posterior.

Asi mismo las ramas se podaran equilibrando el arbol. Si se dieran cortes importantes se protegeran estos con pasta
fungicida.

47.3. Ejecucion de las obras.

47.3.1. Aportacion de tierras fértiles

Para el relleno de platabandas y arriates con tierra fértil se utilizaran tierras provenientes de la primera capa de
desmontes, lo mas limpias posible de restos vegetales, piedras y cualquier elemento extrafio, con un contenido minimo
de un 5% en materia organica, debiendo utilizarse tierra de iguales calidades en toda la platabanda o el arriate. Una vez
depositada la cantidad de tierra necesaria se extendera y rasanteara la superficie procediendo después al riego de esta,
tras lo cual debera dar el nivel indicado en el Proyecto, que si no se especifica lo contrario sera el de los bordillos o
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Se entendera que es la operacion de refino para dejar la superficie en las rasantes indicadas en el proyecto y con una
apariencia alisada, sin que presente badenes ni protuberancias.
47.3.3. Unidades de obra de senderos y caminos
47.3.3.1. Explanaciones
Se consideran incluidos en esta operacion los trabajos de abatir, extraer y retirar del area de ocupacion del camino todo
obstaculo a la obra tales como arboles, tocones, matorrales o cualquier otro material que afecte a la traza del camino a
construir.
Deberan eliminarse las raices y cualquier resto organico de didametro superior a 5 cm bajo la superficie del terreno natural
hasta 20 cm de profundidad contados a partir de la rasante de la explanacion. Una vez extraidos estos materiales se
rellenaran con tierra las oquedades resultantes, y se compactara hasta que la superficie se ajuste a la del resto del
terreno.
En cualquier caso, la explanaciéon se compactara adecuadamente.
47.3.3.2. Sub-base
El material procedera del machaqueo y trituracién de piedra de cantera o de grava natural; en este Ultimo caso el material
retenido en el tamiz n° 4 A.S.T.M. debera tener como minimo un 50% de elementos machacados que presenten tres o
mas caras de fractura.
Los materiales se compactaran por tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducidas, para que, con los
medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactacién exigido.
47.3.3.3. Bases
La base estara formada por arena de albero de peso especifico superior a 2'6 gr/cm®. Para el método constructivo sirve
lo dicho en el epigrafe anterior.
47.3.4. Condiciones especificas de las plantas
47.3.4.1. Presentacion y conservacion de las plantas
Las plantas a raiz desnuda deberan presentar un sistema radicular proporcionado al sistema aéreo, y las raices sanas y
bien cortadas sin longitudes superiores a 1/2 de la anchura del hoyo de plantacion.
Deberan transportarse a pie de obra el mismo dia de ser arrancadas en el vivero, y si no se plantaran inmediatamente,
se depositaran en zanjas de modo que queden cubiertas con 20 cm. de tierra sobre la raiz.
Inmediatamente después de taparlas se procedera a su riego por inundacién para evitar que queden bolsas de aire entre
las raices.
Las plantas en maceta deberan permanecer en ellas hasta el mismo momento de la plantacion, transportandolas
hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto.
47.3.4.2. Plantaciones
Plantacién de arboles
Los arboles vendran provistos del cepellon correspondiente o sistema radicular bien cortado de las dimensiones
especificadas en los presupuestos.
La plantacién comprende:
- Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como minimo 60 cm mas que las del cepellon o sistema radicular.
- Cambio del total o parte de la tierra extraida.
- Mezcla y abono de la tierra a usar.
- Transporte al hoyo y plantacion del arbol.
- Compactacion de la tierra del hoyo por tongadas.
- Primeros riegos hasta su asentamiento.
- Fijacién del arbol mediante vientos o tutores.
Confeccion del alcorque de riego.
Los arboles que en el transporte u operaciones de plantacién hayan sido dafiados, deberan ser sustituidos por el monitor
inmediatamente.
Plantacién de planta vivaz o de temporada con cepell6n o araiz desnuda.
Comprende apertura del hoyo, plantacién propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y eliminando
piedras y material sobrante.
Alcorque de riego
Consiste en la confeccion de un hueco circular en la superficie con centro en la planta, formando un caballén horizontal
que permita el almacenamiento de agua.
Sus dimensiones seran proporcionadas a la planta.
Afianzamiento de plantas con tutor
Cuando asi se especifique en Proyecto se afianzaran las plantas por medio de tutores.
Estos deberan penetrar en el terreno al menos 25 cm. mas que la raiz, y tendran resistencia y diametro mayor al del fuste
de la planta.
En los puntos de amarre de la planta al tutor, que seran dos como minimo, se protegera la planta previamente con
venda, y para el atado se usara material adecuado y resistente.
47.4. Conservacion.
47.4.1. Alcance de la conservacion
La conservacion, durante el periodo de garantia, de la jardineria a la que hace referencia este Proyecto, comprende:
- Riego
- Poda
- Reposicién de marras
- Tratamientos fitosanitarios
- Abonado
- Escarda
- Todo lo necesario para mantener cualquier especie y el espacio sobre el que se asienta en las éptimas condiciones
vegetativas y de aspecto.
En cualquiera de los casos la labor de mantenimiento debe tender siempre a mantener las plantas en su mejor estado
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Las obras y plantaciones de jardineria se mediran y abonaran de acuerdo con las definiciones del Proyecto, sus
Mediciones y Cuadros de Precios.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ARTICULO 48.- OBRAS Y TRABAJOS NO PREVISTOS.

Los materiales y unidades de obra no previstos expresamente en este Pliego se ajustaran a las normas técnicas que les
sean de aplicacion, a las prescripciones de la Direccion de Obra y, en general, a las normas de buena practica
constructiva.

LA PROPIEDAD LA CONTRATA EL ARQUITECTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 - DEMOLICIONES

UO1CRL030 m2 LEVANTADO COMPRESORACERA

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidrauli-
ca o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

1 306,87 3,15 966,64
1 5,85 2,55 14,92
1 6,56 2,55 16,73
1 1,00 2,55 2,55
Vados 2 1,50 5,48 16,44
Telefonia 1 51,50 0,50 25,75
1 1,29 1,09 1,41

1.044,44 2,48 2.590,21

E0O1EPS020 m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.

Demolicion de soleras de hormigén en masa, hasta 25 cm. de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ldem part.U01CRLO30 1 1.044,44

1.044,44 13,55 14.152,16

U01CRL0O50 m3 LEVANTADO A MAQ. FIRME BASE GR.

Levantado por medios mecanicos de firme con base granular, medido sobre perfil,
iIretirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

ldem part.U01CRLO30 1 0,20 208,89
208,89 580 1.211,56
DMCO010 m  CORTEDEPAVIMENTO ASFALTICO
Corte de pavimento de aglomerado asfaltico, mediante maquina cortadora de pavi-
mento, y carga manual sobre camion o contenedor, sin transporte a vertedero.
1 42,86 2,50 107,15
2 26,94 2,50 134,70
2 59,90 2,50 299,50
1 32,25 2,50 80,63
621,98 1,27 789,91

U01TW020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y
menor de 20 Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20
t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.

ldem part.U01CRLO30 1 0,15 156,67
ldem part.E01EPS020 1 0,10 104,44
ldem part.U01CRLO50 1 208,89
ldem part.DMC010 1 0,10 62,20
532,20 10,37 5.518,91
TOTAL CAPITULO 01 - DEMOLICIONES..... e ————— . . e —— 24.262,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

U02CABO011 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos
hasta una profundidad de 20 cm., con carga sobre camién de los productos resul-

tantes.

Superficie 1 4.120,02 4.120,02
ZONA VERDE

segun medicion auxiliar 1 438,37 438,37

4.558,39 0,80 3.646,71
U02CAB040 ud TALADO ARBOL DIAMETRO 10-30 cm.

Talado de arboles de diametro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las
zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de
productos resultantes.

Existentes en acerado 22 22,00

22,00 13,01 286,22
U02CAB050 ud DESTOCONADO ARBOL D=10-30 cm.

Destoconado de arboles de diametro 10/30 cm., incluso carga y transporte a ver-
tedero del tocon y relleno de tierra compactada del hueco resultante.

22 22,00
22,00 8,96 197,12
U02CADO010 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO
Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecanicos, incluso perfilado y carga
sobre camion de los productos resultantes de la excavacion.
Segun perfiles
+310 a +320 1 10,00 0,23 2,30
+320 a +323,28 1 3,28 0,33 1,08
3,38 1,93 6,52

U0O2CAT071 m3 TERRAPLEN

Terraplén con productos procedentes de prestamos, extendido en tongadas de 30
cms. de espesor, humectacion y compactacion hasta el 95% del proctor modifica-
do, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y prepa-
racién de la superficie de asiento, totalmente terminado.

Segun perfiles

+0a+10 1 10,00 0,37 3,70
+10 a +20 1 10,00 1,24 12,40
+20 a +30 1 10,00 1,85 18,50
+30 a +40 1 10,00 1,78 17,80
+40 a +50 1 10,00 1,66 16,60

69,00 12,44 858,36
E02SA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto en trasddés de mu-
ro de contencion, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cmde espesor, hasta
conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, sin aporte de tie-
rras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxi-
liares. Segun CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topo-
graficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

50 a T6U A 1 10,00 1,40 14,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
+60-a—+70- 1 10,00 1,17 11,70
APROBAGION INICIAL 1 10,00 1,66 16,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
+100 a +110 1 10,00 1,53 15,30
+110 a +120 1 10,00 2,14 21,40
+120 a +130 1 10,00 3,11 31,10
+130 a +140 1 10,00 3,32 33,20
+140 a +150 1 10,00 3,30 33,00
+150 a +160 1 10,00 2,75 27,50
+160 a +170 1 10,00 2,44 24,40
+170 a +180 1 10,00 1,94 19,40
+180 a +190 1 10,00 2,32 23,20
+190 a +200 1 10,00 2,30 23,00
+200 a +210 1 10,00 2,00 20,00
+210 a +220 1 10,00 1,57 15,70
+220 a +230 1 10,00 1,80 18,00
+230 a +240 1 10,00 2,12 21,20
+240 a +250 1 10,00 1,91 19,10
+250 a +260 1 10,00 2,26 22,60
+260 a +270 1 10,00 2,39 23,90
+270 a +280 1 10,00 2,19 21,90
+280 a +290 1 10,00 3,38 33,80
+290 a +300 1 10,00 3,30 33,00
+300 a +310 1 10,00 2,98 29,80
+310 a +320 1 10,00 2,57 25,70
+320 a +323,28 1 3,28 0,29 0,95
617,65 4,21 2.600,31
U02CZE010 m3 EXC.ZANJA Y/O POZO EN TIERRA
Excavacion en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo..
Zapata corrida muro
M1 1 90,00 2,30 0,55 113,85
M-2 1 108,00 3,00 0,70 226,80
M3 1 58,31 3,65 0,85 180,91
alumbrado publico
bajo acerado 1 299,55 0,40 0,60 71,89
2 tubos 110 1 5,40 0,40 0,60 1,30
1 3,20 0,40 0,60 0,77
M.T.
bajo acerado 1 320,00 0,50 0,90 144,00
4 tubos 160 1 5,40 0,50 0,90 2,43
acometidas 7 3,50 0,50 0,90 11,03
Arquetas 9 0,75 0,75 0,75 3,80
9 0,75 0,75 1,35 6,83
763,61 3,37 2.573,37
U02CZR010 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la ex-
cavacioén y/o de prestamos, extendido, humectacién y compactacién en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
alumbrado publico
bajo acerado 1 299,55 0,40 0,35 41,94
2 tubos 110 1 5,40 0,40 0,35 0,76
1 3,20 0,40 0,35 0,45
M.T.
EXCMO. AYajerBQerBN00 DE CACERES 1 320,00 0,50 0,45 72,00
o 1 5,40 0,50 0,45 1,22
APRQ%T’%?%]Q)N INICIAL 7 3,50 0,50 0,45 5,51
Egrggfrﬂlgcsg ggzlalAIcaldla de fecha 121,88 3,40 414,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U02CZR020 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

alumbrado publico

bajo acerado 1 299,55 0,40 0,25 29,96

2 tubos 110 1 5,40 0,40 0,25 0,54
1 3,20 0,40 0,25 0,32

M.T.

bajo acerado 1 320,00 0,50 0,45 72,00

4 tubos 160 1 5,40 0,50 0,45 1,22

acometidas 7 3,50 0,50 0,45 5,51

109,55 11,73 1.285,02

U02CTT040 m3 TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando
ida y vuelta, con camién bafiera basculante cargado a maquina, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando también la carga.

l[dem part.U02CABO11 1 0,22 1.002,85
1.002,85 9,05 9.075,79
TOTAL CAPITULO 02 - MOVIMIENTO DE TIERRAS. . . e —— 20.943,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 - CIMENTACION

E04CZN010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CANALETA

Hormigon de limpieza HL-150/B/20, con dosificacion de cemento de 150Kg/m3., de
consistencia blanda, tamafio méximo de &rido 20 mm., elaborado en central, trans-
portado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con canaleta desde ca-
midn hormigonera , para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de
fondos de cimentacion, en el fondo de la excavacién previamente realizada. Total-
mente terminado. Volumen medido segun criterios o documentacion grafica de Pro-
yecto. Segun EHE-08 y CTE DB SE-C.

Zapata corrida muro

M1 1 90,00 2,30 0,10 20,70
M-2 1 108,00 3,00 0,10 32,40
M3 1 58,31 3,65 0,10 21,28

74,38 61,51 4.57511
E04CZA010 m3 HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/lla CIM. V. CANALETA ZAP.+V.ARR.

Hormigén Armado Estructural HA-25/B/32/lla, convencional, para cimentaciones di-
rectas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, sumi-
nistrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camién
hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pa-
siva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantia 40 kg/m3). Con mermas
de hormigén (6%). Segiin EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.

Zapata corrida muro

M1 1 90,00 2,30 0,45 93,15
M2 1 108,00 3,00 0,60 194,40
M-3 1 58,31 3,65 0,75 159,62

447,17 141,45 63.252,20
EO4EMA010 m3 H.ARM.HA-25/B/16/lla MUROS V. CANALETA

Hormigéon armado HA-25/B/16/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 16
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadu-
ra (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras,
vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Segun EHE-08 y CTE DB

SE-C.
M-1
1 18,00 0,35 1,91 12,03
1 18,00 0,35 2,17 13,67
1 18,00 0,35 2,44 15,37
1 18,00 0,35 2,70 17,01
1 18,00 0,35 2,96 18,65
M2
1 18,00 0,40 3,22 23,18
1 18,00 0,40 3,64 26,21
1 18,00 0,40 3,84 27,65
1 18,00 0,40 3,93 28,30
1 18,00 0,40 3,93 28,30
1 18,00 0,40 3,87 27,86
1 18,00 0,40 3,95 28,44
M3
1 28,52 0,50 4,14 59,04
1 29,79 0,50 4,01 59,73

- 385,44 299,05 115.265,83
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 - RED ELECT. Y ALUMBRADO PUBLICO

UOSEEB031 ud LEVANTADO Y COLOCACION DE BACULO COMPLETO

Levantado y nueva colocacion de baculo completo existente con nueva luminaria
tipo BGP 621 T25 1xLED74-4S/740 , caja de conexion y proteccién, cable interior,
pica de tierra, incluso cimentacion y anclaje, totalmente montado y conexionado.

11 11,00

11,00 83560 9.191,60
U06BCCB020 m. LIN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC

Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de cobre
4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipoten-
cial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de HDPE de D=110 mm. curvable corruga-
do, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con
materiales sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

alumbrado publico

bajo acerado 1 299,55 299,55
2 tubos 110 1 5,40 5,40
1 3,20 3,20

308,15 27,18 8.375,52
UOGACO031 m. CANALIZACION 3(1x240)Al 12/20kV

Canalizacion para red eléctrica en media tensiéon bajo acera o calzada prevista,
compuesta por 4 tubos de HDPE D= 160 mm curvable corrugado, colocados en
fondo de zanja de 50 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excava-
cion de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccionados y compacta-
dos, relleno de arena los 45 cm inferiores, incluso cintas de sefalizacién, montaje
de conductores 3(1x240)Al. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de registro
e hilo guia, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

M.T.

bajo acerado 1 320,00 320,00
4 tubos 160 1 5,40 5,40
acometidas 7 3,50 24,50

349,90 125,69 43.978,93
U06TC040 ud C.S.YT. 630 KVA (TRANSF.EPOXI)

Centro de seccionamiento y transformacién para 630 KVA., formado por caseta
de hormigdn prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metalicas ho-
mologadas, equipadas con seccionadores de linea, de puesta a tierra, interruptor
combinado con fusibles, transformadores de tension e intensidad, indicadores de
tensién, embarrado, transformador encapsulado en resina epoxi, cableado de in-
terconexion, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte
montaje y conexionado.

1 1,00

1,00 48.582,93 48.582,93
U14AHR100 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con
tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para conexiones de tubos. Co-

ExcMo. AOCRAANIRiFESBlera dafrornfgon en masa HW-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y
—p-p-demediosauxiliares, sin|incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
APROBACION INICIAL
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 04 - RED ELECT. Y ALUMBRADO PUBLICO . S 111.525,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 - RED DE TELEFONIA

E12TTC009 ud ARQUETA PREF. TELECOMUNICACIONES TIPO DF-II

Arqueta prefabricada tipo DF-Il, de dimensiones interiores 1,09x0,90m vy
1,29x1,09x1,00m de dimensiones exteriores, con tapa de hormigén clase B-125
segun UNE-EN 124, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de
hormigén en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactacion del hormigén para la formacion de solera, embocadura de conduc-
tos, conexiones y remates. Totalmente montada, incluiso la excavacion y el relleno
perimetral posterior.

1 1,00

1,00 853,14 853,14

E12TTC011 m  CANALIZACION TELECOM. 2 PVCU D110+TRITUBO D40,
ACERADO

Canalizacion telefénica en zanja bajo acerado, de 0,45x1,00 m para 2 tubos rigidos
de PVCU de 110 mm de didmetro y tritubo de 40mm de didmetro, embebidos en
prisma de hormigon HM-20/B/20/1 de central de 8 cm de recubrimiento superior e in-
ferior y 6 cm lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flo-
jos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, hormigén y relleno de la capa su-
perior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm, compacta-
da al 95% del P.N,, e hilo guia. Totalmente montada.

bajo acerado 1 51,50 51,50
51,50 54,24 2.793,36
TOTAL CAPITULO 05 - RED DE TELEFONIA e . . s 3.646,50

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 06 - PAVIMENTACIONES

U04BZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparaciéon de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los ari-

dos < 25.
Aparcamientos 1 216,29 0,30 64,89
superficies 1 132,70 0,30 39,81
1 342,01 0,30 102,60
1 344,83 0,30 103,45
1 133,81 0,30 40,14
1 161,77 0,30 48,53
A DECUCIR
Paradas autobus -1 64,72 -64,72
-1 67,15 -67,15
Acerado
superficies 1 1.294,56 0,15 194,18
5 7,78 0,15 5,84
Vados 2 1,50 5,48 0,15 2,47
Paradas autobus 1 64,72 64,72
1 67,15 67,15
Zanjas existentes
Alumbrado Publico 1 294,74 0,50 0,40 58,95
Electricidad 1 299,85 0,50 0,40 59,97

720,83 16,81 12.117,15
U04CHSM060 m2 SOLERA HORMI.HM-25/P/20/l e=15cm

Solera de hormigéon en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén
HM-25/P/20/1, de central, i/vertido, curado, colocacién, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segun normativa en vigor EHE-08.

Aparcamientos 1 216,29 216,29
superficies 1 132,70 132,70
1 342,01 342,01
1 344,83 344,83
1 133,81 133,81
1 161,77 161,77
Zanjas existentes
Alumbrado Publico 1 294,74 0,50 147,37
Hectricidad 1 299,85 0,50 149,93
A DEDUCIR
Paradas autobus -1 64,72 -64,72
-1 67,15 -67,15

1.496,84 12,76  19.099,68
U04CHSM050 m2 SOLERA HORMI.HM-17,5/P/20 e=15cm

solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor sin uso estructural, realizada
con hormigén HW-17,5/P/20, de central, i/vertido, curado, colocacién, p.p. de jun-
tas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun normativa en vigor EHE-08.

Acerado
superficies 1 1.285,15 1.285,15
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES 5 7,78 38,90
Vados 2 1,50 5,48 16,44
APREBACIQN,INICIAL 1 64,72 64,72
Por Resolucién de la Alcaldia de fecha 1 67,15 67,15
19 OCTURRE8Cdrado




Arquitectura Zeta S.L.P.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Telefonia 1 51,50 0,50 25,75
1 1,29 1,09 1,41

1.499,52 11,51 17.259,48

U04ABH050 m. BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm

Bordillo de hormigén bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera
de hormigén HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/lexcavacion necesaria, rejuntado

y limpieza.

Aparcamientos 1 39,86 39,86
1 23,96 23,96
1 62,89 62,89
1 62,57 62,57
1 23,90 23,90
1 29,22 29,22

242,40 6,97 1.689,53
U04ABH060 m. BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x28 cm

Bordillo de hormigén bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre solera

de hormigén HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/lexcavacion necesaria, rejuntado

y limpieza.

Acerado 5 6,00 30,00
5 5,26 26,30
1 39,86 39,86
1 23,96 23,96
1 62,89 62,89
1 62,57 62,57
1 23,90 23,90
1 29,22 29,22

298,70 9,19 2.745,05

U0O4ABH110 m. BORD.VADO MINUSVA.LATER.90x40x21

Suministro y colocacién de pieza de hormigén prefabricado, especial para lateral
de vado de minusvalidos y pasos rebajados, de 90-40x21 cm. colocada sobre so-
lera de hormigon HV-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/lexcavacion necesaria, re-
juntado y limpieza.

2 5,48 10,96
4 1,50 6,00

16,96 22,97 389,57

U04ABQO011 ud ALCORQUE CUADRADO HORM.GRIS L=1 m

Alcorque circular de 1 m. de didmetro interior, realizado con bordillo curvo de hor-
migén prefabricado monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera
de hormigén HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/lexcavacion necesaria, rejuntado
y limpieza.

25 25,00

25,00 42,15 1.053,75
U04ABQ400 m2 CUBRICION ALCORQUE ADOQU.GRANITO

Cubricién interior de alcorque con adoquin de granito de 16x10x10 cm. ilcama de
arena de 8 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

25 1,00 1,00 25,00

25,00 44,74 1.118,50

UQ4ACH § PAST.CEM. 30x30

EXW&U ica, 15 pastillas, color de 30x30 cm, resistencia a fle-
APROBAGHIN INICWEL3, repistencia al desgaste G, sentada con mortero 1/6 de

) ——eermento{tipo-M-5)-cenp.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
| Por Resolycion de la Alcaldia de fecha
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5 7,78 38,90

Paradas autobus 1 64,72 64,72
1 67,15 67,15

Vados 2 1,50 5,48 16,44

Rotura acerado

Telefonia 1 51,50 0,50 25,75
1 1,29 1,09 1,41

A DEDUCIR:

Idem part.U04CA050 -1 -242,40

ldem part.U04A OHO60 -1 -12,06

Idem part.U04A OHO080 -1 -33,69

1.211,37 21,48 26.020,23
U04CA050 m2 PAV.ADOQ.RECTO HORM.COLOR e=8 cm

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén en colores blanco, negro o rojo,
con caras rectas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compacta-
da de 5 cm,, ilrecebado de juntas con arena de machaqueo y compactacion; a co-
locar sobre firme no incluido en el precio.

Acerado 1 39,86 1,00 39,86
1 23,96 1,00 23,96
1 62,89 1,00 62,89
1 62,57 1,00 62,57
1 23,90 1,00 23,90
1 29,22 1,00 29,22

242,40 30,00 7.272,00

U04AOH060 m2 PAV.TACTIL INDICADOR ADVERTENCIA LOSETA CEM.BOTON
COLOR 20x20 cm

Pavimento tactil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro segun
Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV
12633), ejecutado con losetas hidraulicas de cemento de color de 20x20 cm, con
acabado superficial de botones de forma troncocénica de didmetro base 25 mmy
altura 4 mm, formando una reticula ortogonal con una separacién entre centros de
50 mm (designacion B1 WB6 WT5 S9 PH2 segin UNE CEN/TS 15209:2009 EX);
sentadas con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6 (tipo M-5),
i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

NOTA:(el color sera amarillo en la franja de la parada de autobus)

Vado peatonal 2 2,05 0,60 2,46
Parada autobus 2 12,00 0,40 9,60

12,06 17,94 216,36

U0O4AOH080 m2 PAV.TACTIL INDICADOR DIRECCIONAL BALDOSA
CEM.ACANALADURA COLOR4

Pavimento tactil indicador direccional segun Orden VIV/561/2010, con valor de re-
sistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas hi-
draulicas de cemento de color de 40x40 cm, con acabado superficial de acanala-
duras rectas y paralelas de 25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separacion
entre ejes de 50 mm (designacion R2 WB6 WT5 S9 PH3 segun UNE CEN/TS
15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 Ny arena de
rio 1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

Vado peatonal 2 7,77 0,80 12,43
Parada autobus 2 8,86 1,20 21,26
33,69 31,96 1.076,73
EXCMO AW%I%BIBHEQ&QES PAVIMENTACIONES.........ccociimnnnins s sses s s s s sassassnsens 90.058,03

APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 07 - SENALIZACION VIARIA

UO5VAC010 ud SENAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm.

Sefial cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentacién y cimentacion, colocada.

2 2,00

2,00 193,06 386,12
UOSHMC100 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=15cm

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcidica de 15 cm. de ancho,
realmente pintada, excepto premarcaje.

1 42,85 42,85
1 26,94 26,94
1 65,86 65,86
1 65,74 65,74
1 26,95 26,95
1 32,19 32,19

260,53 0,58 151,11
UO5HSS010 m2 PINTURA REFLEX. EN SIMBOLOS
Pintura reflexiva blanca alcidica en simbolos, realmente pintado, incluso premarcaje
sobre el pavimento.
2 13,94 27,88
2 18,16 36,32

64,20 27,17  1.744,31
UO5WW001 ud LEVANTADO Y COLOCACION SENAL BUS

Levantado y nueva colocacion de sefializacion de parada de autobus existente, in-
cluso cimentacion y anclaje, totalmente montado.

2 2,00

2,00 51,47 102,94

TOTAL CAPITULO 07 - SENALIZACION VIARIA............ovcurrenn. . . —— 2.384,48

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 08 - JARDINERIA

08.01 ud PROYECTO ADJUNTO DE JARDINERIA
Valoracién total segun el proyecto adjunto de jardineria.

1 1,00

1,00 19.748,60 19.748,60

TOTAL CAPITULO 08 - JARDINERIA N 19.748,60

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 09 - CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

09.01 ud CONTROL CALIDAD Y ENSAYOS

Control de calidad y ensayos de todas y cada una de las unidades de obra, con-
forme a normativa en vigor, pliego de condiciones técnicas y D.F. (Estimado en un
1% sobre el presupuesto de ejecucion material).

1% s/presupuesto 1 1,00

1,00 4.556,67 4.556,67

TOTAL CAPITULO 09 - CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS............ . e —— 4.556,67

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021
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CAPITULO 10 - GESTION DE RESIDUOS

10.01 ud GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

Gestion de Residuos de construccién en obras de ejecucion de urbanizacién, se-
gun valoracion incluida en anexo de gestion de residuos en la memoria del proyec-

to.
1 1,00
1,00 2.289,61 2.289,61
TOTAL CAPITULO 10 - GESTION DE RESIDUOS...........c.ceoveuneee . . rrreereeerren—— 2.289,61

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 11 - SEGURIDAD Y SALUD

11.01 ud SEGURIDADY SALUD

Medidas de Seguridad y Salud en las obras de ejecucion de urbanizacién, segun
valoracion incluida en anexo de Estudio Basico de Seguridad y Salud en la memo-
ria del proyecto.

1,5% s/presupuesto 1 1,00
1,00 6.834,94 6.834,94
TOTAL CAPITULO 11 - SEGURIDAD Y SALUD..........coceevreueneet . . SR, 6.834,94
TOTAL PRESUPUESTO.......cc it s e e e e eeaas 469.343,68

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO IMPORTE
01 DEMOLICIONES. ........c.couiiiiiitiit i e bbb a bbb 24.262,75
02  MOVIMIENTO DETIERRAS ..ot e e e s 20.943,81
03  CIMENTACION.......cconvenne. 183.093,14
04 REDELECT.Y ALUMBRADO PUBLICO........cciiumiuuieneisieneesseeseeseesseesssssesssssesse s esesess st st essessneson 111.525,15
05  REDDE TELEFONIA. ......ooiiiiitiiiiceee ettt sa sttt sttt 3.646,50
06 PAVIMENTACIONES....... 90.058,03
07 SENALIZACION VIARIA ..ottt ettt sse et b sttt ens s 2.384,48
08 JARDINERIA ..ottt ettt s ss sttt 19.748,60
09 CONTROL DECALIDADY ENSAYOS.... 4.556,67
10 GESTION DE RESIDUOS......cocumiumitnieneiseaeaseeseeseeeesesss s ss st s ettt sessenees 2.289,61
11 SEGURIDAD Y SALUD.......coiiitiiiiiiiiitcsc st st sa e 6.834,94
TOTAL EJECUCION MATERIAL 469.343,68
19,00% GG +Bl..cooieciiiiicece 89.175,30
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 558.518,98
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 558.518,98

Asciende el PRESUPUESTO DE CONTRATA a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

H Arquitecto:

| 2
J

)

Fdo: Jose R Zorita Carrero

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021
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LISTADO DE PRECIOS SIMPLES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL

’ Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
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LISTADO DE PRECIOS SIMPLES VALORADO

cODIGO UDS  RESUMEN CANTIDAD
M02GC110 h. Grua celosia s/camion 30 t. 154,176 112,05 17.275,42
MO2GEO10 h.  Grua telescépica autoprop. 20 t. 5,093 73,30 373,32
MO2PLO10 h. Plataforma elev. telescép. 15 m. 5,093 19,60 99,82
MO3HH030 h. Hormigonera 200 I. gasolina 21,462 2,31 49,58
MO05DC040 h.  Dozer cadenas D-9 460 CV 2,089 143,26 299,26
MO5EC020 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV 4,622 54,98 254,13
MOSEC040 h.  Excav.hidr.cadenas 310 CV 0,051 88,55 4,49
MO5EN020 h.  Excav.hidr.neumaticos 84 CV 2,250 44,50 100,13
MO5SEN030 h.  Excav.hidr.neumaticos 100 CV 59,204 47,57 2.816,35
MO5PC020 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 57,085 50,15 2.862,80
MO5PN010 h.  Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 30,498 40,33 1.229,98
MO5SPNO030 h.  Pala carg.neumat. 200 CV/3,7m3 18,627 68,16 1.269,62
MO5RN020 h. Retrocargadora neum. 75 CV 40,338 38,57 1.555,83
MO6CM010 h.  Compres.port.diesel m.p.2m3/min 104,444 3,89 406,29
MO6CMO30 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,000 3,16 6,32
MO6CMO040 h.  Compr.port. diesel m.p.10m3/min 313,332 11,62 3.640,92
MO6MI110 h.  Mart.manual picador neum.9kg 104,444 0,53 55,36
MO6MI120 h. Mart.manual picador neum.12kg 2,000 1,06 2,12
MO6MP110 h. Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 313,332 1,44 451,20
MOB6MR230 h.  Martillo rompedor hidra. 600 kg. 4,622 8,37 38,69
MO7AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 1,545 6,13 9,47
MO07CB010 h.  Camién basculante 4x2 10 t. 9,540 25,07 239,17
MO07CB020 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 38,460 36,65 1.409,54
MO07CB030 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 263,927 38,83 10.248,30
MO7N050 m3 Canon de tierra a vertedero 1.537,948 0,31 476,76
MO7NO70 m3  Canon de tierras a vertedero 85,606 0,31 26,54
MO7NO090 ud  Canon tocén/ramaje vert. pequefio 44,000 0,77 33,88
MO8BR020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 1,545 14,91 23,03
MO8CA110 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 29,633 28,80 853,42
MO8NMO10 h.  Motoniveladora de 135 CV 1,035 46,65 48,28
MO8NMO020 h.  Motoniveladora de 200 CV 23,681 58,27 1.379,91
MO8RB010 h.  Band. vibr. 75 kg 40 cm) 72,720 2,65 192,71
MO8RIO10 h. Pisén vibrante 70 kg. 5,292 2,36 12,49
MO8RL0O10 h.  Rodillo v.duplex 55cm 800 kg.man 27,781 5,64 156,68
MO8RNO10 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 52,500 8,10 425,25
MO8RNO040 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 15,452 32,80 506,81
M10HV 060 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm. 89,434 3,02 270,09
M10HV080 h.  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 465,772 2,43 1.131,82
M10MMO10 h.  Motosierra gasolina I=40cm.1,8CV 13,200 2,32 30,62
M10SA010 h.  Ahoyadora 0,250 25,06 6,27
M10SP010 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 I. 13,622 96,45 1.313,80
M12EF020 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 817,133 0,55 449,42
M13F010 h Cortadora de pavimentos 36,697 9,15 335,78
001A020 h Capataz 87,595 13,62 1.193,05
001A030 h Oficial primera 765,929 13,42 10.278,76
001A040 h.  Oficial segunda 2,500 13,23 33,08
001A050 h.  Ayudante 487,399 13,06 6.365,43
O01A060 h Pedn especializado 449,262 12,91 5.799,97
001A070 h Peon ordinario 1.526,203 12,77 19.489,61
0O01BEO10 h Oficial 12 Encofrador 434,539 15,27 6.635,41
0O01BE020 h.  Ayudante- Encofrador 440,415 14,73 6.487,31
PANBE03ANTAMIENTO DEQfiCisR#E Ferrallista 564,775 18,45 10.420,09
O01BF . nte Ferrallista 564,775 17,65 9.968,27
oaﬁ nggSBACION IN@%E&T‘P Blectricista 163,723 15,89 2.601,55

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
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LISTADO DE PRECIOS SIMPLES VALORADO

cODIGO UDS  RESUMEN CANTIDAD
001BL210 h.  Oficial 22 Eectricista 161,193 15,49 2.496,87
001BL220 h.  Ayudante-Hectricista 10,000 13,76 137,60
PO1AAO11 m3  Material adecuado de aportacion 79,350 5,78 458,64
PO1AA030 m3  Arena de rio 0/5 mm. 57,826 13,63 788,17
PO1AA040 t. Arena de rio 0/5 mm. 117,530 8,52 1.001,35
PO1AF030 t. Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 1.585,826 5,83 9.245,37
PO1AG020 t. Garbancillo 5/20 mm. 0,650 16,36 10,63
PO1AG070 t. Gravilla 20/40 mm. 15,310 7,73 118,34
P01CC020 t. Cemento CEM I/B-M 32,5 R sacos* 3,830 108,56 415,73
P01CC270 t. Cemento CEM I/B-P 32,5 N granel 10,526 117,11 1.232,71
P01DC010 kg Aditivo desencofrante 154,176 1,43 220,47
PO1DWO010 m3 Agua 20,016 0,91 18,21
PO1DW020 ud  Pequefio material 659,050 0,85 560,19
PO1HCO001 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 0,441 59,73 26,34
PO1HC002 m3  Hormigdn HM-20/B/32/ central 8,955 59,16 529,77
PO1HC003 m3  Hormigén HM-20/P/20/ central 7,660 57,20 438,15
PO1HC177 m3  Hormigén HA-25/B/16/I central 237,998 60,22 14.332,21
PO1HCA086 m3  Hormigén HA-25/B/32/lla central 474,000 59,42 28.165,09
PO1HCA173 m3  Hormigén HA-25/B/16/lla central 408,566 59,42 24.277,02
PO1HD190 m3 Horm.elem. no rest.HM-17,5/P/20 central 238,424 52,75 12.576,85
PO1HDLO020 m3  HL-150/B/20 central 78,099 52,36 4.089,26
PO1LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 748,000 0,11 82,28
PO1UC030 kg Puntas 20x100 7,709 1,23 9,48
PO1UWO030 ud  Separador de hormigon para armaduras 30.759,900 0,03 922,80
PO3AA020 kg Alambre galvanizado de atar diametro 1,30 mm. 205,066 1,44 295,30
PO3AC200 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra va?976,512 1,82 45.457,25
diametro
PO3AC210 kg Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500&.80 44 0,98 18.931,39
P15AA100 ud  Arq. pref.60x60x60 con tapa 19,497 110,14 2.147,40
P15AC040 m.  Cond. 1x240 AIl-DHV 12/20 kV 1.049,700 15,35 16.112,90
P15AD020 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1.232,600 1,44 1.774,94
P15AH001 m.  Tubo HDPE D=160 mm. curvable corruga 1.399,600 11,45 16.025,42
P15AH002 m.  Tubo HDPE D=110 mm. curvable corruga 616,300 5,20 3.204,76
P15AH010 m.  Cinta sefalizadora 1.316,100 0,22 289,54
P15BA020 ud Caseta C.T. hasta 1.000 KVA 1,000 9.522,79 9.522,79
P15BB010 ud Celda linea E/S con SPT 2,000 2.583,98 5.167,96
P15BB020 ud Celda sec. y remon. SPT 1,000 2.529,58 2.529,58
P15BB030 ud Celda protec. f. comb. SPT 1,000 2.884,44 2.884,44
P15BB040 ud  Celda medida 3T 3TT 1,000 6.261,64 6.261,64
P15BD070 ud Transf.encapsulado 630 KVA 1,000 19.450,80 19.450,80
P15GA060 m.  Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 308,150 1,53 471,47
P16AE400 ud  Luminaria BGP621 T25 1xLED74-4S/740 11,000 386,52 4.251,72
P25BH110 m.  Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm 242,400 3,21 778,10
P25BH125 m.  Bordillo horm.bicapa 12-15x28 cm 404,950 4,67 1.891,12
P25BH310 m.  Bord.minusvalid.lateral 90x40x21 16,960 14,88 252,36
P25VA050 m2  Adoquin rect.horm.color e=8 cm. 242,400 12,23 2.964,55
P25VA510 m2  Adoquin granito gris 10x10x10 cm 25,000 38,94 973,50
P25VH050 m2 Loseta botones cem.color 20x20cm 12,060 8,17 98,53
P25VH066 m2 Loseta 15 pastillas cem.color 30x30cm 1.211,370 11,54 13.979,21
P25VH205 m2 Baldosa acanaladura cem.color 40x40 cm 33,690 13,63 459,19
P25W015 ud  Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 1.257,120 0,20 251,42
BRAAPAPunTAMIENKD DEENCERFEArga vial alcidica bl. 85,917 0,54 46,40
P27EH0Z0 . K¢ Microesferas vidrio m.v. 54,068 0,82 44,34
MBACIO[}% INIGHA K uadiada reflex. L=60 cm. 2,000 86,11 172,22
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Arquitectura Zeta S.L.P.

LISTADO DE PRECIOS SIMPLES VALORADO

cODIGO UDS  RESUMEN CANTIDAD
P27EW010 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7,000 22,41 156,87
P27SA020 ud  Codo PVC90° D=100 mm. 11,000 6,30 69,30
P27SA050 ud  Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 44,000 22,68 997,92
P27SA060 ud Pica toma tierra L=1 m. 11,000 16,74 184,14
P27SA100 ud Tapa 70x70x6 cm. hormigén armado 11,000 32,15 353,65
P27TA020 ud  Arqueta telefénica D-ll c/tapa 1,000 743,99 743,99
P27TT030 m.  Tubo rigido PVC 110x1,8 mm. 108,150 1,84 199,00
P27TT040 m.  Tritubo polietieno D=40 mm 54,075 1,66 89,76
P27TT070 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj. 73,645 0,51 37,56
P27TT170 m.  Cuerda plastico N-5 guia cable 296,125 5,67 1.679,03
P27TT200 kg Limpiador union PVC 0,258 2,06 0,53
P27TT210 kg  Adhesivo unién PVC 0,515 2,63 1,35

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




/"\Z sip

Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL

’ Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01ALO030 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM I/B-M 32,5R
001A070 2,000 h. Pedn ordinario 12,77 25,54
P01CC020 0,360 t. Cemento CEM Il/B-M 32,5 R sacos* 108,56 39,08
P01DW010 0,900 m3 Agua 0,91 0,82
Mano de obra.. . 25,54
Materiales .........cooveriiiiiiiciicee e 39,90
TOTAL PARTIDA. ...ttt 65,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
A01MAO050 m3 MORTERO CEMENTO M-5
001A070 1,700 h. Pedn ordinario 12,77 21,71
P01CC270 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,11 31,62
P01AA030 1,090 m3 Arena de rio 0/5 mm. 13,63 14,86
P01DW010 0,255 m3 Agua 0,91 0,23
MO3HHO030 0,400 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,31 0,92
Mano de obra..........ccccccoooiiiiiiiiieee 21,71
Maquinaria..........cccoeoeiene e 0,92
Materiales .........cooveriiiiieieec e 46,71
TOTAL PARTIDA. ..ottt 69,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
A01RH060 m3 HORMIGON HM-10/P/40
001A070 1,250 h. Pedn ordinario 12,77 15,96
P01CC020 0,225 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 24,43
P01AA040 0,700 t. Arena de rio 0/5 mm. 8,52 5,96
P01AG070 1,400 t. Gravilla 20/40 mm. 7,73 10,82
P01DW010 0,160 m3 Agua 0,91 0,15
MO3HHO030 0,500 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,31 1,16
Mano de obra.. 15,96
Maquinaria...... 1,16
Materiales .........ooveriiiiieiiee e 41,36
TOTAL PARTIDA. ..ottt 58,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01RH090 m3 HORMIGON HM-15/P/20

001A070 1,250 h. Peon ordinario 12,77 15,96

P01CC020 0,330 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 35,82

P01AA040 0,650 t. Arena de rio 0/5 mm. 8,52 5,54

P01AG020 1,300 t. Garbancillo 5/20 mm. 16,36 21,27

P01DW010 0,180 m3 Agua 0,91 0,16

MO3HH030 0,500 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,31 1,16
Mano de obra.. . 15,96
Maquinaria...... 1,16
Materiales ..........ooooecveeiieeeee e 62,79
TOTAL PARTIDA........ccoteeeeeeceeeeeee e 79,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

A01RH100 m3 HORMIGON HW-15/P/40

001A070 1,250 h. Peon ordinario 12,77 15,96

P01CC020 0,290 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 31,48

P01AA040 0,680 t. Arena de rio 0/5 mm. 8,52 579

P01AG070 1,360 t. Gravilla 20/40 mm. 7,73 10,51

P01DW010 0,160 m3 Agua 0,91 0,15

MO3HHO030 0,500 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,31 1,16
Mano de Obra.........ccuveiieeeiie e 15,96
MaQUINAM .....c.vveeeiieiiie e 1,16
Materiales ..........coeeecviiiieeie e 47,93
TOTAL PARTIDA. ......cooeeeeeeeeeeeeeeee e 65,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

AO01RP020 m3 HORMIG. HWM-20/P/20/I CENTRAL

P0O1HC003 1,000 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 57,20 57,20
Materiales ..........eeeeeeeeeiiiiiiiiiiieeeee e 57,20
TOTAL PARTIDA. ...ttt 57,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS

001A090 h. Cuadrilla A

001A030 1,000 h. Oficial primera 13,42 13,42

001A050 1,000 h. Ay udante 13,06 13,06

001A070 0,500 h. Pedn ordinario 12,77 6,39
Mano de Obra........cccuveiieeeiiee e 32,87
TOTAL PARTIDA. ... 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




/"\Z sip

Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE P. DESCOMPUESTOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL

’ Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DMC010 m CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO
Corte de pavimento de aglomerado asfaltico, mediante maquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre
camioén o contenedor, sin transporte a vertedero.

M13F010 0,059 h. Cortadora de pavimentos 9,15 0,54

001A050 0,051 h. Ay udante 13,06 0,67
Mano de obra.........cccoviiiiiiic e 0,67
MaquUINAria.........cooiiiiiie e 0,54
Suma la partida..........cccooeeeiiiieee e 1,21
Costes indirectos...........cccceeuee. 5,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

E01EPS020 m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
Demolicién de soleras de hormigén en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

001A060 0,300 h. Pedn especializado 12,91 3,87

001A070 0,400 h. Pedn ordinario 12,77 511

M06CMO040 0,300 h. Compr.port. diesel m.p.10m3/min 11,62 3,49

MO06MP110 0,300 h. Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,44 0,43
Mano de Obra........cccuveiieeeiee e 8,98
MaQUINANIA .....cveeeiieeiie e 3,92
Suma la partida..........cccceeveiiiieeiie e 12,90
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 0,65
TOTAL PARTIDA......cei et 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

E02SA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto en trasdés de muro de contencién, por medios
mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
Segun CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topograficos de Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.

001A070 0,070 h. Pedn ordinario 12,77 0,89

MO5PN010 0,015 h. Pala carg.neumét. 85 CV/1,2m3 40,33 0,60

MO8NMO020 0,015 h. Motoniv eladora de 200 CV 58,27 0,87

M07CB010 0,015 h. Camién basculante 4x2 10 t. 25,07 0,38

MOBRNO010 0,085 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t 8,10 0,69

MO08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 28,80 0,58
Mano de obra.........cccccooiiiiiiiiiiee 0,89
Magquinaria 3,12
Suma la partida........ccecoeeeeieiiiiee e 4,01
Costes indirectos............cc......... 5,00% 0,20
TOTAL PARTIDA. ... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02SZ060 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

001A070 0,500 h. Peon ordinario 12,77 6,39
Mano de Obra.........ccuveiieeeiie e 6,39
Suma la partida............cccceeerireinene 6,39
Costes indirectos...........cccoue..e. 5,00% 0,32
TOTAL PARTIDA. ...ttt 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisé6n compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.

001A070 1,250 h. Peon ordinario 12,77 15,96

MO8RI010 0,750 h. Pisén vibrante 70 kg. 2,36 1,77

P01DW010 1,000 m3 Agua 0,91 0,91
Mano de Obra.........ccooceeeiiiiiie e 15,96
MaquUINAria.........cooeiiiiie e 1,77
Materiales ..........oooeecviiiieciee e 0,91
Suma la partida.........cocoeeveieiiieeee e 18,64
Costes indirectos............cc......... 5,00% 0,93
TOTAL PARTIDA........ccoteeeeeeceeeeeeee e 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEV E EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

E02ZMO010 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG.
Excavacion en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

001A070 0,075 h. Pedn ordinario 12,77 0,96

MO5RN020 0,127 h. Retrocargadora neum. 75 CV 38,57 4,90
Mano de obra.........cocoiiiiiiii e 0,96
MaquiNaria..........cccoeorieie e 4,90
Suma la partida............ccoceeininennene 5,86
Costes indirectos... 5,00% 0,29
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02ZM020 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

001A070 0,100 h. Pedn ordinario 12,77 1,28

MO5RN020 0,155 h. Retrocargadora neum. 75 CV 38,57 5,98
Mano de obra.........cccoveiiiii e 1,28
MaquUINAria.........cooeiiiiiiee e 5,98
Suma la partida..........cccooeeeiiiiiee e 7,26
Costes indirectos...........ccceeuee. 5,00% 0,36
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

E04AB0040 kg ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA

Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboracién de armadura (enderezado; si es ro-
llo, doblado y cortado), armado de ferralla (mediante atado por alambre) y montaje de armaduras pasivas en
obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Segun EHE-08, CTE DB SE-C y CTE DB SE-F.

001BF030 0,012 h. Oficial 12 Ferrallista 18,45 0,22
001BF040 0,012 h. Ay udante Ferrallista 17,65 0,21
P0O3AC200 1,080 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 1,82 1,97
B500S/SD,sum. obra varios diametro
P03AA020 0,005 kg Alambre galvanizado de atar diametro 1,44 0,01
1,30 mm.
P0O1UWO030 0,750 ud Separador de hormigén para 0,03 0,02
armaduras
Mano de Obra.........ccuvevieeeiie e 0,43
Materiales 2,00
Suma la partida..........cccoeeeiiiieee e 2,43
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 0,12
TOTAL PARTIDA. ...ttt 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04AB040 kg ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA

Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboracién de armadura (enderezado; si es ro-
llo, doblado y cortado) y armado de ferralla (mediante atado por alambre) en taller industrial y montaje de arma-
duras pasivas en obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Segun EHE-08, CTE DB SE-C y
CTE DB SE-F.

001BF030 0,008 h. Oficial 12 Ferrallista 18,45 0,15
001BF040 0,008 h. Ay udante Ferrallista 17,65 0,14
P0O3AC210 1,080 kg Ferr. elab. taller ind. acero barr. 0,98 1,06
corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v
P03AA020 0,005 kg Alambre galvanizado de atar diametro 1,44 0,01
1,30 mm.
PO1UWO030 0,750 ud Separador de hormigén para 0,03 0,02
armaduras
Mano de obra..........cccccoooiiiiiiiiiieee 0,29
Materiales ..........cooeecviiieeeie e 1,09
Suma la partida.........cccoeeeeieiiieee e 1,38
Costes indirectos............cc......... 5,00% 0,07
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

E04CMO060 m3 HORM. HW-20/B/32/I CIM. V.MANUAL

Hormigdén en masa HW-20/B/32/l, de 20 N'mm2., consistencia blanda, Tmax.32, ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por me-
dios manuales, vibrado, curado y colocacion. Segun EHE-08 y DB-SE-C.

001BE010 0,260 h. Oficial 1* Encofrador 15,27 3,97

001BE020 0,260 h. Ay udante- Encofrador 14,73 3,83

M10HV080 0,400 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,43 0,97

PO1HC002 1,060 m3 Hormigén HM-20/B/32/I central 59,16 62,71
Mano de obra..........ccccccoooiiiiiiiiiee 7,80
MaQUINAMIA .....cvveeeieciie e 0,97
Materiales ..........eeeeeeeeeeieiiiiiiiiee e 62,71
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiiee e 71,48
Costes indirectos...........ccceeueee. 5,00% 3,57
TOTAL PARTIDA........oiiiiiiiieeeee e 75,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04CZA010 m3 HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/lla CIM. V. CANALETA ZAP.+V.ARR.

Hormigén Armado Estructural HA-25/B/32/lla, convencional, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de
arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con
canaleta desde camion hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva,
de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantia 40 kg/m3). Con mermas de hormigén (6%). Segun EHE-08,
CTEDB SE-Cy NCSE-02.

001BE010 0,350 h. Oficial 12 Encofrador 15,27 5,34
001BE020 0,350 h. Ay udante- Encofrador 14,73 5,16
001BF030 0,150 h. Oficial 12 Ferrallista 18,45 2,77
001BF040 0,150 h. Ay udante Ferrallista 17,65 2,65
PO1HCA086 1,060 m3 Hormigén HA-25/B/32/lla central 59,42 62,99
M10HV060 0,200 h. Vibrador hormig.eléctrico 70 mm. 3,02 0,60
E04AB040 40,000 kg ACERO CORRUGADO SOLDABLE 1,38 55,20
B500 S/SD TALLER IND.+OBRA

Mano de Obra.........ccuvevieeeiiee e 27,52

MaQUINAMA .....c.vveeeeieciie e 0,60

Materiales ..........ccoeeeviiiieeie e 106,59

Suma la partida............ccoeeeniiennene 134,71

Costes indirectos...........cccceuee. 5,00% 6,74

TOTAL PARTIDA. ...ttt 141,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO

CENTIMOS

E04CZN010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CANALETA

Hormigén de limpieza HL-150/B/20, con dosificacion de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm., elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual
con canaleta desde camion hormigonera , para formaciéon de capa de hormigon de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, en el fondo de la excavacion previamente realizada. Totalmente terminado. Volumen medido
segun criterios o documentacion grafica de Proyecto. Segun EHE-08 y CTE DB SE-C.

001BE010 0,081 h. Oficial 12 Encofrador 15,27 1,24

001BE020 0,160 h. Ay udante- Encofrador 14,73 2,36

PO1HDL020 1,050 m3 HL-150/B/20 central 52,36 54,98
Mano de Obra.........cccccveeeeieiiiiecce e 3,60
Materiales ..........ccoeecviiiieeie e 54,98
Suma la partida.........cocoeeveieiiieeee e 58,58
Costes indirectos.............c......... 5,00% 2,93
TOTAL PARTIDA........ccoeeeeeeeeeeeeeeee e 61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EO4EMA010 m3 H.ARM.HA-25/B/16/lla MUROS V. CANALETA

Hormigén armado HA-25/B/16/lla, de 25 N'mm2., consistencia blanda, Tméx. 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglome-
rado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Segin EHE-08 y CTE DB SE-C.

001BE010 0,300 h. Oficial 12 Encofrador 15,27 4,58
001BE020 0,300 h. Ay udante- Encofrador 14,73 4,42
001BF030 0,200 h. Oficial 12 Ferrallista 18,45 3,69
001BF040 0,200 h. Ay udante Ferrallista 17,65 3,53
POIHCA173 1,060 m3 Hormigén HA-25/B/16/lla central 59,42 62,99
M10HV080 0,500 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,43 1,22
E04AB0040 60,000 kg ACERO CORRUGADO SOLDABLE 2,43 145,80
B500 S/SD OBRA+OBRA
EO4EMEF040.1 1,000 m2 ENCOFRADO METALICO MUROS 2 58,58 58,58
C 3m.<H<=6m.
Mano de obra.........cccccoooiiiiiiiiii e 54,02
Magquinaria 47,21
Materiales ..........eeeeeeeeeiieiiiiiiiieeee e, 183,58
Suma la partida............ccceeeriieinee 284,81
Costes indirectos...........cccceeuee. 5,00% 14,24
TOTAL PARTIDA. ...ttt 299,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CENTIMOS
E04EMEF040.1 m2 ENCOFRADO METALICO MUROS 2 C 3m.<H<=6m.
Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metalicos modulares hasta 6 m. de altura y 20
posturas. Segun EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigén, medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
001BE010 0,400 h. Oficial 12 Encofrador 15,27 6,11
001BE020 0,400 h. Ay udante- Encofrador 14,73 5,89
M12EF020 2,120 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,55 1,17
P01DC010 0,400 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,57
P01UC030 0,020 kg Puntas 20x 100 1,23 0,02
M02GC110 0,400 h. Grua celosia s/camion 30 t. 112,05 44,82
Mano de obra.........cccoiiiiiiiiie e 12,00
Maquinaria 45,99
Materiales .........cooveriiiiiie e 0,59
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiie e 58,58
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 2,93
TOTAL PARTIDA. ...t 61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04SE050 m3 HORMIGON HW-17,5/B/16 EN SOLERA
Hormigén HM-17,5/B/16, de 17,5 N/mm2.,consistencia blanda, Tmax. 16 mm, de central sin uso estructural, i/ver-
tido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Segun EHE-08 y DB-SE-C.

001A030 0,600 h. Oficial primera 13,42 8,05

001A070 0,600 h. Peon ordinario 12,77 7,66

P01HD190 1,060 m3 Horm.elem. no rest HM-17,5/P/20 52,75 55,92

central

M10HV080 0,600 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,43 1,46
Mano de Obra..........ccccveeeviiiiiieece e 15,71
Maquinaria..........cccoeoeioeie e 1,46
Materiales .........ceevueeeiiie e 55,92
Suma la partida.........cccoeeeeiiiiieeee e 73,09
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 3,65
TOTAL PARTIDA. ......oooeeeeeeeeeeeeeeee e 76,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

E04SE060 m3 HORMIGON HM-25/B/16/I EN SOLERA
Hormigon HM-25/B/16/I, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmax. 16 mm, ambiente no agresivo, de central,
ilvertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Segun EHE-08 y DB-SE-C.

001A030 0,600 h. Oficial primera 13,42 8,05

001A070 0,600 h. Pedn ordinario 12,77 7,66

PO1HC177 1,060 m3 Hormigén HA-25/B/16/I central 60,22 63,83

M10HV080 0,600 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,43 1,46
Mano de obra.........cccoiiiiiiiiie e 15,71
MaquiNaria..........cccoeorieie e 1,46
Materiales .........cooveriiiiiiiee e 63,83
Suma la partida.........cccceeeeiiiiiiece e 81,00
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 4,05
TOTAL PARTIDA......cei et 85,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TTC009 ud ARQUETA PREF. TELECOMUNICA CIONES TIPO DF-II

Arqueta prefabricada tipo DF-Il, de dimensiones interiores 1,09x0,90my 1,29x1,09x1,00m de dimensiones exte-
riores, con tapa de hormigén clase B-125 segin UNE-EN 124, para la red de telecomunicaciones, colocada so-
bre solera de hormigdén en masa HW-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactacion del
hormigén para la formacion de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada,
incluiso la excavacion y el relleno perimetral posterior.

P27TA020 1,000 ud Arqueta telefonica D-Il c/tapa 743,99 743,99
AO01RP020 0,141 m3 HORMIG. HM-20/P/20/I CENTRAL 57,20 8,07
001A030 0,645 h. Oficial primera 13,42 8,66
001A070 0,645 h. Pedn ordinario 12,77 8,24
U02CTT030 0,065 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA 3,50 0,23
MEC

MO5RN020 0,120 h. Retrocargadora neum. 75 CV 38,57 4,63
%5 5,000 % Material Auxiliar 773,80 38,69

Mano de Obra.........ccuvevieeeiiee e 16,90

MaQUINAMA .....c.vveeeeieciie e 4,86

Materiales ..........ccoeeeviiiieeie e 752,06

OfMOS. ..ttt 38,69

Suma la partida.........cccceeeeiiiiiiece e 812,51

Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 40,63

TOTAL PARTIDA......cei et 853,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE

CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TTCO011 m CANALIZACION TELECOM. 2 PV CU D110+TRITUBO D40, ACERADO
Canalizacion telefénica en zanja bajo acerado, de 0,45x1,00 m para 2 tubos rigidos de PVCU de 110 mm de dia-
metro y tritubo de 40mm de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20/B/20/1 de central de 8 cm de re-
cubrimiento superior e inferior y 6 cm lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de
la excavacion, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., e hilo guia. Totalmente montada.

P27TT030 2,100 m. Tubo rigido PVC 110x1,8 mm. 1,84 3,86
P27TT070 1,430 ud Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,51 0,73
P27TT170 5,750 m. Cuerda plastico N-5 gufa cable 5,67 32,60
P27TT040 1,050 m. Tritubo polietileno D=40 mm 1,66 1,74
AO01RP020 0,146 m3 HORMIG. HM-20/P/20/I CENTRAL 57,20 8,35
001A030 0,008 h. Oficial primera 13,42 0,11
001A070 0,008 h. Pedn ordinario 12,77 0,10
E02ZM020 0,192 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 7,26 1,39
E02SZ070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA 18,64 2,55
S/IAPOR
U02CTT030 0,055 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA 3,50 0,19
MEC
P27TT200 0,005 kg Limpiador unién PVC 2,06 0,01
P27TT210 0,010 kg Adhesivo unién PVC 2,63 0,03
Mano de obra.........cccoveiiiiiiice 2,64
MaquUINAria.........cooeiiiiii e 1,58
Materiales 47,44
Suma la partida........ccecoeeeeieiiieee e 51,66
Costes indirectos............cc......... 5,00% 2,58
TOTAL PARTIDA......cei et 54,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
UO01CRLO30 m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA
Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte a vertedero.
001A070 0,150 h. Pedn ordinario 12,77 1,92
M06CMO010 0,100 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,89 0,39
MO6MI110 0,100 h. Mart.manual picador neum.9kg 0,53 0,05
Mano de obra. 1,92
Maquinaria..........cccoeorieie e 0,44
Suma la partida..........cecoeeeiiiireee e 2,36
Costes indirectos...........cccceuee. 5,00% 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01CRLO50 m3 LEVANTADO A MAQ. FIRME BASE GR.
Levantado por medios mecanicos de firme con base granular, medido sobre perfil, ilretirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero.

001A070 0,320 h. Pedn ordinario 12,77 4,09

M05DC040 0,010 h. Dozer cadenas D-9 460 CV 143,26 1,43
Mano de Obra........cccooieeiiiicie e 4,09
MaquUINAria.........cooeiiiiiiee e 1,43
Suma la partida..........cccooeeeiiiiiee e 5,52
Costes indirectos..........cccceeneen. 5,00% 0,28
TOTAL PARTIDA. ......ooiieeeeeeeeeee e 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

U01TWO020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., conside-
rando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, in-
cluso canon de vertedero.

MO5PN030 0,035 h. Pala carg.neumét. 200 CV/3,7m3 68,16 2,39

M07CB030 0,185 h. Camién basculante 6x4 20 t. 38,83 7,18

MO7N050 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,31 0,31
MaQUINAMIA ....ccveeeeieciie e 9,88
Suma la partida........ccocoeeeeieiiieee e 9,88
Costes indirectos............cc......... 5,00% 0,49
TOTAL PARTIDA. ... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

U02CABO11 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos hasta una profundidad de 20
cm., con carga sobre camién de los productos resultantes.

001A020 0,012 h. Capataz 13,62 0,16

MO05PC020 0,012 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 50,15 0,60
Mano de obra.........cocoiiiiiiii e 0,16
Magquinaria 0,60
Suma la partida........cccoceeeeieiiiee e 0,76
Costes indirectos...........cccceeuee. 5,00% 0,04
TOTAL PARTIDA. ...t 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U02CAB040 ud TALADO ARBOL DIAMETRO 10-30 cm.
Talado de arboles de diametro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso car-
gay transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.

001A070 0,500 h. Peon ordinario 12,77 6,39

M07CB020 0,100 h. Camion basculante 4x4 14 t. 36,65 3,67

M10MMO010 0,500 h. Motosierra gasolina I=40cm.1,8CV 2,32 1,16

MO7N090 1,000 ud Canon tocon/ramaje vert. pequefio 0,77 0,77

MO05PC020 0,008 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 50,15 0,40
Mano de obra..........c.ccooeiiiiiiiii 6,39
MaquUINAra.........cooeiiiiii e 6,00
Suma la partida............cccceeinineinene e 12,39
Costes indirectos..............coue.e. 5,00% 0,62
TOTAL PARTIDA. ...t 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CENTIMOS

U02CAB050 ud DESTOCONADO ARBOL D=10-30 cm.
Destoconado de arboles de diametro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocén y relleno de
tierra compactada del hueco resultante.

001A070 0,100 h. Pedn ordinario 12,77 1,28

MO5PN010 0,050 h. Pala carg.neumét. 85 CV/1,2m3 40,33 2,02

M07CB020 0,100 h. Camion basculante 4x4 14 t. 36,65 3,67

M10MMO010 0,100 h. Motosierra gasolina I=40cm.1,8CV 2,32 0,23

MO8RL010 0,100 h. Rodillo v.ddplex 55cm 800 kg.man 5,64 0,56

MO7N090 1,000 ud Canon tocon/ramaje vert. pequefio 0,77 0,77
Mano de obra..........cccccoooiiiiiiiiiieee 1,28
MaQUINAMIA .....cveeeeieeiie e 7,25
Suma la partida.........cccoeeeeieiiieee e 8,53
Costes indirectos............cc......... 5,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.......ei et 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

U02CADO10 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO
Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecanicos, incluso perfilado y carga sobre camién de los produc-
tos resultantes de la excavacion.

001A020 0,010 h. Capataz 13,62 0,14

MO5EC040 0,015 h. Ex cav .hidr.cadenas 310 CV 88,55 1,33

M07CB020 0,010 h. Camién basculante 4x4 14 t. 36,65 0,37
Mano de Obra.........ccuveiieeeiie e 0,14
MaQUINAMA .....cvveeeeieciie e 1,70
Suma la partida.........ccceeeeeiiiiieeeee e 1,84
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 0,09
TOTAL PARTIDA. ......ooeeeeeeeeeeeeeeee e 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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UO2CATO71 m3 TERRAPLEN

Terraplén con productos procedentes de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humecta-
cion y compactacion hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie
de coronacién y preparacién de la superficie de asiento, totalmente terminado.

001A020 0,010 h. Capataz 13,62 0,14

001A070 0,015 h. Pedn ordinario 12,77 0,19

MO8NMO010 0,015 h. Motoniv eladora de 135 CV 46,65 0,70

MO8CA110 0,015 h. Cisterna agua s/cami6n 10.000 I. 28,80 0,43

MO8RNO040 0,015 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,80 0,49

MO05PC020 0,032 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 50,15 1,60

M07CB020 0,045 h. Camién basculante 4x4 14 t. 36,65 1,65

P01AA011 1,150 m3 Material adecuado de aportacion 5,78 6,65
Mano de obra. . 0,33
MaQUINAMA .....cvveeeiieciie e 4,87
Materiales ..........eueeeeeeeiieiiiiiiiieeeee e 6,65
Suma la partida............ccceeeninennene 11,85
Costes indirectos. 5,00% 0,59
TOTAL PARTIDA. ..ottt 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

U02CTT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camion bas-
culante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la car-
ga.

MO5PN010 0,020 h. Pala carg.neumét. 85 CV/1,2m3 40,33 0,81

M07CB010 0,095 h. Camién basculante 4x2 10 t. 25,07 2,38

MO7N050 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,31 0,31
MaQUINAIIA .....cveeeeie e 3,50
Suma la partida.........cccoeeeiiiiiiiece e 3,50

Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......ei et 3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

U02CTT040 m3 TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camién ba-
fiera basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

MO5EN030 0,040 h. Ex cav .hidr.neuméticos 100 CV 47,57 1,90

M07CB030 0,165 h. Camién basculante 6x4 20 t. 38,83 6,41

MO7N050 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,31 0,31
MaQUINAMIA ....ccveeeeieciie e 8,62
Suma la partida.........cccoeeeiiiiiiiece e 8,62
Costes indirectos............cc......... 5,00% 0,43
TOTAL PARTIDA........oooeeeeeeeeeeeeeeee e 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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U02CZE010 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA
Excavacion en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo..

001A020 0,025 h. Capataz 13,62 0,34

MO5EN030 0,025 h. Ex cav .hidr.neuméticos 100 CV 47,57 1,19

M07CB020 0,025 h. Camion basculante 4x4 14 t. 36,65 0,92

MO7N070 0,100 m3 Canon de tierras a vertedero 0,31 0,03

MO5PN010 0,018 h. Pala carg.neumét. 85 CV/1,2m3 40,33 0,73
Mano de Obra..........ccccvveeiieiiiie e 0,34
MaquUINAra.........cooeiiiiii e 2,87
Suma la partida............ccoceeininennene 3,21
Costes indirectos...........ccceeueen. 5,00% 0,16
TOTAL PARTIDA. ......ooiieeeeeeeeeeee e 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

U02CZE030 m3 EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR TRANS.
Excavacion en zanja y o pozo en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos de la excava-
cion a vertedero o lugar de empleo.

001A020 0,050 h. Capataz 13,62 0,68

001A070 0,050 h. Peon ordinario 12,77 0,64

MO5EC020 0,050 h. Ex cav .hidr.cadenas 135 CV 54,98 2,75

M06MR230 0,050 h. Martillo rompedor hidra. 600 kg. 8,37 0,42

M07CB020 0,050 h. Camién basculante 4x4 14 t. 36,65 1,83

MO7N070 0,100 m3 Canon de tierras a vertedero 0,31 0,03

MO5PN010 0,025 h. Pala carg.neumét. 85 CV/1,2m3 40,33 1,01
Mano de Obra........cccuvevieeeiie e 1,32
Magquinaria 6,04
Suma la partida...........cccoeeeiiiiiiee e 7,36
Costes indirectos..........cccceeneen. 5,00% 0,37
TOTAL PARTIDA.......oooiieeeeeeeeeeee e 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

U02CZR010 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavacién y/o de prestamos, ex-
tendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.

001A070 0,120 h. Pedn ordinario 12,77 1,53

MO08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 28,80 0,43

MO5PN010 0,015 h. Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 40,33 0,60

MO8RL010 0,120 h. Rodillo v.ddplex 55cm 800 kg.man 5,64 0,68
Mano de obra.........c.ccooiiiiiiince 1,53
MaquUINAria.........cooeiiiiiiee e 1,71
Suma la partida...........ccooeeeiiiiieee e 3,24
Costes indirectos...........ccceeuee. 5,00% 0,16
TOTAL PARTIDA. ...ttt 3,40

EXCMO. AYUNTAMIENTO $6€d8:REore¢io total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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U02CZR020 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

001A070 0,100 h. Pedn ordinario 12,77 1,28

P01AA040 1,000 t. Arena de rio 0/5 mm. 8,52 8,52

MO5PN010 0,020 h. Pala carg.neumét. 85 CV/1,2m3 40,33 0,81

MO8RL010 0,100 h. Rodillo v.ddplex 55cm 800 kg.man 5,64 0,56
Mano de Obra.........ccuveiieeeiie e 1,28
MaQUINAMA .....c.vveeeiieciie e 1,37
Materiales ..........cooeecviiiieeie e 8,52
Suma la partida............ccceeenineinene e 11,17
Costes indirectos...........ccceeuee. 5,00% 0,56
TOTAL PARTIDA. ......ooiieeeeeeeeeeee e 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

UO04ABHO050 m. BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm
Bordillo de hormigdén bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigon HW-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/lexcavacion necesaria, rejuntado y limpieza.

001A060 0,200 h. Pedn especializado 12,91 2,58

A01IMA050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 0,07

P25BH110 1,000 m. Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm 3,21 3,21

A01RH100 0,012 m3 HORMIGON HM-15/P/40 65,05 0,78
Mano de Obra.........ccuveiieeeieee e 2,58
Materiales .........cooveriiiieiier e 4,06
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiieee e 6,64
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 0,33
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

U04ABHO060 m. BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x28 cm
Bordillo de hormigdn bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre solera de hormigon HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, ilexcavacion necesaria, rejuntado y limpieza.

001A060 0,220 h. Pedn especializado 12,91 2,84

A0IMA050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 0,07

P25BH125 1,000 m. Bordillo horm.bicapa 12-15x28 cm 4,67 4,67

AO01RH100 0,018 m3 HORMIGON HM-15/P/40 65,05 1,17
Mano de obra.........cccccooooiiiiiiiiiee 2,84
Materiales .........coveriiiiiiicree e 5,91
Suma la partida.........cccoeeeeieiiieee e 8,75
Costes indirectos............cc......... 5,00% 0,44
TOTAL PARTIDA. ...ttt 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEV E CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021




Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UO4ABH110 m. BORD.VADO MINUSVA .LATER.90x40x21

Suministro y colocacion de pieza de hormigén prefabricado, especial para lateral de vado de minusvalidos y pa-
sos rebajados, de 90-40x21 cm. colocada sobre solera de hormigén HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/lexca-
vacion necesaria, rejuntado y limpieza.

001A060 0,350 h. Pedn especializado 12,91 4,52

A01MA050 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 0,14

P25BH310 1,000 m. Bord.minusv alid.lateral 90x 40x 21 14,88 14,88

A01RH100 0,036 m3 HORMIGON HM-15/P/40 65,05 2,34
Mano de Obra..........ccccvveeiieiiiie e 4,52
Materiales ..........cooeecviiiieeiee e 17,36
Suma la partida............ccceeeninennene e 21,88
Costes indirectos. 5,00% 1,09
TOTAL PARTIDA........ccoeeeeeeeeeeeeeeee e 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

U04ABQO11 ud ALCORQUE CUADRADO HORM.GRIS L=1m

Alcorque circular de 1 m. de diametro interior, realizado con bordillo curvo de hormigén prefabricado monocapa,
color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigén HW-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excava-
cién necesaria, rejuntado y limpieza.

001A030 0,600 h. Oficial primera 13,42 8,05

001A070 0,600 h. Pedn ordinario 12,77 7,66

AO01RH100 0,065 m3 HORMIGON HM-15/P/40 65,05 4,23

A01IMA050 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 0,35

P25BH125 4,250 m. Bordillo horm.bicapa 12-15x28 cm 4,67 19,85
Mano de Obra.........ccuvevieeeiie e 15,71
Materiales ..........ceeeeeiiieeiiie e 24,43
Suma la partida.........cccceeeeiiiiiiece e 40,14
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 2,01
TOTAL PARTIDA......cei et 42,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

U04ABQ400 m2 CUBRICION ALCORQUE ADOQU.GRANITO
Cubricién interior de alcorque con adoquin de granito de 16x10x10 cm. i/lcama de arena de 8 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza.

001A060 0,200 h. Pedn especializado 12,91 2,58
PO1AA030 0,080 m3 Arena de rio 0/5 mm. 13,63 1,09
P25VA510 1,000 m2 Adoquin granito gris 10x 10x 10 cm 38,94 38,94

Mano de obra..........c.ccociiiiiiiiii 2,58

Materiales ..........eeeeeeeeeeiiiiiiiiieeee e 40,03

Suma la partida...........cccoeeeiiiiee e 42,61

Costes indirectos..............c........ 5,00% 2,13

TOTAL PARTIDA. ... 44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04AOHO060 m2 PAV.TACTIL INDICADOR ADVERTENCIA LOSETA CEM.BOTON COLOR 20x20 cm
Pavimento tactil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro segin Orden VIV/561/2010, con va-
lor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con losetas hidraulicas de cemento de
color de 20x20 cm, con acabado superficial de botones de forma troncocénica de diametro base 25 mmy altura
4 mm, formando una reticula ortogonal con una separacion entre centros de 50 mm (designacion B1 WB6 WT5
S9 PH2 segun UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM IVB-P 32,5 N y arena de rio
1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

NOTA:(el color sera amarillo en la franja de la parada de autobus)

001A090 0,200 h. Cuadrilla A 32,87 6,57

P25VH050 1,000 m2 Loseta botones cem.color 20x 20cm 8,17 8,17

P25W015 1,000 ud Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,20 0,20

A01MAO050 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 2,08

A01AL030 0,001 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM I/B-M 65,44 0,07

32,5R

Mano de Obra........cccooieeiiiicie e 6,57
Materiales 10,52
Suma la partida...........cccoeeeiiiiiieee e 17,09
Costes indirectos.........ccccceeneen. 5,00% 0,85
TOTAL PARTIDA. .....coiiieeeeeeeeeee e 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

U04AOHO061 m2 PAV.LOSETA 15 PAST.CEM. 30x30

Pavimento de loseta hidraulica, 15 pastillas, color de 30x30 cm, resistencia a flexion T, carga de rotura 3, resis-
tencia al desgaste G, sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), con p.p. de junta de dilatacion, enlechado
y limpieza.

001A090 0,200 h. Cuadrilla A 32,87 6,57
A01IMAO050 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 2,08
P25VH066 1,000 m2 Loseta 15 pastillas cem.color 11,54 11,54
30x30cm
A01ALO30 0,001 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 65,44 0,07
32,5R
P25W015 1,000 ud Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,20 0,20
Mano de obra.........cocoiiiiiiii e 6,57
Materiales 13,89
Suma la partida........ccccceeeeeieiiiee e 20,46
Costes indirectos...........cccceeuee. 5,00% 1,02
TOTAL PARTIDA.....cti it 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04AOHO080 m2 PAV.TACTIL INDICADOR DIRECCIONAL BALDOSA CEM.ACANALADURA COLOR 4
Pavimento tactil indicador direccional segin Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento
Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas hidraulicas de cemento de color de 40x40 cm, con acabado
superficial de acanaladuras rectas y paralelas de 25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separacion entre
ejes de 50 mm (designacion R2 WB6 WT5 S9 PH3 segun UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero
de cemento CEM I/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

001A090 0,440 h. Cuadrilla A 32,87 14,46
A01MA050 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 2,08
P25VH205 1,000 m2 Baldosa acanaladura cem.color 40x 40 13,63 13,63
cm
A01AL030 0,001 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM I/B-M 65,44 0,07
32,5R
P25W015 1,000 ud Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,20 0,20
Mano de obra..........ccccccoiiiiiiiiii e 14,46
Materiales .......c.oeeveieiiieeiee e 15,98
Suma la partida.........cocoeeeeieiiieee e 30,44
Costes indirectos. 5,00% 1,52
TOTAL PARTIDA........ccoeeeeeeeeeeeeeee e 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

u04Bz010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso
preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Angeles de los aridos < 25.

001A020 0,010 h. Capataz 13,62 0,14

001A070 0,020 h. Pedn ordinario 12,77 0,26

MO8NMO020 0,020 h. Motoniv eladora de 200 CV 58,27 1,17

MOBRNO040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,80 0,66

MO08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/cami6n 10.000 I. 28,80 0,58

M07CB020 0,010 h. Camion basculante 4x4 14 t. 36,65 0,37

P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) 5,83 12,83

DA<25

Mano de obra..........cccccooooiiiiiiiiie 0,40
Magquinaria 2,78
Materiales ..........eeeeeeeeiiieiiiiiiiieeee e 12,83
Suma la partida...........cccoeeeiiiiieee e 16,01
Costes indirectos...........ccceevee. 5,00% 0,80
TOTAL PARTIDA. ...ttt 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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U04CA050 m2 PAV.ADOQ.RECTO HORM.COLOR e=8 cm

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén en colores blanco, negro o rojo, con caras rectas, de 8 cm. de
espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm,, irecebado de juntas con arena de machaqueo
y compactacion; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

001A090 0,450 h. Cuadrilla A 32,87 14,79

P01AA030 0,055 m3 Arena de rio 0/5 mm. 13,63 0,75

MO08RB010 0,300 h. Band. vibr. 75 kg 40 cm) 2,65 0,80

P25VA050 1,000 m2 Adoquin rect.horm.color e=8 cm. 12,23 12,23
Mano de Obra..........ccccvveeiieiiiie e 14,79
Maquinaria..........cccoeorieie e 0,80
Materiales ........c.oceeeeeiiie e 12,98
Suma la partida...... 28,57
Costes indirectos. 1,43
TOTAL PARTIDA.......ei et 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

U04CHSMO050 m2 SOLERA HORMI.HM-17,5/P/20 e=15¢cm

solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigén HM-17,5/P/20, de
central, i/vertido, curado, colocacioén, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun normativa en
vigor EHE-08.

E04SE050 0,150 m3 HORMIGON HM-17,5/B/16 EN 73,09 10,96
SOLERA
Mano de Obra........cccoocveeeiieiiie e 2,36
MaquUINAria.........cooeiiiiie e 0,22
Materiales ........c.ceeveeeriieesiee e 8,39
Suma la partida.........cccoeeeeiiiiiiece e 10,96
Costes indirectos............cc......... 5,00% 0,55
TOTAL PARTIDA........oooeeeeeeeeeeeeeeee e 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

U04CHSMO60 m2 SOLERA HORMI.HM-25/P/20/1 e=15cm
Solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigéon HV-25/P/20/l, de central, i/vertido,
curado, colocacién, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun normativa en vigor EHE-08.

E04SE060 0,150 m3 HORMIGON HM-25/B/16/I EN 81,00 12,15
SOLERA
Mano de obra.. 2,36
Maquinaria...... 0,22
Materiales ..........eeeeeeeeiiieiiiiiiiee e 9,57
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiee e 12,15
Costes indirectos..........cccceeneen. 5,00% 0,61
TOTAL PARTIDA.......ooiiieeeeeeeee e 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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UO5HMC100 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=15cm
Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcidica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto
premarcaje.

001A030 0,003 h. Oficial primera 13,42 0,04

001A070 0,006 h. Pedn ordinario 12,77 0,08

M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,01

M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,01

M10SP010 0,003 h. Equipo pintabanda autopro. 22 I. 96,45 0,29

P27EH010 0,108 kg Pintura marca vial alcidica bl. 0,54 0,06

P27EH040 0,072 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,06
Mano de Obra.........ccuveiieeeieee e 0,12
MaQUINAMIA .....cvveeeeieciie e 0,31
Materiales ..........cooeecviiiieeie e 0,12
Suma la partida........cccceeeeeieiiiieeee e 0,55
Costes indirectos...........cccceueee. 5,00% 0,03
TOTAL PARTIDA. ...ttt 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

UO5HSS010 m2 PINTURA REFLEX. EN SIMBOLOS

Pintura reflexiva blanca alcidica en simbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.

001A030 0,200 h. Oficial primera 13,42 2,68

001A070 0,200 h. Pedn ordinario 12,77 2,55

M07AC020 0,020 h. Dumper conv encional 2.000 kg. 6,13 0,12

M08BR020 0,020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,30

M10SP010 0,200 h. Equipo pintabanda autopro. 22 I. 96,45 19,29

P27EH010 0,900 kg Pintura marca vial alcidica bl. 0,54 0,49

P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,45
Mano de obra. . 5,23
MaQUINAMIA .....cveeeiieciie e 19,71
Materiales ..........eeeeeeeeiiiiiiiiiiieiee e 0,94
Suma la partida...........cccoeeeiiiiieee e 25,88
Costes indirectos. 5,00% 1,29
TOTAL PARTIDA. ..ottt 27,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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U05SAA020 ud ARQUETA CIEGA 60x60x55

Arqueta ciega adosada a cimentacion de baculo de 60x60x55 cm. bajo solado de acera, sin incluir éste, i/solera
de hormigén HM-10/P/40, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie enfoscado con mortero de cemento CEM
I/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6 (tipo M-5), y tapa prefabricada de hormigén de 70x70x6 cm.

001A030 1,000 h. Oficial primera 13,42 13,42

001A050 0,500 h. Ay udante 13,06 6,53

PO1LT020 68,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7 0,11 7,48

A0IMA050 0,052 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 3,61

AO01RH060 0,065 m3 HORMIGON HM-10/P/40 58,48 3,80

P27SA100 1,000 ud Tapa 70x70x6 cm. hormigén armado 32,15 32,15
Mano de obra............ccocviiiiiiiii, 19,95
Materiales ..........eeeeeeeeeiiiiiiiiiiieee e 47,04
Suma la partida...........cccoeeeiiiiiee e 66,99
Costes indirectos..............c........ 5,00% 3,35
TOTAL PARTIDA. ..o 70,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

UO5SAMO40 ud CIMENTACION PBACULO 8 a 12m.
Cimentacion para baculo de seméaforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigén
HM-20 N'mm2., i/fexcavacion, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diametro.

001A090 0,800 h. Cuadrilla A 32,87 26,30
E02ZM010 0,972 m3 EXC.ZANJA A MAQUINAT. 5,86 5,70
DISGREG.
E04CM060 0,768 m3 HORM. HM-20/B/32/I CIM. 71,48 54,90
V.MANUAL
P27SA020 1,000 ud Codo PVC 90° D=100 mm. 6,30 6,30
P27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 22,68 90,72
Mano de Obra.........ccuveiieeeiiee e 33,22
MaQUINAM .....c.vveeeiieciie e 5,51
Materiales ..........oooeeeviiiieecie e 145,18
Suma la partida...... 183,92
Costes indirectos. 9,20
TOTAL PARTIDA. ..ottt 193,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
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UO5SATO10 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA
Pica para toma de tierra de semaforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=14,6 mm., i/sumi-
nistro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm.

001BL200 0,230 h. Oficial 12 Electricista 15,89 3,65
001A070 0,230 h. Pedn ordinario 12,77 2,94
P27SA060 1,000 ud Pica toma tierra L=1 m. 16,74 16,74
UO05SAA020 1,000 ud ARQUETA CIEGA 60x 60x 55 66,99 66,99
Mano de Obra.........ccuveiieeeiie e 26,54
Materiales .........ooveriiiieiieiee e 63,78
Suma la partida.........cccoeeeiiiiiiiecee e 90,32
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 4,52
TOTAL PARTIDA. ..ottt 94,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
UO5VACO010 ud SENAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm.
Sefial cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y cimenta-
cion, colocada.
001A020 0,125 h. Capataz 13,62 1,70
001A040 0,250 h. Oficial segunda 13,23 3,31
001A070 0,250 h. Pedn ordinario 12,77 3,19
M10SA010 0,125 h. Ahoy adora 25,06 3,13
P27ER120 1,000 ud Sefal cuadrada reflex. L=60 cm. 86,11 86,11
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 78,44
AO0L1RHO090 0,100 m3 HORMIGON HM-15/P/20 79,91 7,99
Mano de obra.........cccoveiiiii e 8,20
MaquUINAria.........cooeiiiiiiee e 3,13
Materiales ..........ccoeeeviiiieeee e 172,54
Suma la partida........ccccoeeeeieiiiieee e 183,87
Costes indirectos.............c......... 5,00% 9,19
TOTAL PARTIDA. ..ottt 193,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
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U05WW001 ud LEVANTADO Y COLOCACION SENAL BUS
Levantado y nueva colocacién de sefializacién de parada de autobus existente, incluso cimentacion y anclaje,
totalmente montado.

001A020 0,500 h. Capataz 13,62 6,81

001A040 1,000 h. Oficial segunda 13,23 13,23

001A070 1,000 h. Peon ordinario 12,77 12,77

M06CMO030 1,000 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 3,16

M06MI1120 1,000 h. Mart.manual picador neum.12kg 1,06 1,06

AO01RH090 0,150 m3 HORMIGON HM-15/P/20 79,91 11,99
Mano de obra.........cccccoooiiiiiiiiii e 32,81
MaQUINAMIA .....cveeeiieiiie e 4,22
Materiales ..........eeeeeeeeiiiiiiiiiiiieee e 11,99
Suma la partida...........cccoeeeiiiiieee e 49,02
Costes indirectos..............c........ 5,00% 2,45
TOTAL PARTIDA. ... 51,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

UOBACO031 m. CANALIZACION 3(1x240)Al 12/20kV

Canalizacion para red eléctrica en media tension bajo acera o calzada prevista, compuesta por 4 tubos de HDPE
D= 160 mm curvable corrugado, colocados en fondo de zanja de 50 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, in-
cluyendo excavacién de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccionados y compactados, relleno
de arena los 45 cm inferiores, incluso cintas de sefalizacién, montaje de conductores 3(1x240)Al. 12/20 kV .,
parte proporcional de arquetas de registro e hilo guia, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

001BL200 0,300 h. Oficial 12 Electricista 15,89 477
001BL210 0,300 h. Oficial 22 Electricista 15,49 4,65
001A090 0,120 h. Cuadrilla A 32,87 3,94
E02ZM010 0,840 m3 EXC.ZANJA A MAQUINAT. 5,86 4,92
DISGREG.
E02SZ060 0,780 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO 6,39 4,98
SIAPORT
P15AH010 2,000 m. Cinta sefializadora 0,22 0,44
P15AC040 3,000 m. Cond. 1x240 Al-DHV 12/20 kV 15,35 46,05
P01DW020 1,000 ud Pequefio material 0,85 0,85
P15AA100 0,030 ud Arg. pref.60x 60x 60 con tapa 110,14 3,30
P15AH001 4,000 m. Tubo HDPE D=160 mm. curvable 11,45 45,80
corruga
Mano de obra.........cccoveiiiiiiice 19,15
MaquUINAria.........cooeiiiiiiee e 4,12
Materiales .........coveriiiiiiieiec e 96,44
Suma la partida...........cccoeeeiiiiniinee 119,70
Costes indirectos............cc......... 5,00% 5,99
TOTAL PARTIDA. ..ottt 125,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06BCCB020 m. LIN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/[EXC

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de HDPE de D=110
mm. curvable corrugado, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm.
de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes, sin reposicién de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conexionado.

001BL200 0,150 h. Oficial 12 Electricista 15,89 2,38
001BL210 0,150 h. Oficial 22 Electricista 15,49 2,32
P15AD020 4,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,44 5,76
P15GA060 1,000 m. Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 1,53 1,53
U02CZE030 0,300 m3 EXC. EN ZANJA Y/O PO 7,36 2,21
TERR.TRANS.
P01DW020 1,000 ud Pequefio material 0,85 0,85
P15AH002 2,000 m. Tubo HDPE D=110 mm. curvable 5,20 10,40
corruga
P15AH010 2,000 m. Cinta sefializadora 0,22 0,44
Mano de Obra........cccooieeiiiicie e 5,10
MaquUINAria.........cooeiiiiiiee e 1,81
Materiales ........c.ceeveeeviieeee e 18,98
Suma la partida.........cccoeeeeieiiiiee e 25,89
Costes indirectos............cc......... 5,00% 1,29
TOTAL PARTIDA. ......ooeeeeeeeeeeeeeeee e 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

u06TC040 ud C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF.EPOXI)

Centro de seccionamiento y transformacion para 630 KVA., formado por caseta de hormigén prefabricada, mo-
nobloque, totalmente estanca, cabinas metalicas homologadas, equipadas con seccionadores de linea, de
puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensién e intensidad, indicadores de
tensién, embarrado, transformador encapsulado en resina epoxi, cableado de interconexion, con cable de alu-
minio 15/20 kV ., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.

001BL200 10,000 h. Oficial 12 Electricista 15,89 158,90

001BL210 10,000 h. Oficial 22 Electricista 15,49 154,90

001BL220 10,000 h. Ay udante-Electricista 13,76 137,60

P15BA020 1,000 ud Caseta C.T. hasta 1.000 KVA 9.522,79 9.522,79

P15BB010 2,000 ud Celda linea E/S con SPT 2.583,98 5.167,96

P15BB020 1,000 ud Celda sec. y remon. SPT 2.529,58 2.529,58

P15BB030 1,000 ud Celda protec. f. comb. SPT 2.884,44 2.884,44

P15BB040 1,000 ud Celda medida 3TH+3TT 6.261,64 6.261,64

P15BD070 1,000 ud Transf.encapsulado 630 KVA 19.450,80 19.450,80

P01DW020 1,000 ud Pequefio material 0,85 0,85
Mano de Obra.........ccuvvvieeeiiee e 451,40
Materiales 45.818,06
Suma la partida..........cccceeveiiiieeie e 46.269,46
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 2.313,47
TOTAL PARTIDA. ..ottt 48.582,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UOSEEB031 ud LEVANTADO Y COLOCACION DE BACULO COMPLETO

Levantado y nueva colocacion de baculo completo existente con nueva luminaria tipo BGP 621 T25
1xLED74-4S/740 , caja de conexion y proteccion, cable interior, pica de tierra, incluso cimentacion y anclaje, to-
talmente montado y conexionado.

001A090 2,800 h. Cuadrilla A 32,87 92,04
UO5SAMO040 1,000 ud CIMENTACION P/BACULO 8 a 12m. 183,92 183,92
UO5SAT010 1,000 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA 90,32 90,32
M02GE010 0,463 h. Grla telescopica autoprop. 20 t. 73,30 33,94
MO02PL010 0,463 h. Plataforma elev. telescép. 15 m. 19,60 9,07
P16AE400 1,000 ud Luminaria BGP621 T25 386,52 386,52
1x LED74-4S/740
Mano de obra..........cccccoooiiiiiiiiiiee 151,80
Maquinaria..........cccoeoeieie e 48,52
Materiales .........ooveriiiiiiiee e 595,48
Suma la partida..........ccocoeeeiiiiie e 795,81
Costes indirectos...........ccceeuee. 5,00% 39,79
TOTAL PARTIDA. ..ottt 835,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
U14AHR100 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HWV-20/P/40/l de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el relleno perimetral posterior.
MO5EN020 0,250 h. Ex cav.hidr.neuméticos 84 CV 44,50 11,13
001A030 0,600 h. Oficial primera 13,42 8,05
001A060 1,200 h. Pedn especializado 12,91 15,49
P0O1HC001 0,049 m3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 59,73 2,93
P15AA100 1,000 ud Arg. pref.60x 60x 60 con tapa 110,14 110,14
Mano de obra. 23,54
Maquinaria...... 11,13
Materiales .........coovueriiiiiiieee e 113,07
Suma la partida.........cccoeeeeiiiiiiece e 147,74
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 7,39
TOTAL PARTIDA. ..ottt 155,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
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1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. DATOS DE PARTIDA.

Se redacta el presente ANEXO al proyecto para la urbanizacién del Area de Planeamiento
especifico APE 31_02 San Antonio Comercial 1, especifico para la ZONA VERDE.

La elaboracién del proyecto se encomienda a la sociedad de arquitectos Arquitectura Zeta S.L.P.

1.1.2. CARACTERISTICAS DE LA UBICACION.

1.1.2.1. SITUACION GEOGRAFICA.
Los terrenos se ubican en el término Municipal de Caceres al Suroeste de la poblacion.

1.1.2.2. EMPLAZAMIENTO RESPECTO DE LA POBLACION.
La zona que nos ocupa en este anexo, a urbanizar y ajardinar esta definida por la delimitacion

del Area de Planeamiento especifico APE 31_02 del Plan General Municipal de Caceres.

1.1.2.3. TOPOGRAFIA.
Desde un punto de vista topografico, los terrenos destinados a ZONA VERDE tienen una

pendiente homogénea y suave, de norte a sur.

1.1.2.4. PLANEAMIENTO VIGENTE.
El Planeamiento vigente que afecta a la actuacion es el Plan General Municipal de Caceres.
El presente documento desarrolla las obras de urbanizaciéon y ajardinamiento de ZONA VERDE,

previstas en el desarrollo del APE 31_02 del PGM de Caceres

1.1.2.5. CARACTERISTICAS Y SITUACION DE LOS SERVICIOS URBANOS.
Los servicios urbanos de que se dispone se encuentran a borde de la delimitacién de la

actuacion, conforme se indica en la documentacioén grafica adjunta.

1.2. DISENO DE LA SOLUCION

Se proyecta una solucion que consiste en desarrollar la urbanizacién conforme al trazado definido
en el Estudio de Detalle de la unidad que forma parte integrante el Programa de Ejecucion del
APE 31_02 de Céceres.

La solucién aportada en el presente ANEXO se plantea como desarrollo de las obras de

EXCMO, AYUNTAMJENTO DE CACERES .
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Desarrollo de la zona verde disjunta que forma parte del &mbito a desarrollar.

Arquitectura Zeta S.L.P.

- Reposicion de arbolado en la calle San Petersburgo

1.2.1. ORDENACION DE LAS ZONAS VERDES.

El sistema de espacios libres asociados al desarrollo de la unidad se encuentra entre dos areas
de espacios libres de Plan General Municipal al que se accede en la actualidad Unicamente a
través de carril bici y un acerado que no tiene continuidad con el resto de la poblacion.

Es realmente dificil el desarrollo de una parte de un parque urbano sin disefiar la totalidad del
parque, salvo que uno lo plantee de modo que se pueda en cualquier caso en un futuro dar
continuidad a todo el espacio, eso si, sin disefiar elementos que puedan perjudicar esa conexion
posterior.

Por todo ello, se ha tratado el espacio de tal forma que al menos en la actualidad pueda tener un
uso en desarrollo de la unica conexion existente: el carril bici. EI motivo esencial del disefio
adoptado es no importunar un desarrollo futuro del parque en su conjunto y al mismo tiempo
permitir que las especies arbéreas de eucaliptos puedan seguir existiendo sin interferir ni evitar
que prosperasen otros tipos de vegetacién, pero que, dado su porte puedan seguir existiendo al
menos para dar una sombra imprescindible en zonas estanciales.

Se busca la no necesidad de que el area sea necesariamente mantenida por los servicios
técnicos municipales de parques y jardines en un area no facilmente accesible en la actualidad.
El ajardinamiento de los espacios anteriormente definidos se realiza de forma que potencie el
uso de los espacios libres con el adecuado respeto al entorno natural y cultural del territorio. La
seleccion de especies en zonas alejadas de los eucaliptos se ha realizado con objeto de procurar
espacios al aire libre para ser utilizados en actividades ludicas y recreativas que no pueden
realizarse bajo techo. En definitiva, se pretende la definicion de espacios que configuren el
paisaje urbano y sean los soportes de las actividades humanas realmente existentes y posibles

en la actualidad.
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1.3. ESTUDIO TECNICO

1.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

En el presente estudio se describen las obras a realizar indicandose los materiales a utilizar.

1.3.2. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.

1.3.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se incluyen en este capitulo los replanteos previo y definitivo, con la adopcion por parte de la
contrata de las medidas oportunas para que no desaparezcan durante la ejecucion de la obra,
los puntos y lineas de referencia.

Con caracter previo a la ejecucion del desmonte se procedera al desbroce de toda la superficie
afectada por la zona a pavimentar hasta una profundidad de 20 cm. Los productos resultantes
de este desbroce, de acuerdo con la direccién facultativa seran transportados a vertederos o
almacenados para su posterior uso como tierra vegetal, si las condiciones fueran las ¢ptimas en
la misma zona verde de la Unidad.

Efectuado el desbroce se procedera al desmonte, de acuerdo con los perfiles longitudinales y
transversales que figuran en los planos correspondientes de la documentacién gréfica.

La rasante definitiva se efectuara con productos procedentes en general de la propia excavacion,

debidamente extendidos, humedecidos y compactados formaran la superficie de asiento.

1.3.2.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
La red de distribucién y abastecimiento de agua esta realizada en el vial de acceso a la zona

existente, no necesitando de ninguna obra de abastecimiento.

1.3.2.3. RED DE SANEAMIENTO.

No se necesita la realizacién de ninguna obra de saneamiento.

1.3.2.4. TRATAMIENTOS.

La urbanizacién se acomoda en lo posible a la configuracién primitiva del terreno.

En la zona objeto de este anexo, dada la posibilidad real de un bajo tratamiento de jardineria de
mantenimiento, se han disefiado praderas naturalizadas y tratamientos de pavimentos terrizos.
El ajardinamiento del espacio se realiza de forma que potencie el uso de los espacios libres con
el adecuado respeto al entorno natural y cultural del territorio.

Las tapas de arquetas, y registros en general, se dispondran teniendo en cuenta las juntas de

los elementos del pavimento y se nivelaran con su plano.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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TRATAMIENTO DE ZONA ESTANCIAL.

La zona estancial y sus accesos se acabara en jabre y llevaran bajo la base una malla de geotextil
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que evite la aparicion de malas hierbas y permita drenar el agua.

Esta pavimentacion de terrizo y acabada en jabre no tendran pendientes superiores al 3%.

TRATAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS.

El arbolado se define en plano general de jardineria y en este caso se trata de documentar los
eucaliptos existentes que se mantienen.

La densidad de plantacion se ajusta a 7 unidades de almez (Celtis Austrilis).

En todos los alcorques y hoyos de plantacion se desechara la tierra resultante de la excavacién

y se rellenara con tierra vegetal.

Tierras: Las tierras a aportar en las zonas de siembra y plantaciéon seran de una estructura
adecuada, textura franca, pH entre 6’5 y 7’5; y estaran libres de elementos gruesos tanto
organicos como minerales.

En caso de llevar incluidas enmiendas organicas, estas estaran libres de semillas de malas
hierbas.

Posteriormente se procedera al replanteo de hoyos y zanjas de las plantas grandes y medianas,

cuyas dimensiones seran:

- Arboles muy grandes 150x150x150 cm
- Arboles grandes 100x100x100 cm
- Arboles jovenes 60x60x60 cm
- Arbustos y similares 40x40x40 cm
- Plantas vivaces y de flor 20x20x20 cm
- Zanja para setos y trepadoras 40x40 cm

Tras lo cual se procedera a la plantacion de plantas grandes y medianas, posteriormente se
rastrillard y se procedera a la plantacion de plantas pequefias.
En las zonas de plantaciones de jardineria xerofitica y arbustos se colocara un geotextil sobre la

tierra vegetal y se cubrira con material inerte (grava, cantos rodados, cortezas, jabre, etc.).

Conservacion y mantenimiento: Hasta la recepcion definitiva de las obras, los trabajos de

conservacion y mantenimiento seran:
- Conservacién de plantas: comprendiendo riegos, podas, reposicion, tratamientos
fitosanitarios, abonados y recortes de setos
- Conservacion en perfecto estado de los sistemas de riego, asi como del resto de
instalaciones ejecutadas.

Se contempla en el presupuesto la cobertura de estos trabajos durante el afio de garantia para
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1.3.2.5. RED DE RIEGO.

Se instalara una red de riego por goteo. Todas las conducciones seran de polietileno alimentario
de timbraje 16 atm hasta la ultima llave de corte o electrovalvula, y de 10 atm en los ramales
abiertos.

La acometida de agua para el riego estara dotada de su correspondiente contador continuo digital
de caudales. La acometida se realizara desde la red general en 32 mm con tuberia de PE de 16
atm de presion y llevara una valvula de corte en escuadra sobre la red de abastecimiento, con
tapa de fundicién en acerado.

La arqueta de cabecera estara compuesta por un equipo de control de riego por goteo compuesto
por valvula de corte, regulador de presion, filtro, electrovalvula, solenoide y receptor preparado
para un control automatizado mediante un programa tipo TBOS Radio de Rain-Bird o similar,
cuya consola se proporcionara al entregarse la obra al Ayuntamiento de Caceres.

La salida de la arqueta de riego sera de 32 mm de PE de 16 atm de presion, pasando a 20 mm
para conexion de los goteros. La red sera en malla para garantizar la buena circulacion en toda

la red.

1.3.2.6. ESPECIES VEGETALES.

Ceftis australis

Altura: hasta 20 m; Anchura: 10-20 m; Porte: arborescente; Hojas: ca-
ducas; Forma: copa redondeada, mas ancha que alta en ejemplares aisla-
dos: ITS: 5; Interés: vegetacion; Obs: Arbol de dimensiones importantes,
de interés por su copa redondeada y por su follaje denso que proporciona
una sombra agradable. Prefiere suelos calcarsos. No tolera bien los am-
bientes litorales con fuerte influencia marina.
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2. ANEXOS
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RED DE RIEGO

1. CONDICIONES GENERALES.

Se prevé una instalacion de riego por goteo.
La instalacion de riego se ejecutard desde una arqueta prefabricada situada en el interior de la

zona verde, alojara las electrovalvulas, regulador de presion vy filtros.

2. MATERIALES UTILIZADOS.

Todas las conducciones seran de polietileno alimentario de timbraje de 16 atm hasta la ultima
llave de corte o electrovalvula y de 10 atm en los ramales abiertos.

Todos los sectores resultantes estaran debidamente automatizados con programadores tipo
TBOS (Radio de Rain Bird).

3. NECESIDADES HIDRICAS.

Se determinan las necesidades hidricas maximas, es decir, las que tendran las plantas en los
meses de verano.

El método utilizado para calcular las necesidades hidricas de un jardin es:

ETL=ETO - KL

Siendo KL el coeficiente de jardin que se determina a partir de tres factores (especie, densidad
y microclima), aplicados a su vez como tres coeficientes:
KL = ks - kd - kmc

donde: KL = coeficiente de jardin
ks = factor especie
kd = factor densidad

kmc = factor microclima

ks:
ZONA - ARBOLES DE PORTE MEDIO
Especie plantada Coeficiente de cultivo ks
Celtis Australis 0,36
Coeficiente de cultivo medio 0,36
kd:

En las zonas ocupadas solo por arboles, el coeficiente de densidad depende del porcentaje de

EXC\DI 8 YOS MIBFER 8B CACERES
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Porcentaje de suelo sombreado (P) Coeficiente de densidad Kd
60% <P = 100% 1
25% < P = 60% 05<=Kd <1
P=25% 0.5

En nuestro caso tomaremos 0,6

kmc:

COEFICIENTE DE MICROCLIMA km
Alta Media Baja
Arboles 1,4 1,0 0,5

Se estiman unas condiciones Medias 1,0

ETL y ETO:

EVAPOTRANSPIRACION DE CULTIVO ETc (mes de max. demanda=julio)

Coeficiente de jardin Kj ETc ETc
Zona ETo (julio)
Kc Kd Km (mm/mes) | (mm/dia)

1 230,67 0,36 0,6 1 49,82 1,61
ETo obtenido de:
Datos de la estacion CC18 Valdesalor correspondiente al aio 2020. Fuente SIAR
IdProvincia IdEstacion Ano Mes EtPMon |Fecha

10 18 2020 1 29,45| 01/01/2020
10 18 2020 2 45,37 01/02/2020
10 18 2020 3 78,1 01/03/2020
10 18 2020 4 79,6 01/04/2020
10 18 2020 5 147,65| 01/05/2020
10 18 2020 6 188,27 01/06/2020
10 18 2020 7 230,67 01/07/2020
10 18 2020 8 202,84 01/08/2020
10 18 2020 9 136,21 01/09/2020
10 18 2020 10 86,09| 01/10/2020
10 18 2020 11 36,19| 01/11/2020
10 18 2020 12 26,97| 01/12/2020

Para los meses de julio y agosto, estableciendo los mismos criterios anteriores, adoptamos un

vator-de-16itrosde—aguaen el dia para un arbol singular.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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4. CALCULO DE LA RED DE RIEGO.
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El riego por goteo esta adecuado para una zona con contador y electrovalvula independiente.
Sera para un total de 4 arboles.

Colocando 2 goteros por arbol de 8 litros por hora, necesitariamos una hora de tiempo medio de
riego diario en el mes de julio (total requerido 16 litros al dia)

El caudal a suministrar por goteo seria 4x8 = 32 I/hora (0,008 I/sg)

Seria suficiente con la tuberia proyectada de PE de 32mm y 16 atm, segun condiciones del Ayto.
de Caceres. A partir de la arqueta de valvulas, la tuberia de goteo sera de PE de 20 mm de

diametro y 10 atm de PN, cumpliendo con condiciones del Ayto. de Céceres.

5. FICHAS TECNICAS.

Se adjuntan fichas técnicas de los elementos que conformaran la red de riego, se cumplira con

estas especificaciones con cualquier marca comercial que se coloque en obra.

-Tuberia con goteros incorporados
- Kit control de riego

- Médulo TBOS radio+

- Caja de conexiones TBOS

- Solenoide

- Consola de programacion

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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mm&ﬂlﬂa Xerigation'/Rlego por goteo
Linea de riego por goteo en superficie XFD

Linea de riego por goteo en superficie XFD
La linea de tubenia emisora con compensacion de presion mas flexible
en &l mercado para regar cubierta vegetal, plantaciones densas y setos,
entre oiras cosas

Linea de rizgo
jpor goteo XFD

B Tuberiz extra flaxible para una instalacidn rapida y sendilla

B L= tuberia con doble laminado (marmdn sobre nagro o vioketa sobre
negra) brinda una resistencia incomparable a los quimicos, &l danio de
los rayos ultravioletas y al crecimiento de algas

B H diseno del emisor con patente en trémite brinda mayor confiabilidad

B Riegos laterales mas prolongados que los de la competenda

Caracteristicas
= El material excusivo ofrece una flexibilidad considerablemente mayor, lo

Disponible en violeta cual P A : B
permite giros més ajustados con menos codos para una instalacian
paaldennﬂ:a'u:lagl.la no més sandilla

»La eleccidn de indices de caudal, espaciamiento y longitudes de rollo
propordona flexibilidad de disefio para una variedad de aplicaciones que
no sean en césped

= Admite accesorios de compresion Easy Fit de Rain Bird (pdgina 161],
accesorios de insercion para riego por goteo XF (pagina 160} y accesorios
de insercidn de 17mm (pag. 160

=Use un kit de valvula de alivio de airefvacio cuando la instalacion es por
debajo del suslo [pag 162)

Rango operativo

»Presidn: de 8.5 a 60 psi (de 058 a 4.1 bares)

«Indices de caudal : 0.4 gph, 0.5 gph y 0.8 gph (15 h, 23 V'h y 3.5 h)

= Temperatura: Agua hasta 1007 F (37.8C); ambiente hasta 1257 F (51.7C)
= Filtracidn requerida: malla 120

Especificaclones

=Diametro externo: 0.534" (161 mm)

=Diametro interno: 0.535" (13,6 mm)

«Espesor de la pared: 0.049° (1.2 mm)

- Espaciamiento: 127, 187 6 24" (30.5; 45.7 6 61 cm)
= Largos: 100, 2507 y 500

La linea de riego por goteo XFD
ofrece mayor flexibilidad para =2 con accesornios de insercdn para sistemas de iego por goteo Xeri-Flex
brindar resistencia al pliegue y {consulte |a pég. 160, accesorios de compresion Easy Fit de Rain Bird
= facilitar la Instalacion Ipagina 161) y accesorios de insercion de 17mm
&
|
B
3
o
:FD -P-09-12-100
Madaly lw-mdnggsm
L 250 = 350 (762 m
Lreazs 500 = 500 (1524 m
=
dal
el B
12 =17 BLS amy
T =18 ST amy
M =28 ELD O
Inidics da
4= 042 gph (151
0= 051 gph (13 1% ——
—EE AR La bobina autodispensadora reduce &l tiempo Linea de riego por
de disposiddn y fadlita la Instalacion. goteo XFD

ﬂlylﬂ‘ H sistema de riego por goten XFD ofrece hasta un 60% de ahomo de sgua debido 2 que no hay perdida a causa ded viento. Se puede Instalar al nivel
died termeno, justo debajo del nivel dal terrano o debajo del mantilio.

154 El uso inteligente del agua.”
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Xerlgation’/Rlego por goteo

: ; www.rainbird.com/dri
Linea de riego por goteo en superficie XFD felrip

Modslos de riego por goteo en superfide XFD Modelos da rlego por goteo en superficle XFD  SIST. METRICO
Modelo Modelo

Caudal Espaclamlento Caudal Espaclamiento
Largo de rollo gph pulg. ples Largo de rollo I'h m m
XFD-04-12-100 0.40 12 100 XFD-04-12-100 1.60 305 250
 XFD-04-12-500 040 12 500 XFD-04-12-500 160 305 250
KFD-04-18-100 0.40 18 100 XFD-04-18-100 1.60 457 250
XED-04-18-500 040 18 500 {FD-04-18-500 LAQ 457 250
XFD-06-12-100 0.60 12 100 XFD-06-12-100 230 305 305
XFD-06-12-250 0.60 12 250 XFD-06-12-250 230 305 765
XFD-06-12-500 060 12 500 XFD-06-12500 230 305 1529
XED-06-18-100 080 18 100 XFD-06-18-100 230 457 305
KFD-06-18-250 0.60 18 250 XFD-06-18-250 230 457 765
XFD-06-18-500 0.60 18 500 XFD-06-18-500 230 457 1529
XFD-06-24-500 0.60 24 500 XFD-06-24-500 230 61.0 1529
XFD-09-12-100 0.90 12 100 XFD-09-12-100 350 305 305
XED-09-12-250 090 12 250 XFD-09-12-250 350 305 765
 XFD-05-12-500 a0 12 500 XFD-09-12-500 3.50 30.5 1529
XFD-09-18-100 0.90 18 100 XFD-05-18-100 3.50 457 305
KFD-09-18-250 0.90 18 250 XFD-09-18-250 350 457 765
XFD-09-18-500 0.90 18 500 XFD-09-18-500 3.5 457 5249
XFD-09-24-500 050, 24 500 | XED-09-24-500 3 L0 222
XFDP-04-12-500 (violeta) 040 12 500 XFDP-04-12-500 (violeta) 1.6 305 529
XFDP-04-18-500 (violeta) 040 18 500 XFDP-04-18-500 (violeta] 160 457 1529
XFDP-06-12-500 (violeta] 050 12 500 XFDP-06-12-500 (violeta] 230 305 1529
XFDP-06-18-500 (violeta) 0.50 18 500 XFDP-06-18-500 (violeta) 230 457 1529
XFDP-09-12-500 {violeta] 0.90 12 500 XFDP-09-12-500 (violeta) 350 305 1529
XFDP-03-18-500 [violeta) 0.20 18 500 XFDP-09-18-500 {violeta) 3.50 45.7 1529
Longitudes laterales mdximas de la inea de rlego por goteo en superficle XFD (en ples)
Pr;slﬁn dlm:sdl clad 1?“!1'”’ fateral maxima IHES}Emm 18 Espaclado a 24'
oal2" alg" a2q"
. Ci%iﬁomlnal Taph}: Caudal nominal [gphl: Cal nominal [gph):
04 056 09 0.4 0.6 09 0.6 0.9
15 352 773 155 ErL] 314 150 424 2z
20 399 318 169 417 353 1M 508 368
30 47 30 230 481 413 350 586 414
40 488 395 255 530 455 402 652 474
50 505 417 1285 610 528 420 720 485
60 573 460 290 734 596 455 780 514
Longltudes laterales miximas de la inea de riego por goteo en superficle XFD (en metros) SIST. METRICO g
o™
Presidnde  Longltud lateral maxima (metros) B
entrada 30.5cm 45.7cm 61.0cm g
bares Flujo nominal (I/h): Flujo nominal [I7h): Flujo nominal (I/h): [
1.6 2.3 3.4 16 23 3.4 23 3.4
1.0 1072 832 472 114 9T 7h2 1282 982
T4 1216 %69 515 1271 1076 B96 1548 1122
21 1362 1097 701 1466 1259 1067 1786 1232
28 1487 1204 777 1615 1417 1225 1987 1445
A5 1539 177.1 869 1859 1608 1280 2135 1487
4.1 1746 1407 8B4 2137 1817 1387 1377 156.7
Cawdal de |a lines de rlego por goteo en superfice NFD por cada 100 ples de tuba] Caudal de la linea de riego por goteo en superficle XFD {per 100 m de tubo)
Ervilen
e nlanto EMIsor04gph  Emisor06gph  Embsor0.99ph | mcamiento EMISOr161h  Emisor231h  Emisor341h
r 420gph 070gpm 610gph 102gpm 920gph 153 gpm 030metros  531.10h BASUm 75790h 1260m 11367 1h 189 Km
I 280gph 047gpm 41.0gph 068gpm  61.0gph 1.02 gpm O46metros  35181h 5860Um 50220h B4Um 741310 1240m
”w ——agph —ogpm 31.0gph 051 gpm 460 gph 077 gpm 061 metrs —— U — Uim 3767 Vh 63Um  539001M  93Um
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Ran I BIRD YerigationRiego por goteo

Kit de control de zona para @ Presi6n de entrada minima para una presion de salida de 40 psi
aplicaciones comerciales de caudal
med_ig con filtro canasta regulador de Presién de entrada (psil| Presién de entrada [psi)
prasion Caudal (gpm) | XCZ-PRE-100-COM XCZ-100-PRER
3 20 —

W E kit completo es el kit de control de zona mas simple y conflable 5 240 450

para aplicaciones comerciales de entre 3 y 20 gpm (11 y 76 [/min] 10 473 00
B Contiene la confiable y probada valvula FESB que brinda una 15 530 5o

accidn de cepillado patentada. Esto hace que el kit sea ideal para 20 625 -

aplicaciones comerciales con agua sucia

B Induye el filtro canasta Quick Check regulador de presidn con » . »
un indicador claro que va del verde al rojo para avisar cusndo es Presicn de entrada minima para una presion de salida de 2.8 bares
necesario limpiar el filtro. Esto reduce &l mantenimiento v ya no
habra que adivinar cudndo hay que limpiar el filtro. Adems, la
punta roscada facilita el trabajo de quitar y limpiar [a malla de acero Prasldn da entrada [bares) | Presidn de entrada (bares)
incxidable Caudal (Vmin) | XCZ-PRE-100-COM ¥CZ-100-PRER
11.4 29 —
W Elfiltro canasta y el regulador de presidn sa han combinado en 189 0 11
un filtro canasta Quick Check regulador de presion un 24% mas 79 13 14
pequeno que la unidad anterior 55:8 16 30
5.7 43 —
Rango operative

= Caudal: de 3 a 20 gpm (de 11.4 a 75.7 IF'm}*

= Presidn de entrada: de 15 a 150 psi (de 1 a 10,3 bares)
= Regulador de presion: 40 psi (2.7 bares)

» Filtracion: malla 200 {75 micrones) de aceno inoxidable
= Temperatura: hasta 150 °F (66 °C)

Modelo

» XCZ-PRE-100-COM: valvula de bola de 17 (2.5 om] con valvula PESE de
17 (2.5 cm) y filtro canasta regulador de presidn Quick-Chack de 17 (2.5
cm) y 40 psi (2.8 bares)

= XZZ-100-PRER: valvula PESER da 17 (2.5 cmi y filtro canasta regulador
de prasicn de 40 psi (2.8 bares)

Malla de repuesto
= QKCHK100M (malla 100 de acero incadable)
= QKCHE2008 (malla 200 de acero inoxidabls)

Cublerta de repuesto
= QKCHKCAP (Cubierta completa con junta torica) XCZ-100-PRBR

*Para cowdales inferiones @ 5 gpen (1. 14 m3/%y; 19,7 Kmin), Bain Bird recomianda of uso de
ltracitn aguas emiba pava ewitar que se soumik sucieded debajo del dafregma.

onob jod cbayy

CZ-PRE-100-COM
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Controladores o
TROS-I™ www.rainbird.com/controllers

TBOS-II @
Nivel comercial de control avanzado para sistemas a pilas

W L= linea de controladores subterraneos TBOS-| controlados por pilas
permite &l uso de riego automatico cuando no hay disponibilidad de
alimentacion de CA

B Las funciones de programacian para ghomo de agua maximizan la
eficiencia de agua al incorporar programas altamente personalizados

W Las funciones de programacidn avanzada son aptos para programas
de riego altamente especificos que reducen |a activacion
permanente y los ajustes

Caracteristicas
«Gestion avanzada del agua
- Ajuste estacional: ajusta automaticamente los tiempos de
funcicnamiento de |a estacidn para cada mes
- Valvula maestra: soporte adicional para estaciones gue requieren un
respaldo para minimizar las filtraciones de agua o la necesidad de
presion adicional
+Programacién para ahorro de tiempo
- Programas de revisidn: werifica automaticamente si &l sistema esta
comectaments programado
- Plantillas de programacidn: guardan los pregramas usados
mis frecuentemente como plantilla para transferirlos a otros
controladores

- Probar todas las valvulas: prueeba automaticamente si el sistema esta
comectaments programado y cableado

- Programa predeterminado del contratista: guarda un programa
predeterminado personalizado que se puede restablecar
automaticamente en una facha futwra

Madula de control y

transmilsor de campo
TBOS-I

- Denominacidn de estaciones: identifica las valvulas y sus funciones
=in activar los programas del sistema
= Programacidn flexible
- Tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1 minuto
- La programacidn bdsica incluye 3 programas independientes con
ciclos diarios flexibles, como personalizado dizs pares, impares,
impares excepio 31 y ciclos de programa de 1-6 dias para maxima
confiabilidad
- B horarios de arrangue por programa al dia
- Operacion de estaciones independientes que permite horarios
de arranque simultineos o secuencizles basados en la capacidad
hidraulica del sistema
»Interfaz ficil de usar
- Indicador de pila baja que avisa el estado de |as pilas en &l transmisor
de campa TBOS
- El transmizor de campo TBOS cuenta con una pantalla grande de
cristal liquido (LCD) con iconos de funciones faciles de entander. Cada
funcion esta senalada con un simbolo facil de comprender

- El teclado de 7 teclas emite un “bip” cada vez que se presiona una
tecla, asi, se logra una programacidn rapida y segura

Aromo
dﬂﬂ'ﬂm‘ TBO5- ofrece programas de riege fijos ¥ en Intervalos de dizs para fadlitar la conservacon de agua ¥ &l cumplimiento de kos programas de
restricoon de fego munidpales.
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RaN I BIRD Conrindr

TBOS-II™ (cont.)

- Un transmisor de campo TECS programa un ndmero ilimitado de
madulos de control TBOS

- Transmisor de campo y modulo de control con conectores Gpticos
externos para una facl conexicn

- Es posible transmitir informacidn aun si el madulo se encuentra bajo
agua

= Compatibilidad de vilvulas

- Solencide de enganche encapsulado TBOS compatible con todas las
walvulas de las Series DV, DVF, ASVF, PGA, PEE, PESB, GE, EFE-CF, BPE v
BPES de Rain Bird

- Los adaptadores de solenoide TBOS se adaptan al solenoide de
enganche encapsulado para sar utilizados en aplicaciones de
retroadaptacian con valvulas no fabricadas por Rain Bird, como
lrritrol® Hardie/Richdel) y Buckner®, o con accionadores de valvulas
Champion® y Superior®

Mddulo de control TBOS-1I
= Disponible en 4 modelos: da 1, 2, 4 y 6 estacionas
= Oipera una valvula por estacion

= Cronometraje de estacionas: 1 minuto a 12 horas en incrementos de
1 minuta con un calendario de 365 dias. Las estacionss se pusden
asignar a multiples programas

= La conexidn para sensor activo admite el sensor de lluvia RSD-BEx de
Rain Bird*

» Opera con solo una pila alcalina de 9V (se recomienda Energizer™
¥ Duracell™) tipo 6AME (estandar internacional) o 6LRE (estandar
europeo): pila no incluida

= La pila dura un afo en caso de ser una pila alcalina de 9V de primera
calidad

) - Cubierta a prusba de agua, con dasificacion IP-68, que permite una

operacidn confiable bajo el agua

= Dimensiones: 3.8x 5.1 x 2 pulg. (9.5 x 13.0x 53 cm)

« Peso: 17.64 onzas (500 g)

= Extensidn maxima de cables entre el médulo y el solenoide:

Calibre del cable Distancia maxima
18 AWG {075 mm’) 32 pies (10 m}
16 AWG (1.5 mm?) 100 pies (30 m)
= Aprobado por C-Tick
Transmisor de campo TBOS-1I
= Transmisor de campo requerido para la programacion del médulo de
control

= Dimensiones: 28x 63 x 1.2 pulg. (7.0x 16.0x 3.0 cm)

» Peso: 8.81 onzas (250 g)

» Temperatura de funcionamiento: de 14 a 149°F (de-10"a 65° C)
= Aprobado por C-Tick

Solenolde de enganche encapsulado TBOS

= 52 suministran dos cables calibre 18 (0.75 mmdl: 23.6 pulg. (80 cm) de
longitud

= Compatible con wilvulas Rain Bird: serie DV, DVF, ASVF, PGA, PEB, PESE,
GB, EFB-CF, BPE y BPES

» Presion operativa méxima de 150 psi (10 bares)

» Dimensiones: 1.4 x 2.4 x 1.5 pulg. (4.0 cm x 6.0.cm x 4.2 cm)

Adaptadores de solenolde TBOS
» Facil de instalar

= Adaptador negro para valvulas de plastico que pemmite &l uso del
solenoide de enganche encapsulado TBOS con determinadas valhulas
Irvitrol (Hardie/Richel) y Buckner

= Adaptador marrdn para valvulas de latdn que permite el uso de
solenoides encapsulados de impulsos TBOS con determinados
accionadores de valvulas Champion y Superior

Modelos

» Madulos de control TBOS-I1:
- TBO52CM1: mbdulo de control de 1 estacion
- TBO52CM2: modulo de control de 2 estaciones
- TBOS2CMi4: modulo de control de 4 estaciones
- TBOS2CME: modulo de control de & estaciones

» Transmisor de campo TBOS-I:
- TBOS2FTUS: transmisor de campo (EELULL
- TBOS2FTSAL: transmisor de campa (AUS)

Vet

Solenoldes encapsulados de
Impulsos TEOS y adaptadores
de solenolde
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El mismo del proyecto de urbanizacion.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

El mismo del proyecto de urbanizacion.

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El mismo del proyecto de urbanizacion.
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3. NORMATIVA TECNICA DE APLICACION

De acuerdo con el articulo 1°. A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la redaccién del presente proyecto se
han observado las normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye relacion no exhaustiva de la

normativa técnica aplicable.

PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS.

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Modificada por:

- Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la
Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

- Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la
Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2002

- Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del
Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009

- Modificada los art. 2 y 3 por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacién urbanas. Ley
8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013

- Se afiade la disposicion adicional 8, por Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones. LEY 9/2014, de 9 de
mayo, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014. Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

- Se modifica el art. 19.1, disposicion adicional 1 y afiade las disposiciones transitoria 3 y derogatoria 3, por Ley
20/2015, de 14 de julio, de ordenacion, supervisién y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras. LEY
20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 15-JUL-2015

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por:

- RD 1371/2007, de 19 de Octubre por el que se aprueba el documento basico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del
Cadigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cadigo Técnico de la Edificacion. B.O.E.: 23 de Octubre de 2007

- Correccion de errores segun B.O.E.: 25 Enero de 2008.

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico
de la Edificaciéon aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009

Corregida por:

Correccién de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril, por la que se modifican determinados
documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009

- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010

- Disposicion final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 22 de
abril de 2010

- Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del

EXCME) AV TNTAMIENRR RIBSAGERES314/20086, asi como la definicion de varios usos. BOE de 30/07/2010
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Unica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y renovacion urbanas. Ley 8/2013, de 26 de junio,
de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013

- Se sustituye el Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”, de la parte Il del CTE, por la Orden FOM/1635/2013,
de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Consejo para la Sostenibilidad, Innovacion y Calidad de la Edificacion.

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 19 de octubre de 2006.

Desarrollado por:

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacion en el Sector de la Construccion. BOE: 25-08-2007

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion

B.O.E.: 14 de marzo de 2009

Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificada por:

- Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del
Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Regulacion del Libro de Subcontratacion.

Sobre criterios para la habilitacion del Libro de Subcontratacion en el sector de la construccion.

DOE n° 126, de 30 de Octubre de 2.007

Ley del Suelo y Ordenacién Territorial de Extremadura.

Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 03-01-2002

Modificado por:

- Medidas de Apoyo en Materia de Autopromocion, Accesibilidad y Suelo. Ley 6/2002 de 27-06-2002. DOE: 23 de julio
2002

- Disposicién adicional decimosexta de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de presupuestos de Extremadura 2003.
DOE de 30-12-02, n° 1 Extra

- Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificaciéon de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenacion
Territorial de Extremadura. DOE: 20 de Octubre 2010

- Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidacién de Empresas en la Comunidad
Auténoma de Extremadura. DOE: 19 de Noviembre 2010

- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificacion de Ley 15/2001 de 14-12. DOE 30-3-11

- Acuerdo de la comision bilateral entre la Administracion General del Estado y la Comunidad Auténoma de
Extremadura en el que se propone una nueva redaccion de diversos articulos recurridos Recurso TC n.° 4308-2011.
DOE 4-1-12

- Sentencia del Tribunal Constitucional nium. 148/2012 de 5 julio sobre recurso de inconstitucionalidad 1996/2002. BOE
30-07-2012

EXCNRSSURHAAAIROTO DE CACERES
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- Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los 6rganos urbanisticos y de ordenacion del territorio, y de

Arquitectura Zeta S.L.P.

organizacion y funcionamiento de la Comision de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Extremadura. DOE 3-11-07
- Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificacion
urbanistica sobre suelo no urbanizable. DOE 19-8-10

Ley de Residuos. Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1.998, de Residuos.

Desarrollado por:

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién
y demolicién. BOE: 13-02-2008

- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la produccién, posesién y gestion
de los residuos de construccion y demoliciéon en la Comunidad Auténoma de Extremadura. DOE 03-03-2011

Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitacion administrativa de las actividades clasificadas de
pequefio impacto en el medio ambiente. DOE: 12-02-2009

LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura. DOE N° 81 de 29 de
abril de 2015

Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificacion de eficiencia energética de edificios en la
Comunidad Auténoma de Extremadura. DOE: 18-06-2009

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. BOE: 19-11-2008

ACCESIBILIDAD.

- LEY 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura

Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal
en la edificacion, espacios publicos urbanizados, espacios publicos naturales y el transporte en la Comunidad Auténoma
de Extremadura.

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de

accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

PATRIMONIO

Patrimonio Histérico y Cultural

Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la Junta. DOE: 22-05-1999

Modificado por:

- LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidacion de Empresas en la Comunidad
Auténoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010

- Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificacion parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histérico y
Cultural de Extremadura. DOE: 21-02-2011.

Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Auténoma de Extremadura

Decreto 180/2000 de 25-07-2000, Consejeria de Economia, Industria y Comercio. DOE: 01-08-2000

Correccion de errores:

DOE: 14-09-2000

RECEPCION DE MATERIALES.

Disposiciones para la libre circulacién de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 9 de febrero de 1993

Modificada por:
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- Modificacién, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre circulaciéon de productos de
construccion aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 de agosto de 1995

- Derogacion diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologaciéon de productos industriales.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Real Decreto 442/2007, de 3 de abril de 2.007. BOE 1 mayo de 2007

Ampliacién de los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
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normas UNE que son transposiciéon de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor
del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccién

Resolucién de 21 de junio de 2016, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa. B.O.E.:
29-JUN-2016

Modificacién y ampliacion de los anexos I, Il y Il de la Orden CTE/2276/2002, por la que se establece la entrada en vigor
del marcado CE relativo a determinados productos de construccion conforme al Documento de Idoneidad Técnica
Europeo.

Resolucion de 30 de septiembre de 2005, de la Direccién General de Desarrollo Industrial. B.O.E.: 21 de octubre de 2005
Instruccion para la recepcion de cementos (RC-16). REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 25-JUN-2016

Procedimientos para la aplicaciéon de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los
centros de distribucion de cualquier tipo de cemento.

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 7 Junio de 2.006.
Modificacién de las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por
el que se declara obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.

ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006. BOE 14 diciembre 2006

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones (BOE n°228, de 23 de septiembre de 1986).

Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
abastecimiento de agua (BOE n°236, de 2 de octubre de 1974).

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

Instruccion de Hormigon Estructural EHE 08

Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE 08)

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008

- Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08), segiin BOE 24 diciembre de 2.008.

- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los
parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19 de la Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE-08), aprobada por
el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

ESTRUCTURAS.

Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacién (NCSE-02)

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11 de octubre de 2002

Instruccion de Hormigén Estructural EHE 08

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE 08)
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008

- Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08), segiin BOE 24 diciembre de 2.008.
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- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los
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parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19 de la Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-08), aprobada por
el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

Fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8 de agosto de 1980

Modificado por:

- Modificacion de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorizacién de uso para la fabricacion
y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo. B.O.E.: 16 de diciembre de 1989

- Actualizacién del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la produccién, referidas
en el Anexo | de la Orden de 29 de noviembre de 1989. Resolucién de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.:
2 de diciembre de 2002

- Actualizacién de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

Resolucién de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Instruccion de Acero Estructural (EAE)

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-JUN-2011

- Correccion errores: 23-JUN-2012

INSTALACIONES.

Telecomunicaciones.

Radio y Television.

Telefonia Basica.

Ley general de telecomunicaciones

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de noviembre de 2003

Desarrollada por:

- Reglamento sobre mercados de comunicaciones electronicas, acceso a las redes y numeracion

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de diciembre
de 2004.

Completada por:

- Reglamento sobre las condiciones para la prestacion de servicios de comunicaciones electronicas, el servicio
universal y la proteccién de usuarios

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 29 de abril de 2005

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones

Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 28 de febrero de 1998

Modificado por:

- Modificacién del articulo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposicién adicional sexta de la Ley de
Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

- Disposicion final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. LEY 9/2014, de 9 de mayo, de
Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014. Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Reglamento regulador:

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones. REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 1-ABR-2011

Correccion de errores en BOE num. 251, de 18 de octubre de 2011

Besarrottadopor: -
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Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
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de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

B.O.E.: 16-JUN-2011

Modificado por:

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria
respecto al proceso de construccion de la edificacion y de los medios y la capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo
quinto

- Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién”, incluido en los apartados
2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2
del articulo 10.

- Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion”, incluido en los apartados
2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2
del articulo 10; asi como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicacién o un Ingeniero Técnico de
Telecomunicacion” de la seccién 3 del Anexo IV.

- Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 7-NOV-2012

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia para el calculo de la retribuciéon de
la actividad de distribucion de energia eléctrica. (BOE n°312 de 30 de Diciembre de 2013) (Deroga al Real Decreto
222/2008, de 15 de febrero, excepto la disposicion adicional 4).

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantia
de Seguridad en Lineas Eléctricas de Alta Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE
n°68, de 19 de marzo de 2008), (El Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo modifica los articulos 13.1, 16, 19 y la ITC-LAT
03 y afade las disposiciones adicionales 1 a 4).

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en
instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE n°279, de 19 de
noviembre de 2008).

Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que se han de cumplir las actuaciones urbanisticas
en relacion con las infraestructuras eléctricas. (BOCM n°255 de 27 de octubre de 1997).

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: Suplemento al n° 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

- Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plastico

Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

- Correccion de errores. B.O.E.: 29 de abril de 1.988

Modificado por:

- Art 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la

tey 1772009, de 23 demoviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del
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- Nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
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recarga de vehiculos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. REAL DECRETO 1053/2014,
de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. B.O.E.: 31-DIC-2014

Procedimientos de evaluacion de la conformidad y los requisitos de proteccion relativos a compatibilidad
electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones

Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de abril de 1994 (Disposicion derogada, no asi las modificaciones que siguen a continuacion)

Modificado por:

- Modificacion del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo. Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, del Ministerio
de la Presidencia. B.O.E.: 28 de diciembre de 1995

Completado por:

- Evaluacion de la conformidad de los aparatos de telecomunicacion regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de
marzo. Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. B.O.E.: 3 de
abril de 1996

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluacion de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones
Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 2 de diciembre de 2000

Modificado por:

- Reglamento sobre las condiciones para la prestacion de servicios de comunicaciones electronicas, el servicio
universal y la protecciéon de usuarios. Real Decreto 424/2005, de 15 de abiril, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 29 de abril de 2005

Plan técnico nacional de la television digital local

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. B.O.E.: 8 de abril de 2004

Modificado por:

- Plan técnico nacional de la television digital terrestre

Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 30 de julio de 2005.

Correccion de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005

Modificado por:

Modificacién del plan técnico nacional de la television digital terrestre

Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2004

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Television Digital Terrestre, de Liberalizacién de la Television por Cable
y de Fomento del Pluralismo

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 15 de junio de 2005

Completada por:

- Plan técnico nacional de la television digital terrestre. Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005

Reglamento general de prestacion del servicio de television digital terrestre

Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005
Desarrollado por:

- Reglamento técnico y de prestacion del servicio de television digital terrestre. Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005

Incorporaciéon de un nuevo canal analdgico de television en el Plan técnico nacional de la television privada, aprobado
por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre

Reat-Decreto 94672065, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Electricidad.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n°® 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
- Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plastico. Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccién General de Innovacion Industrial. B.O.E.: 19 de
febrero de 1988
Modificado por:
- Art 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Fontaneria.
Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Modificado por:
- Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-AG0O-2012
- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas B.O.E.: 11-OCT-2013
Correccién de errores B.O.E.: 12-NOV-2013
Desarrollado en el ambito del Ministerio de Defensa por:
- Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. B.O.E.: 19-NOV-2013
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003
Gas.
Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
ICG 01a011
Real Decreto 919/206, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 4 de septiembre de 2006
Modificado por:
- Art 13° de la modificaciéon de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG
Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006.
Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6 de diciembre de 1974
Modificado por:
- Modificacion de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e
Instrucciones MIG. Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 8 de noviembre de
1983
- Maodificacién de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y

eosos. Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 23 de
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- Maodificacién del apartado 3.2.1. de la Instruccién técnica complementaria ITC-MIG 5.1. Orden de 9 de marzo de
1994, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 21 de marzo de 1994
- Modificacién de la Instrucciéon técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y
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acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 11
de junio de 1998

lluminacién.

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Ademas, es de aplicacion en este apartado la normativa general de aplicacién en Proyectos y Direcciones de Obras.
Contra Incendios.

Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 14 de diciembre de 1993
Correccion de errores:

- Correccion de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. B.O.E.: 7 de mayo de 1994

Desarrollado por:

- Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios y se revisa el anexo | y los apéndices del mismo. Orden de
16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 28 de abril de 1998

Modificado por:

- Art 3° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 17 de diciembre de 2004

Correccién de errores:

- Correccion de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. B.O.E.: 5 de marzo de 2005

Modificado por:

- Art 10° de la modificaciéon de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccién y de resistencia frente al fuego.

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-NOV-2013

ITC MIE-APS5. Instruccion Técnica Complementaria sobre extintores de incendios

Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 23 de junio de 1982

Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energia, por la que se madifican los articulos 2, 9 y 10.
B.O.E.: 7 de noviembre de 1983

Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energia, por la que se modifican los articulos 1, 4,5,7,9y
10 y adicion de un nuevo articulo. B.O.E.: 20 de junio de 1985

Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energia, por la que se modifica la ITC MIE-AP5.
B.O.E.: 28 de noviembre de 1989.

Modificada por:

- Modificacion de la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presién sobre

extintores de incendios. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 28 de abril de 1998

Correcciomde errores
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- Correccion de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998. Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 5 de junio de
1998
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Ruidos.

DB-HR Proteccion frente al Ruido, del Cadigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. RD 1371/2007, de 19 de Octubre. B.O.E.: 23 de
octubre de 2007

Modificado:

- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por
el que se aprueba el Documento Basico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Cédigo Técnico de la Edificaciéon y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico
de la Edificaciéon aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009

Reglamento de Ruidos y Vibraciones.

Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta. DOE: 11-02-1997

Correccion de errores DOE: 25-03-1997

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (BOE n°211, de 4 de septiembre de
2006) y modificaciones incluidas en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE n°125, de 22 de mayo de 2010).

NORMATIVA DE CARRETERAS Y VIALES

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. (BOE n°228,
de 23 de septiembre de 1994)

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. BOE n° 234, de 30 de Septiembre de 2015).

Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG- 3/1975), con las modificaciones posteriores.

Instruccion de Carreteras, y sus diferentes normas. Concretamente:

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC Trazado, de la Instruccion de Carreteras (BOE
n°28, de 2 de febrero de 2000).

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones de Firme, de la Instruccion
de Carreteras (BOE n°297 de 12 de diciembre de 2003).

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la norma 8.3-IC Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y

terminacion de obras fijas fuera de poblado (BOE n°224, de 18 de septiembre de 1987).

VARIOS

MEDIO AMBIENTE y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de marzo de 2002

Modificada por:

- Maodificacién del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Real Decreto 546/2006, de 28 de abril, del Ministerio de
la Presidencia. B.O.E.: 4 de mayo de 2006

Ley del Ruido

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 18 de noviembre de 2003

Desarrollada por:

- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestion del ruido

ambientat RealDecreto—151372005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17 de diciembre de
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Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Sustituido en la Comunidad Auténoma de

Arquitectura Zeta S.L.P.

Extremadura, al ser aprobado “Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluacién
Ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura. DOE 06-05-2011")

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de diciembre de 1961

Correccién de errores:

- Correccion de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de marzo de 1962

Completado por:

- Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas. Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion. B.O.E.: 2 de abril de 1963

Derogados el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2:

- Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Correccién errores:

B.O.E.: 30 de mayo de 2001

B.O.E.: 22 de junio de 2001

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidacion de Empresas en la Comunidad Auténoma
de Extremadura. DOE: 19-11-2010

Derogado el art. 10 por la LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura

Ley de Conservacion de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura

Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura. DOE: 28-07-1998

LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura. DOE N° 81 de 29 de
abril de 2015

Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluacién Ambiental de la Comunidad
Auténoma de Extremadura. DOE 06-05-2011

Modificado el apartado 3 del articulo 34 por la LEY 16/2015, de 23 de abril.

Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicaciéon ambiental de
la Comunidad Auténoma de Extremadura. DOE 26-05-2011

Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura. DOE 03-03-2011
Establecimiento de la extensién de las unidades minimas de cultivo en la comunidad auténoma de Extremadura
Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejeria de Agricultura y Comercio. DOE: 29-04-1997

CONTROL DE CALIDAD y ENSAYOS

Disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificacion

Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de octubre de 1989

Disposiciones reguladoras de las areas de acreditacion de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificacion

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de agosto de 2002

Correccion de errores:

- Correccion de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto

B.O.E.: 16 de noviembre de 2002

Actualizada por:

- Actualizacién de las normas de aplicacion a cada area de acreditacién de laboratorios de ensayo de control de calidad

de la edificacion que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y prorroga del plazo de entrada en vigor de la misma a los

EXCME ABINTAMIBIIQrBRSAERES e |Laboratorios acreditados
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SEGURIDAD y SALUD
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
- Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
- Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccién
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado el Anexo 10.
Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificado los articulos 13.4 y 18.2.
Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Correccién de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificado por:
- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién. B.O.E.: 23 de marzo de 2010.
Derogado el art.18 por:
- Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del
Ministerio de Trabajo e Inmigracion. B.O.E.: 23-MAR-2010
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completado por:
- Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el
trabajo
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Correccion de errores:
Se modifica el Anexo Il por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998
Correccion de erratas: B.O.E.: 15 de abril de 1.998
Completada por:
- Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el
trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado los articulos 1,2,5, disposicion derogatoria Unica y se afiade un anexo Il por:
RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000
Modificado por:
RD 349/2003. B.O.E.: 5 de abril de 2003
Modificada por:
- Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del
Estado. Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Modificada por:
- Ley 39/1999. Modificacion del articulo 26. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Correccion de errores a la Ley 39/1999
B.O.E: 12 noviembre 1999

EXCM G IGEAMIEMES BEEAMIRESr Real Decreto Legislativo 5/2000. B.O.E.: 8 de agosto de 2000
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- Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Correccion de errores. B.O.E: 30 mayo 2001

Arquitectura Zeta S.L.P.

Correccion de errores. B.O.E: 22 junio 2001

Completada por:

- Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001

Modificada por:

- Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

- Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Correccion de errores. B.O.E: 10 marzo 2004

Completada por:

- Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposicién
a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

- Modificada disposicién adicional 5 por Ley 30/2005. B.O.E.: 30 de diciembre de 2005

Completada por:

- Proteccioén de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Correccion de errores. B.O.E: 14 marzo 2006

Correccion de errores. B.O.E: 24 marzo 2006

Completada por:

- Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto. Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006

- Maodificado articulo 3 y se afiade la disposicién adicional 9 bis por Ley 31 /2006. B.O.E.: 19 de octubre de 2006

- Modificados los articulos 5y 6 por:

Ley Organica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. B.O.E.: 22 de marzo de 2007

Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:

- Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biologicos durante el
trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Correccién de errores:

Se modifica el Anexo Il por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998

Correccion de erratas: B.O.E.: 15 de abril de 1.998

Completado por:

- Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el

trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B-OE 24 demayode 1997
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Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.: 17 de junio de 2000
Modificado por:

Arquitectura Zeta S.L.P.

Modificacién del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su ambito de aplicacion a los
agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Modificado por:

- Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

- Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Correccién de errores. B.O.E: 30 mayo 2001

Correccion de errores. B.O.E: 22 junio 2001

Completado por:

- Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real
Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001

- Proteccioén de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposicion
a vibraciones mecanicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

- Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Correccion de errores. B.O.E: 14 marzo 2006

Correccion de errores. B.O.E: 24 marzo 2006

Completado por:

- Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

- Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado el Anexo 10.

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Modificado los articulos 13.4 y 18.2.

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificado por:

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion. B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Derogada la disposicién transitoria tercera por:

- Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién. B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Desarrollado por:

- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditacién de entidades especializadas

tomu servicios de prevernciom, memoria de actividades preventivas y autorizacién para realizar la actividad de auditoria
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del sistema de prevencion de las empresas. ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e

Arquitectura Zeta S.L.P.

Inmigracion. B.O.E.: 28 de septiembre de 2010
Correccion errores: 22-OCT-2010
Correccion errores: 18-NOV-2010
- Modificacion de la Orden 2504/2010, de 20 sept. ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre. B.O.E.: 30-OCT-2015
Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de
la Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015
Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion. REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. B.O.E.: 1-MAY-1998
Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997
- Maodificacién del Real Decreto 485/1997. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 04-JUL-2015
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997
Modificado el Anexo 1.
Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el
trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado los articulos 1,2,5, disposicion derogatoria Unica y se afiade un anexo Il por:
RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000
Modificado por:
RD 349/2003. B.O.E.: 5 de abril de 2003
Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
- Maodificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a campos
electromagnéticos. REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-JUL-2016
Utilizacién de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correccion de errores:
- Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Arquitectura Zeta S.L.P.

CAPITULO 01 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

U02CAB011 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos hasta una
profundidad de 20 cm., con carga sobre camién de los productos resultantes.

ZONA VERDE
segun medicion auxiliar 1 800,00 800,00
800,00 0,80 640,00
U02CZE010 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA
Excavacion en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la
excavacion a vertedero o lugar de empleo..
acometida riego 1 3,00 0,40 0,60 0,72
0,72 3,37 2,43
U02CZR010 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavacion
ylo de prestamos, extendido, humectacién y compactacién en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
acometida riego 1 3,00 0,40 0,45 0,54
0,54 3,40 1,84
UO9AF060 m2 CAVA A MANO DEL TERRENO A 25 cm.
Cava a mano de terreno de consistencia media a 25 cm. de profundidad, con pico y azada,
i/ldesterronado y limpieza.
1 1,74 0,40 0,70
1 51,88 0,40 20,75
21,45 1,61 34,53
U09AP030 m2 GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV
Suministro y colocacién de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad
de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua
de mar, acidos y alcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicio-
nado, sin incluir éste ni el tapado.
zona jabre 1 508,88 508,88
508,88 1,49 758,23

U11CE021 m3 RELL.Y EXTEND. JABRE

Relleno y extendido de jabre, realizado por medios mecanicos en capas de 20 cm. de es-
pesor, incluyendo perfilado.

zona jabre 1 508,88 0,20 101,78

101,78 32,26 3.283,42
U11CE030 m2 COMPACTACION DEL TERRENO

Compactacion de terrenos por medios mecanicos, utilizando un rodillo vibratorio e incluyen-
do el regado de los mismos, quedando sin definir el grado de compactacion minimo.

zona jabre 1 508,88 508,88
508,88 2,66 1.353,62
TOTAL CAPITULO 01 - MOVIMIENTO DE TIERRAS........ccoevrrereurerressesressessessssssssssssssssssasessesssssessesssssssanes 6.074,07

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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Arquitectura Zeta S.L.P.
CODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 - JARDINERIA
U09PC150 ud CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.
Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepellén y
plantacion en hoyo de 1x1x1x m,, incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
ZONA VERDE 7 7,00
C/SAN PETERSBURGO 25 25,00
32,00 67,80 2.169,60

UO9PP020 ud ENTUTORADO ARBOL 1 PIE VERT.D=8

Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8
cm. de diametro con punta en un extremo y baquetén en el otro, tanalizado en autoclave,
hincado en el fondo del hoyo de plantacion, retacado con la tierra de plantacion, y sujecion
del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

ZONA VERDE 7 7,00
C/SAN PETERSBURGO 25 25,00

TOTAL CAPIiTULO 02 - JARDINERIA.. et

32,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
19 OCTUBRE 2021
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Arquitectura Zeta S.L.P.

CAPITULO 03 - RIEGO

U07SAA010 ud ACOMETIDA RIEGO EN ACERA 30x30x30 cm.

Acometida enterrada a la red de riego de 3 m de longitud, formada por tubo de polietileno
PE100 de 32 mm de diametro, PN16 atm, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espe-
sor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-
beria; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribucion, llave de
corte de 1" de diametro, situada fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigén en ma-
sa HW-20/P/20/1 de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexion a la red. Sin
incluir la rotura y restauracion del firme existente, la excavacion ni el posterior relleno prin-
cipal. Totalmente montada, conexionada y probada.

ZONA VERDE 1 1,00
C/SAN PETERSBURGO 1 1,00

2,00 117,92 235,84
UO7WR010 m TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO D=20

Suministro e instalacién de tuberia de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color
negro, de 20 mm de diametro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Inclu-
so p/p de accesorios de conexién. Totalmente montada, conexionada y probada.

ZONA VERDE 1 1,74 1,74
1 51,88 51,88
C/SAN PETERSBURGO 1 295,16 295,16

348,78 1,17 408,07
U07SAA040 ud PREINSTALACION DE CONTADOR DE RIEGO

Preinstalacion de contador de riego de 1 1/4", colocado en arqueta, y conexionado al ramal
de acometida y a la red de riego, incluso instalacién de dos llaves de corte de compuerta
de 32 mm, grifo de purga, valvula de retencion y demas material auxiliar, totalmente monta-
do y funcionando, sin incluir la acometida, ni la red interior. Segun DB-HS 4.

ZONA VERDE 1 1,00
C/SAN PETERSBURGO 1 1,00

2,00 268,64 537,28
UO7WR050 ud ELECTROVALV.24 V.REGUL.CAUDAL 1"

Electrovalvula de plastico para una tensién de 24 V., con solenoide y regulacién de caudal,
de 1" de diametro, i/conexion a la red, totalmente instalada.

ZONA VERDE 1 1,00
C/SAN PETERSBURGO 1 1,00

2,00 115,27 230,54
UO7VAVX02 ud ARQUETA PLAST.1 ELECTROV.C/TAPA

Arqueta de plastico de planta rectangular para la instalacién de 1 electrovalvula y/o acce-
sorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada.

ZONA VERDE 1 1,00
C/SAN PETERSBURGO 1 1,00

2,00 12,62 25,24
UO7WR055 ud LIiNEA ELECTRELECTROV.2x1,5 mm2

Lin léctri r 2x1.,5 mm?., aislamiento 1 kV. para alimentacion de electroval-
¥xiasoinytlaleriavernZanzE  Adraea af la tuberia de riego, ilvulcanizado de empalmes con
cinfa_ especial y canectores estancos| totalmente instalada

APROBACION INICIAL

Por Regehugioty gRiszAlcaldia de fecha 1 1,00
19 OCHARFPE R SBURGO 1 1,00
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONG.

Arquitectura Zeta S.L.P.

ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 4,64 9,28
UO7WR110 ud PROGRAMAR ELECTRONICO 4 EST.

Suministro e instalacién de programador electronico RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con
transformador incorporado y montaje.

ZONA VERDE 1

1,00
C/SAN PETERSBURGO 1

1,00

2,00 182,75 365,50
TOTAL CAPITULO 03 - RIEGO.

............. 1.811,75

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL

Por Resolucién de la Alcaldia de fecha
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CODIGO DESCRIPCION UDS LONG. ANCHO ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 - MOBILIARIO URBANO

UO9MB105 ud MESA PIC-NIC MADERA C/BANC.2 m.

Suministro y colocacion de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo
pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1?2 calidad, tra-
tada en autoclave.

4 4,00

UO9MB270 ud PAPELERA MADERA RUSTICA

Papelera en madera de pino tratada en autoclave y pintada para exterior, de 1mde altura 'y
40 cm de diametro, con capacidad de 66 litros, totalmente recibida.

2 2,00

734,69 2.938,76

UO9MP047 m. TALANQUERA DE MADERA

Suministro y colocacién de talanquera de madera para caminos, consistente en postes de
madera de 10cm de diametro cada 2 m, dos travesafios horizintales y uno en diagonal de 8
cmde diametro, i/recibido de pies en dados de hormigéon de 0,4x0,4x0,4 m., remates de pa-
vimento y limpieza.

1 26,15 26,15

156,38 312,76

TOTAL CAPITULO 04 - MOBILIARIO URBANO..........ccoseureueeneenns

26,15

TOTAL PRESUPUESTO........uiiiiiiiiiiiir i s s s saa s e aaa e

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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Arquitectura Zeta S.L.P.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO IMPORTE
01  MOVIMIENTO DE TIERRAS ..ottt ee e e et e e ees et et s s s s s e e s e eesees 6.074,07
02 JARDINERIA ..ottt ettt en e 3.809,60
03 RIEGO..... ettt ettt ettt ettt et ettt en ettt ettt n et n et en et enen e 1.811,75
04 MOBILIARIO URBANO 8.053,18
TOTAL EJECUCION MATERIAL 19.748,60
19,00% GG +Bl..ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeren. 3.752,23
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 23.500,83

Asciende el PRESUPUESTO DE CONTRATA a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS EUROS
con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

El Arquitecto:

|2
J

)
Fdo: Jose R Zorita Carrero

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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LISTADO DE PRECIOS SIMPLES
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Arquitectura Zeta S.L.P.

LISTADO DE PRECIOS SIMPLES VALORADO

cODIGO UDS  RESUMEN CANTIDAD
MO5EN020 h.  Excav.hidr.neumaticos 84 CV 4,800 44,50 213,60
MOSEN030 h.  Excav.hidr.neumaticos 100 CV 0,018 47,57 0,86
MO5PC020 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 9,600 50,15 481,44
MO5PNO010 h.  Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 0,021 40,33 0,85
MO5PN030 h.  Pala carg.neumat. 200 CV/3,7m3 1,527 68,16 104,06
MO07CB010 h.  Camién basculante 4x2 10 t. 1,527 25,07 38,27
MO07CB020 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 0,018 36,65 0,66
MO7NO70 m3 Canon de tierras a vertedero 0,072 0,31 0,02
MO8CA110 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 10,186 28,80 293,35
MO8NMO010 h.  Motoniveladora de 135 CV 1,527 46,65 71,22
MO8RL0O10 h.  Rodillo v.diplex 55cm 800 kg.man 0,065 5,64 0,37
MO8RT050 h.  Rodillo v.autop.tandem 10 t. 25,444 38,96 991,30
001A020 h.  Capataz 9,618 13,62 131,00
001A030 h.  Oficial primera 24,685 13,42 331,27
001A050 h.  Ayudante 23,613 13,06 308,38
001A060 h. Pedn especializado 5,089 12,91 65,70
001A070 h.  Pedn ordinario 32,138 12,77 410,40
001BJ270 h.  Oficial 12 Jardinero 6,720 14,35 96,43
001BJ280 h. Pedn 28,800 11,91 343,01
001BL200 h.  Oficial 12 Eectricista 1,838 15,89 29,21
001BL220 h.  Ayudante-Hectricista 1,644 13,76 22,62
001BO170 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 14,059 15,98 224,66
001B0O180 h. Oficial 22 Fontanero/Calefactor 19,636 15,76 309,46
001BO195 h.  Ayudante-Fontanero/Calefactor 0,368 14,77 5,44
PO1AA030 m3  Arena de rio 0/5 mm. 0,166 13,63 2,26
PO1AJO60 m3 Jabre granttico cribado color 106,869 26,22 2.802,11
PO1DWO010 m3 Agua 2,880 0,91 2,62
PO1DWO020 ud  Pequefio material 94,450 0,85 80,28
PO1HC003 m3  Hormigdn HM-20/P/20/I central 0,222 57,20 12,70
P17AA050 ud  Arg.polipr.con fondo, 55x55 cm. 2,000 90,24 180,48
P17AA120 ud Marco PVC p/tapa, 55x55 cm. 2,000 24,84 49,68
P17AA200 ud Tapa ciega PVC 55x55 cm. 2,000 82,02 164,04
P17XA100 ud  Grifo de purga D=25mm. 2,000 9,05 18,10
P17XC040 ud  Valv.compuerta laton rosc.1 1/4" 4,000 6,41 25,64
P17XR040 ud Valv.retencion latén rosc.1 1/4" 2,000 5,89 11,78
P26CPA350 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=32mm. 6,000 1,37 8,22
P26CPB280 m.  Tubo PEBD riego goteo D=20 mm. 348,780 0,25 87,20
P26DV610 ud Valvula esfera metal D=1" 2,000 4,89 9,78
P26RS030 ud Hectroval.24 V.regul.caudal 1" 2,000 102,66 205,32
P26RS115 ud Programador electronico 4 estac. 2,000 150,63 301,26
P26RS210 m.  Linea eléctr.electroval.2x1,5mm2 6,000 0,37 2,22
P26RW080 ud  Arqueta rect.plast.1 valv.c/tapa 4,000 8,85 35,40
P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 160,000 0,06 9,60
P28EC150 ud  Celtis australis 14-16 cep. 32,000 48,68 1.557,76
P28PF020 ud  Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm. 32,000 43,91 1.405,12
P28SD030 m2  Geotextil drenaje 160 g/m2. UV 559,768 1,00 559,77
P29MB105 ud  Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m 4,000 663,43 2.653,72
P29MB270 ud Papelera madera rustica 2,000 143,56 287,12
P29MP080 m.  Talanquera madera barrote diagonal 13,075 295,36 3.861,83
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
001A090 h. Cuadrilla A
001A030 1,000 h. Oficial primera 13,42 13,42
001A050 1,000 h. Ay udante 13,06 13,06
001A070 0,500 h. Pedn ordinario 12,77 6,39
Mano de obra..........ccccueeeeieiiiiece e 32,87
TOTAL PARTIDA. ...t 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
APROBACION INICIAL
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CUADRO DE P. DESCOMPUESTOS
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U02CABO011 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos hasta una profundidad de 20
cm., con carga sobre camién de los productos resultantes.

001A020 0,012 h. Capataz 13,62 0,16

MO05PC020 0,012 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 50,15 0,60
Mano de obra..........c.ccocviiiiiiiii 0,16
MaquUINAria.........cooeiiiiiiee e 0,60
Suma la partida..........cccooeeeiiiiiee e 0,76
Costes indirectos..............c........ 5,00% 0,04
TOTAL PARTIDA. ..ot 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

U02CZE010 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA
Excavacion en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo..

001A020 0,025 h. Capataz 13,62 0,34

MO5EN030 0,025 h. Ex cav .hidr.neuméticos 100 CV 47,57 1,19

M07CB020 0,025 h. Camién basculante 4x4 14 t. 36,65 0,92

MO7N070 0,100 m3 Canon de tierras a vertedero 0,31 0,03

MO5PN010 0,018 h. Pala carg.neumét. 85 CV/1,2m3 40,33 0,73
Mano de Obra........cccooieeiiiicie e 0,34
MaquUINAria.........cooeiiiiiiee e 2,87
Suma la partida...........cccoeeeriiieee e 3,21
Costes indirectos. 5,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......oooieeeeeeeeeee e 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

U02CZR010 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavacién y/o de prestamos, ex-
tendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.

001A070 0,120 h. Pedn ordinario 12,77 1,53

MO08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/cami6n 10.000 I. 28,80 0,43

MO5PN010 0,015 h. Pala carg.neumét. 85 CV/1,2m3 40,33 0,60

MO8RL010 0,120 h. Rodillo v.ddplex 55cm 800 kg.man 5,64 0,68
Mano de obra.........cccoveiiiiiiice 1,53
MaquUINAria.........cooeiiiiiiee e 1,71
Suma la partida............ccceeeniiennee e 3,24
Costes indirectos...........cccceuee. 5,00% 0,16
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07SAA010 ud ACOMETIDA RIEGO EN ACERA 30x30x30 cm.

Acometida enterrada a la red de riego de 3 m de longitud, formada por tubo de polietieno PE100 de 32 mm de
diametro, PN16 atm, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con piso6n vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tuberia; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribucion, llave de corte de 1" de
diametro, situada fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigéon en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor. Incluso p/p de
accesorios, y conexion a la red. Sin incluir la rotura y restauracion del firme existente, la excavacion ni el poste-
rior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.

001A030 0,092 h. Oficial primera 13,42 1,23

001A070 0,092 h. Pedn ordinario 12,77 1,17

001BO170 3,592 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 57,40

001B0180 1,796 h. Oficial 22 Fontanero/Calefactor 15,76 28,30

P01HC003 0,111 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 57,20 6,35

P26RW080 1,000 ud Arqueta rect.plast.1 valv.c/tapa 8,85 8,85

P26CPA350 3,000 m. Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 1,37 4,11

DN=32mm.

P26DV610 1,000 ud Vélvula esfera metal D=1" 4,89 4,89
Mano de obra..........ccccccoiiiiiiiiieee 88,10
Materiales .........coveriiiiiiiciecree e 24,20
Suma la partida........ccccoeeeeieiiiieee e 112,30
Costes indirectos. 5,00% 5,62
TOTAL PARTIDA. ..ottt 117,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

U07SAA040 ud PREINSTALACION DE CONTADOR DE REEGO

Preinstalacion de contador de riego de 1 1/4", colocado en arqueta, y conexionado al ramal de acometida y a la
red de riego, incluso instalacion de dos llaves de corte de compuerta de 32 mm, grifo de purga, valvula de re-
tencién y demas material auxiliar, totalmente montado y funcionando, sin incluir la acometida, ni la red interior.
Segun DB-HS 4.

001B0O170 1,500 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 23,97
001A070 0,550 h. Pedn ordinario 12,77 7,02
P17AA050 1,000 ud Arg.polipr.con fondo, 55x 55 cm. 90,24 90,24
P17AA120 1,000 ud Marco PVC p/tapa, 55x55 cm. 24,84 24,84
P17AA200 1,000 ud Tapa ciega PVC 55x55 cm. 82,02 82,02
P17XA100 1,000 ud Grifo de purga D=25mm. 9,05 9,05
P17XR040 1,000 ud Valv..retencion laton rosc.1 1/4" 5,89 5,89
P17XC040 2,000 ud Vélv.compuerta latén rosc.1 1/4" 6,41 12,82

Mano de obra.........cccccoooiiiiiiiiii e 30,99

Materiales .........ooviriiiiiiicicree e 224,86

Suma la partida..........ccceeeveiiiieeiie e 255,85

Costes indirectos............cc......... 5,00% 12,79

TOTAL PARTIDA. ...ttt 268,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y

CUATRO CENTIMOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07VAVX02 ud ARQUETA PLAST.1 ELECTROV.C/TAPA
Arqueta de plastico de planta rectangular para la instalacion de 1 electrovalvula y/o accesorios de riego, i/arre-
glo de las tierras, totalmente instalada.

001B0O170 0,184 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 2,94

001A070 0,018 h. Pedn ordinario 12,77 0,23

P26RW080 1,000 ud Arqueta rect.plast.1 valv.c/tapa 8,85 8,85
Mano de Obra........cccooveeeiiiiiie e 3,17
Materiales .........cceeveeiiieeciie et 8,85
Suma la partida..........cccooeeeiiiiiee e 12,02
Costes indirectos..........cccceeneen. 5,00% 0,60
TOTAL PARTIDA......c.ot et 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

U07WR010 m TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO D=20

Suministro e instalacién de tuberia de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de
diametro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Incluso p/p de accesorios de conexion. Total-
mente montada, conexionada y probada.

001B0O170 0,009 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 0,14

001B0O180 0,046 h. Oficial 22 Fontanero/Calefactor 15,76 0,72

P26CPB280 1,000 m. Tubo PEBD riego goteo D=20 mm. 0,25 0,25
Mano de obra..........cccccoooiiiiiiiiiie 0,86
Materiales .......c.oeeveieiiieeiee e 0,25
Suma la partida.........ccceeeeeiiiiieeeee e 1,11
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ......ooeeeeeeeeeeeeeeee e 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

U07WR050 ud ELECTROVALV.24 V.REGUL.CAUDAL 1"
Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V., con solenoide y regulacion de caudal, de 1" de diametro,
i/lconexion a la red, totalmente instalada.

001BO170 0,184 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 2,94

001B0195 0,184 h. Ay udante-Fontanero/Calefactor 14,77 2,72

001BL200 0,092 h. Oficial 12 Electricista 15,89 1,46

P26RS030 1,000 ud Electroval.24 V.regul.caudal 1" 102,66 102,66
Mano de Obra.........ccuveiieeeieee e 7,12
Materiales ..........ceeueeiiieeeiie et 102,66
Suma la partida.........ccceeeeeiiiiiiece e 109,78
Costes indirectos. 5,00% 5,49
TOTAL PARTIDA......ei et 115,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UO7WR055 ud LINEA ELECTR ELECTROV.2x1,5 mm2

Linea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentaciéon de electrovalvulas, instalada en
zanja y cintada a la tuberia de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, to-
talmente instalada

001BL200 0,037 h. Oficial 12 Electricista 15,89 0,59

001BL220 0,032 h. Ay udante-Electricista 13,76 0,44

001A030 0,044 h. Oficial primera 13,42 0,59

001A070 0,044 h. Peon ordinario 12,77 0,56

P01AA030 0,083 m3 Arena de rio 0/5 mm. 13,63 1,13

P26RS210 3,000 m. Linea eléctr.electroval.2x 1,5mm2 0,37 1,11
Mano de obra..........cccccoooiiiiiiiiie e 2,18
Materiales 2,24
Suma la partida........ccocoeeeeieiiieee e 4,42
Costes indirectos............cc......... 5,00% 0,22
TOTAL PARTIDA. ... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

U07WR110 ud PROGRAMAR ELECTRONICO 4 EST.
Suministro e instalacién de programador electrénico RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador in-
corporado y montaje.

001BL200 0,790 h. Oficial 12 Electricista 15,89 12,55
001BL220 0,790 h. Ay udante-Electricista 13,76 10,87
P26RS115 1,000 ud Programador electronico 4 estac. 150,63 150,63
Mano de obra.........cccoiiiiiiiiie e 23,42
Materiales ..........ocoeecviiiieeiie e 150,63
Suma la partida...... 174,05
Costes indirectos. 8,70
TOTAL PARTIDA. ...ttt 182,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
UO9AF060 m2 CAVA A MANO DEL TERRENO A 25 cm.
Cava a mano de terreno de consistencia media a 25 cm. de profundidad, con pico y azada, i/desterronado y lim-
pieza.
001A070 0,120 h. Pedn ordinario 12,77 1,53
Mano de obra.........cccoiiiiiiic 1,53
Suma la partida.........cccoeeeiiiiiiiece e 1,53
Costes indirectos...........cc.......... 5,00% 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U09AP030 m2 GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV

Suministro y colocacion de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g/m2., trata-
do para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, acidos y alcalis, colocado con
un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

001A060 0,010 h. Pedn especializado 12,91 0,13

001A070 0,015 h. Pedn ordinario 12,77 0,19

P28SD030 1,100 m2 Geotex il drenaje 160 g/m2. UV 1,00 1,10
Mano de obra.........cccoveiiiiiic 0,32
Materiales .........cooveriiiieiiee e 1,10
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiieee e 1,42
Costes indirectos...........ccceeuee. 5,00% 0,07
TOTAL PARTIDA. ...t 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

u0o9MB105 ud MESA PIC-NIC MADERA C/BANC.2 m.
Suministro y colocaciéon de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una
sola pieza, fabricada en madera de pino suecia de 12 calidad, tratada en autoclave.

001A090 1,000 h. Cuadrilla A 32,87 32,87
P01DW020 4,000 ud Pequefio material 0,85 3,40
P29MB105 1,000 ud Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m 663,43 663,43
Mano de obra..........c.cccoceiiiiiiiii 32,87
Materiales ..........eeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiee e 666,83
Suma la partida............ccceeeriiennene 699,70
Costes indirectos...........c.ccoue..e. 5,00% 34,99
TOTAL PARTIDA. ... 734,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEV E CENTIMOS
uoomMB270 ud PAPELERA MADERA RUSTICA

Papelera en madera de pino tratada en autoclave y pintada para exterior, de 1mde altura y 40 cm de diametro,
con capacidad de 66 litros, totalmente recibida.

P29MB270 1,000 ud Papelera madera rustica 143,56 143,56
001A030 0,400 h. Oficial primera 13,42 5,37
Mano de obra.........cccccoooiiiiiiiiii e 5,37
Materiales 143,56
Suma la partida........ccecceeeeieiiiieee e 148,93
Costes indirectos............cc......... 5,00% 7,45
TOTAL PARTIDA. ..ottt 156,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U09MP047 m. TALANQUERA DE MADERA

Suministro y colocacioén de talanquera de madera para caminos, consistente en postes de madera de 10cm de
diametro cada 2 m, dos travesafos horizintales y uno en diagonal de 8 cm de diametro, i/recibido de pies en da-
dos de hormigén de 0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

001A090 0,750 h. Cuadrilla A 32,87 24,65
P01DW020 3,000 ud Pequefio material 0,85 2,55
P29MP080 0,500 m. Talanquera madera barrote diagonal 295,36 147,68
Mano de obra.........cccoveiiiiiic 24,65
Materiales .........ooveriiiiiiieee e 150,23
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiiee e 174,88
Costes indirectos...........ccceeuee. 5,00% 8,74
TOTAL PARTIDA. ..ottt 183,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
U09PC150 ud CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.
Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepelldn y plantacion en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer rie-
go.
001BJ270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 14,35 2,87
001BJ280 0,500 h. Pedn 11,91 5,96
MO5EN020 0,150 h. Ex cav.hidr.neumaticos 84 CV 44,50 6,68
P28EC150 1,000 ud Celtis australis 14-16 cep. 48,68 48,68
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,91 0,08
Mano de obra.........cccoiiiiiiiiie e 8,83
Maquinaria..........cccceoeieieiee e 6,68
Materiales .........coveriiiiiiiieccee e 49,06
Suma la partida..........ccceeeveeiiieiie e 64,57
Costes indirectos... 5,00% 3,23
TOTAL PARTIDA.......ei et 67,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

U09PP020 ud ENTUTORADO ARBOL 1 PIE VERT.D=8

Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diametro con
punta en un extremo y baquetén en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantacion,
retacado con la tierra de plantacién, y sujecion del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchu-
ray tornillos galvanizados.

001BJ270 0,010 h. Oficial 12 Jardinero 14,35 0,14

001BJ280 0,400 h. Pedn 11,91 4,76

P28PF020 1,000 ud Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm. 43,91 43,91
Mano de Obra.........ccuveiieeeieee e 4,90
Materiales ..........ceeeeeiiieeciie et 43,91
Suma la partida...........ccooeeeiiiiiee e 48,81
Costes indirectos. 5,00% 2,44
TOTAL PARTIDA......c.ot et 51,25
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Arquitectura Zeta S.L.P.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11CE021 m3 RELL. Y EXTEND. JABRE
Relleno y extendido de jabre, realizado por medios mecanicos en capas de 20 cm. de espesor, incluyendo perfi-
lado.

001A070 0,085 h. Pedn ordinario 12,77 1,09

MO5PN030 0,015 h. Pala carg.neumét. 200 CV/3,7m3 68,16 1,02

MO8NMO010 0,015 h. Motoniv eladora de 135 CV 46,65 0,70

M07CB010 0,015 h. Camién basculante 4x2 10 t. 25,07 0,38

P01AJ060 1,050 m3 Jabre granitico cribado color 26,22 27,53
Mano de Obra..........ccccvveeiieiiiie e 1,09
MaquUINAra.........cooeiiiiii e 2,10
Materiales .........ceeveieiiieeiee e 27,53
Suma la partida.........cccoeeeeiiiiieeee e 30,72
Costes indirectos............cc......... 5,00% 1,54
TOTAL PARTIDA. ......ooeeeeeeeeeeeeeeee e 32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

U11CE030 m2 COMPACTACION DEL TERRENO
Compactacion de terrenos por medios mecanicos, utilizando un rodillo vibratorio e incluyendo el regado de los
mismos, quedando sin definir el grado de compactaciéon minimo.

MOBRTO050 0,050 h. Rodillo v.autop.tindem 10 t. 38,96 1,95

MO08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 28,80 0,58
MaquUINAria.........cooeiiiiii e 2,53
Suma la partida............ccoceeininennene 2,53
Costes indirectos...........cccceouee. 5,00% 0,13
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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	- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relac...
	- El poseedor de residuos de construcción y demolición (contratista), cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en u...
	- El productor de residuos (el promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalación d...
	- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en ac...
	- El depósito temporal para RC valorables (maderas, plásticos, chatarra...), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
	- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda d...
	- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para ...
	- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RC.
	- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deber...
	- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Me...
	- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/19...
	- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de ...
	- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
	- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
	- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesi...
	- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
	- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizaci...
	- La entrega de residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el númer...
	- El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los resi...
	- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
	- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra...
	- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorizació...
	- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de l...
	- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.
	Los planos de las instalaciones previstas coinciden con los explicitados en el estudio de seguridad y salud.
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