EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL

Servicio de Infraestructura e Ingenierfa ENTORNO DE LA PLAZA ANTONIO CANALES. CACERES
Seccién de Obras Civiles

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA.

1.1. ANTECEDENTES

El Plan de Desarrollo de las Infraestructuras Municipales con cargo a los presupuestos
participativos, cuenta en sus previsiones con la planificacién y desarrollo de ejecucion de obras
sobre algunas barriadas de nuestra ciudad enfocadas desde el aspecto de su comunicacion
interior y en especial desde la accesibilidad. En esta iniciativa se encuentra el origen de la
presente actuacion que se recoge bajo el titulo de “PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD
EN EL ENTORNO DE LA PLAZA ANTONIO CANALES DE CACERES".

Esta decision surge en principio desde la demanda popular por las diversas peticiones
de mejora de la accesibilidad a la plaza de Antonio Canales, mé&s conocida como PLAZA
ITALIA, desde las distintas calles que convergen en la misma, las cuales presentan
iregularidades en los acerados de dichos viales desde el punto de vista de la accesibilidad.

Se han analizado todos los accesos existentes a la mencionada plaza e incluso los pasos
peatonales ubicados en las calles que conforman su entorno, entre otras: calle Lusitania, calle
Trabajo, calle Reconquista, calle Pefia Redonda, calle Cano Saavedra, calle Garcia de
Paredes, efc.

El resultado de todo ello nos lleva a considerar un proyecto Unico de mejora de todos los
accesos que confluyen en la mencionada Plaza Antonio Canales, y entre algunas de las calles
de su confluencia dotando a los mismas de la infraestructura necesaria para crear pasos de
peatones adaptados a la normativa de accesibilidad para personas con minusvalios.

Junto con la obra de mejora de la accesibilidad también a modo de complemento de
la obra civil, se han readlizado algunas actuaciones con el objeto de adaptar la sefalizacién
tanto vertical como horizontal en cumplimiento de la normativa de accesibilidad autondémica y
local.

Por Ultimo se ha completado el proyecto con capitulos de obligado cumplimiento como
es el estudio de seguridad vy salud, la gestidn de residuos y algunas unidades de obras
imprevistas que pudieran surgir como consecuencia de la ejecucion de las obras.

1.2, ENCARGO

Desde la unidad Administrativa perteneciente al Area de innovacién, Fomento y
Desarrollo Tecnologico y Medio Ambiente, a través de su concejal delegado se encargd al
Servicio de Infraestructuras Municipal la redaccion del presente proyecto al igual que ofras
actuaciones en la ciudad con cargo a los presupuestos participativos.

El servicio de Infraestructuras encargé el presente trabajo al técnico que suscribe el 20
de abril de 2016, iniciGndose asi el correspondiente expediente nimero IFR-PRO-008-2016. Dicho
encargo se adjunta como anexo numero 2 de la memoria del presente proyecto.
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El proyecto se refiere a obra completa, declarando explicitamente que se cumple el
articulo que marca la Ley de contratos de las Administraciones PUblicas, por cuanto la obra
puede ser enfregada para su uso y funcionalidad publica, aunque represente una fase de la
totalidad de la actuacién en esta barriada.

1.3. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

El presente proyecto se inscribe dentro de la conocida barriada de la Plaza Italia, y en
concreto en el entorno de la Plaza Antonio Canales, drea peri urbana dentro de nuestro suelo
urbano delimitada por las calles: calle Lusitania, calle Trabajo, calle Reconquista, calle Pena
Redonda, calle Cano Saavedra, calle Garcia de Paredes, etc.

La actuacion a llevar a cabo se centra en los pasos peatonales los cuales van a ser
adaptados para una mejor accesibilidad de personas con minusvalia y ejecutada conforme a
la normativa exigida del Reglamento de Accesibilidad.

También se tienen en cuenta actuaciones de mejora de la accesibilidad en pasos
ubicados entre calles que circundan la mencionada Plaza Italia, disefAidndose nuevos espacios
y reformdandose los existentes con materiales apropiados para la seguridad vial rodada vy
peatonal.

1.4. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto el estudio, trazado, dimensionamiento y
justificacion técnica de las obras necesarias para las mejoras de 1os accesos peatonales a la
Plaza Antonio Canales desde las calles de su delimitacion asi como entre los pasos peatonales
entre algunas de las calles, tal como se definen en la documentacién gréfica, plano nUmero
cuatro de detalles.

Tal como menciondbamos en los antecedentes podemos considerar esta actuacion en
la categoria de urgente, ya que la demanda de los vecinos de esta barriada con respecto a
este asunto es constante, llegdndose a presentar en el Ayuntamiento numerosas quejas de
distintas  Asociaciones. Con este escenario, se han estudiado cada uno de los pasos
peatonales, resultando que se hace necesario que los accesos actuales sean precisos de su
renovacion, ya que ninguno de ellos cumple con la normativa respecto de la accesibilidad,
presentando graves problemas para personas que utilizan sillas de ruedas o invidentes.

Por Ultimo, el objeto de este proyecto es también cumplir el programa y clarificacién de
las infraestructuras de esta ciudad que después de su ejecucidn no se ha previsto ninguna
actuacién de este tipo en la mencionada barriada, por lo que con esta actuacion se dejardn
todos los accesos posibles a la Plaza Antonio Canales y los pasos peatonales en algunas de las
calles de su confluencia con la infraestructura necesaria desde el punto de vista de la
accesibilidad.
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1.5. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

Comenzardn las obras con el replanteo de las mismas, el acopio de los materiales
necesarios y los medios auxiliares. Para que esta actividad tenga lugar se habra firmado antes
el acta de replanteo y el acta de comprobacién de replanteo, ademds de la aprobacién del
Plan de Seguridad presentado por la empresa adjudicataria previo informe del Coordinador de
Seguridad y Salud.

A efectos del replanteo mencionado se levantard las bases de topografia, apoyadas en
las poligonales creadas en las bases de la red general de Cdceres, dichas bases serdn
facilitadas por el Servicio de Informacién Geogrdfica de este Ayuntamiento.

En este punto de la Memoria se va a proceder a describir las obras a redlizar, tanto
desde el punto de vista de los materiales como desde el punto de vista de los sistemas
constructivos a emplear, estructurando la ejecucion de la obra por los capitulos que
posteriormente tendrd el presupuesto del presente proyecto y que son los siguientes:

Interseccion calle Cano Saavedra con Plaza Antonio Canales.
Inferseccion calle Trabajo con ta Plaza.

Interseccién calle Pena Redonda con Plaza Antonio Canales.
Acceso n° Parque infantil en Plaza Antonio Canales.
Interseccion calle Reconquista con Plaza Antonio Canales.
Acceso n°® 2 Parque infantil a Plaza Antonio Canales.
Interseccion calle Marqués de Oquendo y calle Garcia Holguin.
Interseccién calle Norbano Flaco con Plaza Antonio Canales.
. Interseccién calle Garcia Paredes con calle Lusitania.

0. Estudio de Seguridad y Salud.

1. Estudio de Gestidn de residuos.
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Todos los capitulos llevan las mismas unidades de ejecucion de obras practicamente ya
que el grado de reforma y mejora de los pasos peatonales son similares en su configuracion,
construcciéon y aplicacion de la normativa.

Efectuado el replanteo y dispuestas las condiciones de seguridad necesarias, se
procederd al levantado de los bordillos existentes de cada uno de los oasis y accesos que
configuran esta actuacién, con retirada de material a vertedero.

Seguidamente se levantara el acerado existente compuesto de baldosas hidrdulicas
recibidas con mortero de cemento en la zona de afeccién de cada uno de los accesos a la
plaza y pasos peatonales, con retirada de escombros al contenedor.

Por otro lado se realizard también el fresado del pavimento asfaltico existente, para su
futura reposicion con mezcla bituminosa y sobre todo, despejar espacio Util para la colocaciéon
de los nuevos encintados y soleras de hormigdn del nuevo disefio adaptado a la normativa de
accesibilidad.

Durante todo el proceso de levantado demolicidon y fresado, se tendrdn en cuenta
todas las obra de fdbrica existentes como tapas y registros, asi como sefales o elementos
implantados gue por su ubicacion sea necesario cambiarse.
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Despejada la zona de trabajo se replantearan las nuevas alineaciones de encintados y
bordillos que configuraran los nuevos pasos peatonales y las distintas zonas ampliadas de
acerados y calzadas.

Durante este proceso se revisaran las instalaciones existentes de los diversos servicios de
infraestructura, en especial abastecimiento y saneamiento y otras canalizaciones de las
compahias suministradoras de energia elécftrica, telefonia y gas.

A continuacién, delimitada la zona de actuacion se dispondrdn los encintados de
granito previstos en cada uno de los pasos peatonales, lo cuales marcaran el contforno de
cada una de las superficies adaptadas a las pendientes calculadas para lograr la accesibilidad
deseada.

Prosigue el proceso constructivo con la formacion de soleras, bien de recrecido, bien de
nueva plaza, debidamente rasanteadas con las pendientes o6ptimas para lograr la
accesibilidad  deseada, para recibir el solado de baldosas de granito, cortadas
apropiadamente para conseguir los planos deseados en el proyecto.

Completa el proceso de solado, la disposicién de baldosas hidraulicas negras con
acabado de botonadura, empleada en la normativa de accesibilidad y dispuesta segin el
reglamento y tal como se describe en la documentacién grafica de cada uno de ellos pasos
peatonales que integran esta actuacién.

Acabados los solados y creados los diferentes pasos y accesos con todos sus remates,
nos dispondremos a reponer el pavimento (que previamente fresamos) de cada uno de los
pasos peatonales integrados en los viadles que delimitan la plaza. Para este proceso
emplearemos una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 de 6 cm, de
espesor previo riego de imprimacién o adherencia segin el caso, extendido, compactado y
sellado.

Para finalizar nuestra actuacién en cada uno de los pasos peatonales, procederemos a
realizar la sefalizacion horizontal de los mismos mediante pintura especial previo marcaje del
dimensionado. También se realizara la sefalizacion vertical mediante sefiales nuevas o caminos
de las existentes, rematdndose la intervencién de cada uno de los pasos con la limpieza de la
zona de actuacién.

En cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién R.D. 773/97, R.D.
486/97, R.D. 485/97 y otras disposiciones en materia de seguridad, se elabora un capitulo de
nuestro presupuesto dedicado a la seguridad y salud, donde existirdn equipos de proteccidn
individual, equipos de protecciéon colectiva, sendalizacion, instalaciones provisionales, etc. Se
completa este capitulo con el estudio de seguridad y salud que se contiene en el anejo de la
Memoria de este Proyecto.

De igual forma y al objeto del cumplimiento de la normativa con respecto al vertido de
residuos, se ha creado un capito para completar la actuacién, presupuestando la misma y con
los cdiculos precisos que se muestran en el correspondiente anejo a la memoria.
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Por otro lado, también y al objeto de cumplir ia normativa vigente, se ha destinado ofra
partida para las medidas correctoras de los posibles impactos ambientales, adecuacién de
fachadas de edificaciones afectadas, remates de accesos, retiradas de elementos méviles del
lugar de las obras, etc., como partidas alzadas a justificar ante la direccién de las obras.

Por Ultimo, se redlizard el remate y despeje de la obra, la refirada de la maquinaria y
medio auxiliares existentes y se procederd alarecepcidn provisional y definitiva de las obras.

1.6. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

En el presente proyecto dentro de un espiritu integrador buscando, no ya solucionar una
necesidad urgente como era el acceso peatonal desde las calles confluentes a la Plaza de
Antonio Canales, sino también, dotar a las mismas de Ias condiciones técnicas exigibles para el
cumplimiento de la normativa de la accesibilidad, mejorédndose el entorno de cada uno de los
pasos peatonales que conforman la actuacién de este proyecto.

Por todo ello con la ejecucidon de este proyecto ademdas de cambiarse el diseno de los
accesos para adaptarlos a la normativa utilizando nuevos materiales, queremos lograr que los
mismos sean de iguales caracteristicas a los que se estdn construyendo en ofras dreas con el
objeto de homogeneizar los pasos de peatones de nuestra ciudad.

No queremos pasar este apartado sin dar justificaciéon del impacto medioambiental
diciendo que las obras proyectadas lo han sido después de considerar todas las circunstancias
gue lo rodean y eligiendo las soluciones menos perjudiciales, partiendo de la hipdtesis que es
mejor no producir impacto que corregirlo.

1.7. REVISION Y JUSTIFICACION DE PRECIOS

En este Proyecto no se contempla la revisidn de precios, contempldndose solamente la
posibilidad de creacion de precios contradictorios, los cuales tendrdn que ser aprobados por la
Administracién,

Para la obtencién del coste de la obra se ha tenido en cuenta:

- El coste de la mano de obra ejecutada, segun aplicacion del convenio
provincial vigente en el sector.

- El coste horario de maquinaria y equipos.

- El precio de los materiales.

- Los rendimientos medios usuales en este tipo de obras.

- Los porcentajes de costes indirectos del 6%.

- A su vez se presenta relacién de precios contradictorios, aprobados
por la Direccidn de  Obra.
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1.8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y DE LA CATEGORIA DEL CONTRATO

En cumplimiento del R.D. Legislativo 2/2000 y segUn lo preceptuado en articulo 25 del
R.D. 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de la Administracién Publica por las que se establecen los diferentes grupos y
subgrupos la clasificacién minima del contratista adjudicatario de las obras serd la siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA DEL CONTRATO
C 6 1
G ) 1

En relaciéon con las categorias de clasificacion de los contratos de obras que se describe
en el arliculo 26 del mismo cuerpo legal, los contratos de obras se clasifican en categorias
segun su cuantia. La expresion de la cuantia se efectuard por referencia al valor estimado del
contrato, cuando la duracién de éste sea igual o inferior a un afo, y por referencia al valor
medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duracion superior.

La categoria del confrato de obras de nuestro proyecto serd :1, segin lo preceptuado
en el articulo 26:

e - Categoria 1, si su cuantia es inferior o igual a 150.000 euros.

Por otfra parte y para tener en cuenta, el articulo 26 redactado por el nimero dos del
articulo Unico del R.D. 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas,
aprobado por el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre («B.O.En 5 septiembre).Vigencia: 5
noviembre 2015, dice:

Para los confratos de obras cuyo plazo de presentaciéon de ofertas termine antes del dia
uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el articulo 26 del
Reglamento surtirdn sus efectos, con el alcance vy limites cuantitativos determinados
para cada subgrupo y categoria de clasificacién, tanto si fueron otorgadas en los
términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a
su enfrada en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, de acuerdo con el cuadro de equivalencias contenido en la
disposicién fransitoria segunda del R.D. 773/2015, de 28 de agosto.

1.9. PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucion de las obras correspondiente a esta actuacion, conforme al plan
de obra llevado a cabo y como consecuencia presupuestos participativos y a la justificacion
de tiempos programados, se fija en DOS (2) MESES a contar desde la fecha de firma del acta
de replanteo.
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El periodo de garantia serd de UN (1) ANO. Dicho periodo de garantia es el tiempo del
gue conftratista es el responsable directo de las obras y empieza a contar desde el dia siguiente
a la recepcién de las obras por parte de la Corporacién Municipal, previo informe del Director
de las Obras. Durante este tiempo el Contratista Adjudicatario se compromete a mantener a su
costa todas las obras e instalaciones construidas en perfecto estado de servicio, y a subsanar
defectos o vicios ocultos que se manifiesten durante su explotacién.

1.10. NORMATIVA QUE AFECTA AL PROYECTO

La redaccién del presente proyecto estd incluida denfro del marco integral de la
normativa vigente, teniendo en cuenta las particularidades que los distintos Colegios
Profesionales establecen también con respecto a estas normativas.

Referente al desarrollo del contrato y ejecucion de las obras se regird por el R.D. 2/2002,
del 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, asi como el Reglamento General que la complementa aprobado
por R.D. 1098/01 de 12 de octubre.

Compiementan la normativa de cardcter general la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Fiscal (Ley 13/1996 de 30 de diciembre).

Por ultimo debemos aplicar en toda su extensidén la Ordenanza Municipal sobre
Accesibilidad Universal de los Espacios Publicos Urbanizados y Edificaciones Modos de
Transporte y Tecnologias, Productos y Servicios de Informacién y Comunicacion, que fue
aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cdaceres, en sesidn exiraordinario
celebrada en primera convocatoria el dia 3 de enero de 2013.

Esta ORDENANZA REGULADORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE
CACERES se ajusta a los nuevos planteamientos de accesibilidad que nacen con la aprobacion
de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminaciéon y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) que ha supuesto un
cambio de enfoque en la forma de abordar la equiparacién de derechos de estas personas
dentro de la sociedad.

Por primera vez una Ley reconoce que las desventajas de las personas con
discapacidad, mds que en sus propias dificultades personales, tiene su origen en los obstaculos
y condiciones limitativas que impone una sociedad concebida con arreglo al patron de una
persona sin discapacidad. Y, en consecuencia, plantea la necesidad y obligatoriedad de
disefiar y poner en marcha estrategias de intervencion que operen simultdneamente sobre las
condiciones personales y ambientales.

A mayor abundamiento, esta ordenanza asume las nuevas propuestas que han
supuesto una importante mejora en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad, se ajusta a los criterios unificadores de las condiciones bdsicas establecidas
en el RD 505/2007 y su desarrollo a través de la Orden del Ministerio de Vivienda VIV/561/2010,
de 1 de febrero, y el RD 173/2010 por el que se modifica el Cédigo Técnico de Edificacion, e
intenta poner el acento en las importantes competencias municipales, en cuanto al logro de la

-11 -
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accesibilidad en el ambito de la urbanizacién y edificacién, conforme a las legislaciones de
régimen local y urbanistica, asi como mejorar y precisar los mecanismos de control existentes y
el cumplimiento de la normativa aplicable.

1.11. PRESUPUESTOS GENERALES DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ejecucion Material del presente proyecto asciende a la cantidad de
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS (19.994,44 €).

El presupuesto de Ejecucion por Contrata asciende a la cantidad de VENTITRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS ( 23.793,39 €), obtenido al
incrementar el Presupuesto de Ejecucidén Material en el 13% de gastos generales y el 6% de
Beneficio Industrial.

El Presupuesto General Total, base de la licitacidon, asciende a la canfidad de

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS ( 28.790,00 E), obtenido al incrementar el
Presupuesto de Ejecucion por Contrata en el 21 % de IVA.

Cécer)es, Mayo de 2014

DE\OBRAS CIVILES

R

EL JEFE DE LA SECCION

Fdo.: Antonio Alfre 0"B)urca Durdn
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAR.01 INTERSECCION CICANO SAAVEDR
01.01 m DEMOL. Y LEVANT. BORDILLO
Levantado con compresor de bordillo de granito, piedra u hormigdn, con recuperacion del mismo, si
se estima necesario o refirada y frasporte a vertedero, a decision de la direccion facultativa.
16,88 2,95 49,80
01.02 m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA
Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidréulica o terrazo, incluso
refirada y carga de productos, con transporte a vertedero.
6,60 3,16 20,86
01.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 c¢m., con resaltos cilindricos tipo boton, sentada
con mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,
13,28 16,13 214,21
01.04 m. BORD.RECTO GRANI.GRIS PICO.10x20
Boxdillo recto de granito gris piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera existente, ifexcavacion
necesaria, rejuntado y limpieza.
19,80 13,79 273,04
01.05 m2 PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.3 cm
Pavimento de losas con secciones regulares ( cuadradas, rectangulares o friangulares de gran for-
mato) segn detalles gréficos para formacion de pendiente de paso peatonal, de piedra de granito de
lugar, corte de siemra, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sentadas con morte-
ro 1/6 de cemento (fipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente ter-
minado.
12,29 37,19 457,07
01.06 m. BORD.HORM.COLOR MONOCAP.10-13x25
Bordillo de hormigdn color monocapa, achaflanado, de 10-13x25 cm. colocado sobre solera de hor-
migon HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, ifex cavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
4,00 9,88 39,52
01.07 m2 c¢cm. FRESADO DE FIRME (MBC)
Fresado de 6 cm de espesor de la capa de rodadura compuesta de mezcla. bituminosa en calients,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.
44,64 1,47 65,62
01.08 m2 PAV.AGLOMERADO ASFALTICO.e=6 cm.
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en calients, en capa uniforme
de 6 cm. de espesor, totalmente terminado.
44,64 9,24 412,47
01.09 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.
Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-
mento.
43,41 5,80 251,78
01.10 UD. IMPREVISTOS DE EJECUCION DE OBRA.
Unidada de imprevisto, parfida alzada, que pudieran surgir en la ejecucion de las obras, cambio de
sefializacion, traslades de elementos existentes como tapa de arquetas, buzones efc, valorado a jui-
cio de [a direccion facultativa de fa obra.
1,00 184,67 184,67
TOTAL CAPITULO CAP.01 INTERSECCION C/CANO SAAVEDRA-PLAZA ACANALES 1.969,04
25 de mayo de 2016 Pagina 1



PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.02 INTERSECCION CITR e HRbERE
02.01 m DEMOL. Y LEVANT. BORDILLO
Levantado con compresor de bordillo de granito, piedra u hormigdn, con recuperacion del mismo, si
se estima necesario o refirada y trasporte a vertedero, a decision de la direccion faculfativa,
9,00 2,95 26,55
02.02 m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA
Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso
refirada y carga de productos, con transporte a vertedero.
10,08 3,16 31,85
02.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 cm., con resalos cilindrices fipo boton, sentada
con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,
335 16,13 54,04
02.04 m. BORD.RECTO GRANI.GRIS PICO.10x20
Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera existents, ifexcavacion
necesaria, rejuntado y limpieza.
7,80 13,79 107,56
02.05 m2 PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.3 cm
Pavimento de losas con secciones regulares ( cuadradas, rectangulares o friangulares de gran for-
mato) segUin detalles graficos para formacion de pendiente de paso peatonal, de piedra de granito de
lugar, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sentadas con morte-
ro 1/6 de cemento (tipo M-5), iretacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente ter-
minado.
4,34 37,18 161,40
02.06 m. BORD.HORM.COLOR MONOCAP.10-13x25
Bordillo de hormigdn color monocapa, achaflanado, de 10-13x25 cm. colocado sobre solera de hor-
migon HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
7,20 9,88 71,14
02.07 m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC)
Fresado de 6 cm de espesor de la capa de rodadura compuesta de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barmido y transporte a vertedero o lugar de empleo.
20,02 1,47 29,43
02.08 m2 PAV.AGLOMERADO ASFALTICO.e=6 cm.
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa uniforme
de 6 cm. de espesor, fofalmente terminado.
20,02 9,24 184,98
02.09 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.
Pintura reflexiva bianca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-
mento.
19,46 5,80 112,87
02.10 UD. IMPREVISTOS DE EJECUCION DE OBRA.
Unidada de imprevisto, partida alzada, que pudieran surgir en la ejecucion de las obras, cambio de
sefializacion, traslados de elementos existentes como tapa de arquetas, buzones efs, valorado a jui-
cio de la direccion facultafiva de la obra,
1,00 184,67 184,67
TOTAL CAPIiTULO CAP.02 INTERSECCION C/TRABAJO-PLAZA A.CANALES 964,49
25 de mayo de 2016 Pagina 2



PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

coDIGo

PRECIO

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

03.11

RESUMEN
CAPITULO CAP.03 INTERSECCION CIPENARE
m DEMOL. Y LEVANT. BORDILLO

Levantado con compresor de bordillo de granito, piedra u hormigén, con recuperacion del mismo, si
se estima necesario o refirada y trasporte a vertedero, a decision de la direccién facultativa.

m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento confinuo, loseta hidréulica o terrazo, incluso
refirada y carga de productos, con fransporte a vertedero.

m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON GRIS 20x20

Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 ¢m., con resaltos cilindricos fipo botdn, sentada
con mortero 1/6 de cemento (ipo M-5), ifp.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,

m. BORD.RECTO GRANI.GRIS PICO.10x20

Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x20 c¢m. colocado sobre solera existente, ilexcavacion
necesaria, rejuntado y limpieza.

m2 PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.3 cm

Pavimento de losas con secciones regulares ( cuadradas, rectangulares o triangulares de gran for-
mato) segun detalles graficos para formacion de pendiente de paso peatonal, de piedra de granito de
lugar, corte de siera, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sentadas con morte-
ro 1/6 de cemento (fipo M-5), ifretacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente ter-
minado.

m. BORD.HORM.COLOR MONOCAP.10-13x25

Bordillo de hormigén color monocapa, achafianado, de 10-13x25 cm. colocado sobre solera de hor-
migén HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, ilexcavacion necesaria, rejuntado y limpieza.

m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC)

Fresado de 6 cm de espesor de la capa de rodadura compuesta de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, bamido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

m2 PAV.AGLOMERADO ASFALTICO.e=6 cm.

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bifuminoso denso en caliente, en capa uniforme
de 6 cm. de espesor, totalmente terminado.

m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.

Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-
mento.

UD. IMPREVISTOS DE EJECUCION DE OBRA.

Unidada de imprevist, partida alzada, que pudieran surgir en la ejecucion de las obras, cambio de
sefializacion, fraslados de elementos existentes como tapa de arquetas, buzones efc, valorado a jui-
cio de la direccion facultativa de la obra.

m2 SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=10cm

Solera de hormigon de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-15/P/20, de central, i/vert-
do, colocacion, p.p. de juntas, asemrado de las mismas y fratasado, totalmente terminada.

CANTIDAD

19,02

20,69

3,78

9,10

5,76

17,95

19,80

19,80

19,80

1,00

27,45

2,95

3,16

16,13

13,79

37,19

9,88

1,47

9,24

5,80

184,67

6,55

IMPORTE

56,11

65,38

60,97

125,49

214,21

177,36

29,11

182,95

114,84

184,67

179,80

25 de mayo de 2016

Pagina 3



PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.12 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x3,5 cm., sen-
tada con mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
38,29 17,48 669,31
TOTAL CAPITULO CAP.03 INTERSECCION C/PENA REDONDA-PLAZA A.CANALES 2.060,19
Pagina 4
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.04 ACCESO'1. APARQUETNFANTILEl NALY i
04.01 m DEMOL. Y LEVANT. BORDILLO
Levantado con compresar de bordillo de granito, piedra u hormigdn, con recuperacion del mismo, si
se estima necesario o refirada y trasporte a vertedero, a decision de la direccion facultativa,
9,81 2,95 28,94
04.02 m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA
Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, foseta hidraulica o terrazo, incluso
refirada y carga de productos, con transporte a vertedero.
12,93 3,16 40,86
04.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 ¢m., con resaltos cilindricos fipo botn, sentada
con mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,
6,34 16,13 102,26
04.04 m. BORD.RECTO GRANLI.GRIS PICOQ.10x20
Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera existente, ifexcavacion
necesaria, rejuntado y limpieza.
14,75 13,79 203,40
04.05 m2 PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.3 cm
Pavimento de losas con secciones regulares ( cuadradas, rectangulares o triangulares de gran for-
mato) segln detalles gréficos para formacion de pendiente de paso peatonal, de piedra de granito de
lugar, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sentadas con morte-
ro 1/6 de cemento (fipo M-5), ilretacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente ter-
minado. -
6,41 37.19 238,39
04.06 m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC)
Fresado de 6 cm de espesor de la capa de rodadura compuesta de mezcla bituminosa en calients,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.
18,40 1,47 27,05
04.07 m2 PAV.AGLOMERADO ASFALTICO.e=6 cm.
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bifuminoso denso en caliente, en capa uniforme
de 6 cm. de espesor, totalmente terminado.
18,40 9,24 170,02
04.08 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.
Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-
mento.
17,89 5,80 103,76
04.09 UD. IMPREVISTOS DE EJECUCION DE OBRA.
Unidada de imprevisto, partida alzada, que pudieran surgir en la ejecucion de las obras, cambio de
sefializacion, fraslados de elementos existentes como tapa de arquetas, buzones efc, valorado a jui-
cio de la direccion facultativa de la obra,
1,00 184,67 184,67
TOTAL CAPITULO CAP.04 ACCESO 1 A PARQUE INFANTIL EN PLAZA A.CANALES 1.099,35
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

CcODIGO

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R——

STA-PLAZA A.CAN

m DEMOL. Y LEVANT. BORDILLO

Levantado con compresor de bordillo de granito, piedra u hormigén, con recuperacion del mismo, si
se estima necesario o refirada y trasporte a vertedero, a decision de la direccion facultativa.

9,84 2,95 29,03
m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso
refrada y carga de productos, con transporte a vertedero.

6,77 3,16 21,39
m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON GRIS 20x20

Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 cm., con resalios cilindricos tipo boton, sentada
con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,

3,07 16,13 49,52
m. BORD.RECTO GRANI.GRIS PICO.10x20

Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera existente, ifexcavacion
necesaria, rejuntado y limpieza.

16,20 13,79 223,40
m2 PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.3 cm

Pavimento de losas con secciones regulares ( cuadradas, rectangulares o friangulares de gran for-
mato) seglin detalles gréficos para formacion de pendiente de paso peatonal, de piedra de granito de
lugar, corte de siemra, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sentadas con morte-
ro 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente ter-
minado.

5,18 37,19 192,64
m. BORD.HORM.COLOR MONOCAP.10-13x25

Bordillo de hormigén color monocapa, achaflanado, de 10-13x25 cm. colocado sobre solera de hor-
migon HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.

5,06 9,88 49,99
m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC)

Fresado de 6 cm de espesor de la capa de rodadura compuesta de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y fransporte a vertedero o lugar de empleo.

15,84 1,47 23,28
m2 PAV.AGLOMERADO ASFALTICO.e=6 cm.

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa uniforme
de 6 cm. de espesor, fotaimente terminado.

15,40 9,24 142,30
m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.

Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre €l pavi-
mento.

15,40 5,80 89,32
UD. IMPREVISTOS DE EJECUCION DE OBRA.

Unidada de imprevisto, parida alzada, que pudieran surgir en la ejecucion de las obras, cambio de
sefializacion, traslados de elementos existentes como tapa de arquetas, buzones efc, valorado a jui-
cio de la direccion faculiativa de la obra.

1,00 184,67 184,67
m2 SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=10cm

Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-15/P/20, de cenfral, i/vert-
do, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, totalmente terminada.

4,48 6,55 29,34
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

coODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.12 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x3,5 cm., sen-
tada con mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), ifp.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
8,08 15,84 127,99
TOTAL CAPITULO CAP.05 INTERSECCION C/RECONQUISTA-PLAZA A.CANALES 1.162,87
Pagina 7
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP,06 ACCESO2 A PARQUE INFANTIL R IR IS s e -
06.01 m DEMOL. Y LEVANT. BORDILLO
Levantado con compresor de bordillo de granito, piedra u hormigon, con recuperacion del mismo, si
se estima necesario o refiraday frasporte a vertedero, a decision de la direccion facultativa.
9,61 2,95 28,35
06.02 m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA
Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidréulica o terrazo, incluso
refirada y carga de productos, con fransporte a vertedero.
15,51 3,16 49,01
06.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 ¢m., con resaltos cilindricos fipo botdn, sentada
con mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), ifp.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,
10,42 16,13 168,07
06.04 m. BORD.RECTO GRANI.GRIS PICO.10x20
Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera existente, ifexcavacion
necesaria, rejuntado y limpieza.
21,00 13,79 289,59
06.05 m2 PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.3 cm
Pavimento de losas con secciones regulares ( cuadradas, rectangulares o friangulares de gran for-
mato) segln detalles gréficos para formacion de pendiente de paso peatonal, de piedra de granito de
lugar, corte de siera, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sentadas con morte-
ro 1/6 de cemento (fipo M-5), ifretacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente ter-
minado.
6,79 37,19 252,52
06.06 m. BORD.HORM.COLOR MONOCAP.10-13x25
Bordillo de hormigén color monocapa, achaflanado, de 10-13x25 cm. colocado sobre solera de hor-
migén HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, ilexcavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
7,67 9,88 75,78
06.07 m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC)
Fresado de 6 cm de espesor de la capa de rodadura compuesta de mezcla bifuminosa en caliente,
incluso carga, barrido y fransporte a vertedero o lugar de empleo.
21,02 1,47 30,90
06.08 m2 PAV.AGLOMERADO ASFALTICO.e=6 cm.
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa uniforme
de 6 cm. de espesor, totalmente terminado.
21,02 9,24 194,22
06.09 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.
Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-
mento.
20,44 5.80 118,55
06.10 UD. IMPREVISTOS DE EJECUCION DE OBRA.
Unidada de imprevisto, partida alzada, que pudieran surgir en la ejecucion de las obras, cambio de
sefializacion, traslados de elementos existentes como tapa de arquetas, buzones efc, valorado a jui-
cio de la direccion facultativa de la obra.
1,00 184,67 184,67
06.11 m2 SOLERA HORMIG.HM-15/Pi20 e=10cm
Solera de hormigon de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon HM-15/P/20, de central, ifverti-
do, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, totelmente terminada.
10,33 6,55 67,66
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.12 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x3,5 cm., sen-
tada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
10,33 15,84 163,63
1.622,95

TOTAL CAPIiTULO CAP.06 ACCESO 2 APARQUE INFANTIL EN PLAZA A.CANALES
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.07 INTERSECCION CIMARQL NDO-C/G] OLGUIN =~ ey
07.01 m DEMOL. Y LEVANT. BORDILLO
Levantado con compresor de bordillo de granito, piedra u hormigon, con recuperacion del mismo, si
se esfima necesario o refirada y trasporte a vertedero, a decision de la direccion facultativa.
18,20 2,95 53,69
07.02 m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA
Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terazo, incluso
refirada y carga de productos, con fransporie a vertedero.
18,93 3,16 59,82
07.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 cm., con resaltos cilindricos fipo boton, sentada
con mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,
9,50 16,13 153,24
07.04 m. BORD.RECTO GRANI.GRIS PIC0O.10x20
Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x20 c¢m. colocado sobre solera existente, ifex cavacion
necesaria, rejuntado y limpieza,
35,20 13,79 485,41
07.05 m2 PAV.GRANI|.COLO.SERR.ABUJARD.3 cm
Pavimento de losas con secciones regulares ( cuadradas, rectangulares o friangulares de gran for-
mato) segun detalles gréficos para formacion de pendiente de paso peatonal, de piedra de graniio de
lugar, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sentadas con morte-
ro 1/6 de cemento (fipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, fotalmente ter-
minado.
11,52 37,19 428,43
07.06 m. BORD.HORM.COLOR MONOCAP.10-13x25
Bordillo de hormigén color monocapa, achafianado, de 10-13x25 ¢m. colocado sobre solera de hor-
migon HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, ifexcavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
9,00 9,88 88,92
07.07 m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC)
Fresado de 6 cm de espesor de la capa de rodadura compuesta de mezcla bifuminosa en caliente,
incluso carga, bamido y fransporte a vertedero o lugar de empleo.
52,88 1,47 71,73
07.08 m2 PAV.AGLOMERADO ASFALTICO.e=6 cm.
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa uniforme
de 6 cm. de espesor, totalmente terminado.
52,88 9,24 488,61
07.09 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.
Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre €l pavi-
mento.
51,28 5,80 297,42
07.10 UD. IMPREVISTOS DE EJECUCION DE OBRA.
Unidada de imprevisto, partida alzada, que pudieran surgir en la gjecucion de las obras, cambio de
sefalizacion, fraslados de elementos existentes como tapa de arquetas, buzones ete, valorado a jui-
cio de la direccion facultativa de la obra.
1,00 184,67 184,67
07.11 m2 SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=10cm
Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon HM-15/P/20, de central, ifvert-
do, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, totalmente terminada.
26,90 6,55 176,20
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.12 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x3,5 cm., sen-
tada con mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), ifp.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
62,46 15,84 989,37
TOTAL CAPITULO CAP.07 INTERSECCION C/MARQUES DE OQUENDO-C/GARCIA HOLGUIN.......cccvssserne 3.483,51
Pagina 11
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO GAP.08 INTERSECCION CIN NALES - e SRR
08.01 m  DEMOL. Y LEVANT. BORDILLO
Levantado con compresor de bordillo de granito, piedra u hormigén, con recuperacion del mismo, si
se estima necesario o refrada y trasporte a vertedero, a decision de la direccion facutaiva,
24,00 2,95 70,80
08.02 m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA
Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso
fefirada y carga de productos, con transporte a vertedero,
43,63 3,16 137,87
08.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 e¢m., con resalios cifindricos tipo botén, sentada
con mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), ifp.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,
11,53 16,13 185,98
08.04 m. BORD.RECTO GRANIL.GRIS PICO.10x20
Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera existente, i/excavacion
necesaria, rejuntado y limpieza,
34,37 13.79 473,96
08.05 m2 PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.3 ¢m
Pavimento de losas con secciones regulares ( cuadradas, rectangulares o triangulares de gran for-
mato) segun detalles gréficos para formacion de pendiente de paso peatonal, de piedra de granito de
lugar, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, senfadas con morte-
ro 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, fotalmente ter-
minado.
11,38 37,19 423,22
08.06 m. BORD.HORM.COLOR MONOCAP.10-13x25
Bordillo de hormigdn color monocapa, achaflanado, de 10-13x25 cm. colocado sobre solera de hor-
migén HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
11,88 9,88 17,37
08.07 m2 cm. FRESADOQ DE FIRME (MBC)
Fresado de 6 cm de espesor de la capa de rodadura compuesta de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.
89,06 1,47 130,92
08.08 m2 PAV.AGLOMERADO ASFALTICO.e<6 cm.
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa uniforme
de 6 cm. de espesor, totalmente terminado.
89,06 9,24 822,91
08.09 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE,
Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-
mento.
86,59 5,80 502,22
08.10 UD. IMPREVISTOS DE EJECUCION DE OBRA.
Unidada de imprevisto, partida alzada, que pudieran surgir en la ejecucion de las obras, cambio de
sefalizacion, traslados de elementos existentes como tapa de arquetas, buzones efc, valorado a jui-
cio de la direccion facultativa de la obra.
1,00 184,67 184,67
08.11 m2 SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=10cm
Solera de hormigon de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-15/P/20, de central, ifverti-
do, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, totalmente terminada.
14,55 6,55 95,30
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.12 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x3,5 cm., sen-
tada con mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), ifp.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
42,46 15,84 672,57
TOTAL CAPITULO CAP.08 INTERSECCION C/NORBANO-PLAZA A.CANALES 3.817,79
Pagina 13
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.09 INTERSECCION CIGARCIA PARED Bk '
09.01 m DEMOL. Y LEVANT. BORDILLO
Levaniado con compresor de bordillo de granito, piedra u hormigén, con recuperacion del mismo, si
se estima necesario o refirada y trasporte a vertedero, a decision de la direccion facultaiv a.
15,33 2,95 45,22
09.02 m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA
Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso
refirada y carga de productos, con transporte a vertedero.
20,43 3,16 64,56
09.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 cm., con resaltos cilindricos tipo boton, sentada
con mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,
10,06 16,13 162,27
09.04 m. BORD.RECTO GRANI.GRIS PICO.10x20
Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera existents, ifexcavacion
necesarig, rejuntado y limpieza.
35,20 13,79 485,41
09.05 m2 PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.3 cm
Pavimento de losas con secciones regulares ( cuadradas, rectangulares o friangulares de gran for-
mato) segin detalles gréficos para formacion de pendiente de paso peatonal, de piedra de granito de
lugar, corte de siera, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sentadas con morte-
ro 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente ter-
minado.
11,52 37,19 428,43
09.06 m. BORD.HORM.COLOR MONOCAP.10-13x25
Bordillo de hormigdn color monocapa, achaflanado, de 10-13x25 cm. colocado sobre solera de hor-
migdn HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
1,77 9,88 76,77
09.07 m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC)
Fresado de 6 cm de espesor de la capa de rodadura compuesta de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y fransporte a vertedero o lugar de empleo.
50,94 1,47 74,88
09.08 m2 PAV.AGLOMERADO ASFALTICO.e=6 cm.
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bitumineso denso en caliente, en capa uniforme
de 6 cm. de espesor, fotalmente terminado.
50,94 9,24 470,69
09.09 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.
Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre e pavi-
mento.
49,53 5,80 287,27
09.10 UD. IMPREVISTOS DE EJECUCION DE OBRA.
Unidada de imprevisto, partida alzada, que pudieran surgir en la ejecucion de las obras, cambio de
sefializacion, traslados de elementos existentes como tapa de arquetas, buzones efc, valorado a jui-
cio de la direccion facultaiva de la obra.
1,00 184,65 184,65
09.11 m2 SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=10cm
Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon HM-15/P/20, de central, if/verti-
do, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, totalmente terminada.
20,17 6,55 132,11
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.12 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5
Pavimento de baldosa hidréulica de cemento acabado superfcial en relieve, de 40x40x3,5 cm., sen-
tada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), ifp.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
2017 15,84 319,49
TOTAL CAPITULO CAP.09 INTERSECCION C/GARCIA PAREDES-LUSITANIA 2.731,75
Pagina 15
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.10 SEGURIDAD Y/ SALUD 1 T
S01C010 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m.
Esfructura y cerramiento de chapa galvanizada pinada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, comedera, con reja'y luna de 6 mm., placa turca, y un
lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-
trachapado hidrbfugo con capa fenoliica antideslizante y resistente al desgaste. Tuberia de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y commosiones, inst. eléctrica monofasica de 220 V. con
automético. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del modulo con camion gria. Segun
R.D. 486/97.
2,00 217,42 434,84
S02v080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amorfizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5,00 4,15 20,75
S031A010 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amés de adaptacion, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97,
5,00 2.4 12,05
S031A070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
5,00 0,80 4,00
S031A120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores audifivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2,00 2,40 4,80
S031A130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Cerfificado CE. s/ R.D. 773/97.
5,00 1,19 5,95
S03I1C010 ud CINTURON SEGURIDAD
Cinturén de seguridad de sujecion, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
5,00 5,41 27,05
$031C030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Amortizable en un uso. Certiicado CE; s/ R.D.
773/97.
5,00 13,22 66,10
S031C100 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Cerfificado CE; s/ R.D.
773/97.
5,00 721 36,05
S03IM030 ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST.
Par de guantes de nitilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
5,00 3,60 18,00
S031P030 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
Par de botas de seguridad con puntera metalica para refuerzo y plantilas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
5,00 720 36,00
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES
CcODIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

S03CA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en
dos usos).

S03CA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x 100 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazon, zocalo de 20 cms. de alfura, incluso
fabricacién y colocacion, {(amorfizable en dos usos).

§03CB120 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS

Barandilla proteccién lateral de zanjas, formada por fres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amorfizable en 3 usos), in-
cluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

1,00

1,00

25,00

17,38

48,38

71

TOTAL CAPITULO CAP.10 SEGURIDAD Y SALUD

17,38

48,38

177,75

909,10
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PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
:@:« = L; 2. ¥ - . - - o
G02HAV050 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de &ridos y piedras en obra de demolicion a planta de
valorizacion sifuada a una distancia méxima de 10 km, formada por. carga, transporte a planta, des-
cargay canon de gesfion. Medido el volumen esponjado.

12,00 14,45 173,40
TOTAL CAPIiTULO CAP.11 GESTION DE RESIDUOS 173,40
TOTAL 19.994,44
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE ANTONIO CANALES

CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP.01 INTERSECCION C/CANO SAAVEDRA-PLAZA A.CANALES..........coovuerermrereeneensnsmisnnimnssssinsenans N 1.969,04 9,85
CAP.02 INTERSECCION C/TRABAJO-PLAZA A.CANALES..........ooivieerveeersioercesiaisessssesssssesssmsenssessasmssssmssesssssessansassesnes 964,49 4,82
CAP.03 INTERSECCION C/PENA REDONDA-PLAZA A.CANALES........coviirremirisessssesssssemsessscnsssesscmssssassssssssasasiessenesenss 2.060,19 10,30
CAP.04 ACCESO 1 A PARQUE INFANTIL EN PLAZA A.CANALES......covviirriienireciiiieinre et crecans e ssasass 1.099,35 5,50
CAP.05 INTERSECCION C/RECONQUISTA-PLAZA A.CANALES ......c.ooiitieieit et e 1.162,87 5,82
CAP.06 ACCESO 2 A PARQUE INFANTIL EN PLAZA A.CANALES.........coiiiiieerctieeeirte e renesne s nasnern e ereneanees 1.622,95 8,12
CAP.07 INTERSECCION C/MARQUES DE OQUENDG-C/GARCIA HOLGUIN........oviviiviciriiiieniiicarisinessinasssinsees 3.483,51 17,42
CAP.08 INTERSECCION C/NORBANO-PLAZA A.CANALES..... 3.817,79 19,09
CAP.09 INTERSECCION C/GARCIA PAREDES-LUSITANIA.........ciiiiticrieioinisirseesnniesirssssne s smaesnss e s smness e snes e pams e nanasins 273175 13,66
CAP.10 SEGURIDAD Y SALUD. ... .ot iuriteiiiree ittt eees e ctsiassete bt tass et eese s see e senannssmemese e sre s s ee e an b b e re s b asssb st brsa s 909,10 4,55
CAP.11 g B L L m—— 17340 0,87
TOTAL EJECUCION MATERIAL 19.994,44
13,00% Gastos generales.........ccccovrirerenns 2.599,28
6,00% Beneficio industrial.........ccccvivmeienns 1.199,67
SUMA DE G.G.y B.I. 3.798,95
21,009 LV.A ottt et r e sre s s 4.996,61
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 28.790,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 28.790,00
Asciende el presupuesto general a la ex presada canidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS
CACERES, a 24 de mayo de 2016.
El promotor La direccion facultativa
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
Servicio de Infraestructura e Ingenieria
Seccion de Obras Civiles

PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL
ENTORNO DE LA PLAZA ANTONIO CANALES. CACERES

—— v . - .
4.4. PRESUPUESTOS GENERALES . ]
- e it

4.4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
4.4.2. PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
4.4.3. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES

PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL

SSpiciolds FESSuLClra epingenicria ENTORNO DE LA PLAZA ANTONIO CANALES. CACERES

Seccion de Obras Civiles

4.4. PRESUPUESTOS GENERALES

4.4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE
1 INTERSECCION C/ CANO SAAVEDRA-PLAZA ANTONIO CANALES. 1.969,04 €

2 INTERSECCION C/ TRABAJO- PLAZA ANTONIO CANALES. 964,49 €

3 INTERSECCION C/ PENA REDONDA -PLAZA ANTONIO CANALES. 2.060,19 €

4 ACCESO 1 AL PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA ANTONIO CANALES 1.099.35 €

5 INTERSECCION C/ RECONQUISTA - PLAZA ANTONIO CANALES. 1.162,87 €

6 ACCESO 2 AL PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA ANTONIO CANALES 1.622,95 €

7 INTERSECCION C/ MARQUES DE OQUENDO- C/ GARCIA HOLGUIN. 3.483,51 €

8 INTERSECCION C/ NORBANO-PLAZA ANTONIO CANALES. 3.817,79 €

9 INTERSECCION C/ GARCIA PAREDES - LUSITANIA. 2.731,75€

10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 909,10 €

11 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 173,40 €
[ PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL [ 19.994,44 € |

Asciende el Presupuesto de Ejecucién Material a la cantidad de DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EUROS

(19.994,44 €).

4.4.2. PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

CONCEPTO IMPORTE
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 19.994,44 €
13 % GASTOS GENERALES 2.599,28 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.199,67 €
| PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA ] 23.793,39 €|

Asciende el Presupuesto de Ejecucién por Contrata a la cantidad de VEINTITRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (23.793,37 €) .
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
Servicio de Infraestructura e Ingenieria
Seccién de Obras Civiles

PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL
ENTORNO DE LA PLAZA ANTONIO CANALES. CACERES
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