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MEMORIA

1.1.1.- ANTECEDENTES.
A los efectos de formar parte de los documentos que integran el expediente de
contratacion de la Gestion del de Explotacién de las Piscinas Municipales, se redacta el

presente Anteproyecto de las Actuaciones previstas a ejecutar en citado contrato.

1.1.2.- OBJETO

El objetivo del presente documento es realizar una estimacion econdémica del coste que
comporta las actuaciones de suministro, instalacion, renovaciones y adaptaciones a realizar en
las distintas infraestructuras y edificios existentes en los recintos e instalaciones de las piscinas
municipales de Parque el Principe, San Jorge, Complejo Ramos Guija, Aldea Moret y
Valdesalor, para su adaptarlos a la normativa vigente y en su caso, realizar las operaciones
necesarias de mantenimiento y reparacién de los equipos e instalaciones existentes para la

puesta en funcionamiento de estas.

Siendo un factor social dar una alternativa mas de ocio y disfrute a la ciudadania de la
ciudad; en este mismo sentido se entiende el factor técnico de citadas renovaciones por una
necesidad de mejor servicio, de mayor calidad acorde a las necesidades actuales y en

cumplimiento de la normativa vigente cada vez mas exigente.

Por otra parte se incluye una descripcion de las actuaciones que estaran comprendido
dentro de dichos trabajos, asi como algunas especificaciones técnicas (recogidas en el PPTP
este anteproyecto) de singular aplicacion para estas renovaciones, adaptaciones o
instalaciones, ya que de forma general éstas deben acometerse cumpliendo las estipulaciones

recogidas en el Pliego de prescripciones técnicas, asi como en la normativa vigente.

1.1.3.- SITUACION
Las obras se ubican en las Piscinas Municipales de:
e Parque el Principe.
e San Jorge.
s Complejo “Ramos Guija”.
e Aldea Moret.

e Valdesalor.

1.1.4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Todas las actuaciones a ejecutar, ya sean de suministro, renovaciones o de otro tipo,
deberan llevar, en su caso, un Proyecto Técnico firmado por técnico competente, asi como

Direccion de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud, cuya designacion debera contar con el



Visto Bueno del Ayuntamiento. Seglin se establece en la clausula 10 del Pliego de

Prescripciones Técnicas que rige citado contrato.

Las obras se iniciaran con el replanteo de las mismas y acopio de los materiales y

medios auxiliares necesarios en las inmediaciones de la obra.

Las actuaciones minimas a ejecutar son las recogidas en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, que son:

1.- Piscinas Parque del Principe.

a) Zona verde.- Revestimiento de talud mediante encachado de piedra natural.
Regeneracion de toda la superficie de césped mediante aporte de tierra vegetal y

semillado, con modificacién del riego si fuese necesario, asi como plantacién de seto en

cerramiento exterior en los lugares que no existe o esta en mal estado.

b) Cerramiento exterior.- Retirar el cerramiento actual de malla de simple torsion,

colocacion de nuevos postes y malla simple torsion de 50/14/100 de 2,5 metros de longitud.

c) Control acceso piscina.- Instalacion de control de acceso y aforo a la Piscina

mediante torno o sistema similar.

2.- Piscinas A. Ramos Guija

a) Vasos de las piscinas.- Retirada del vallado existente en vaso de las piscinas,
instalacion de nuevo vallado perimetral en los vasos de piscinas, tipo red recubierta la malla
de un tejido de poliéster de gran resistencia.

b) Jardineria.- Instalacion de zona de sombra con hierro galvanizado y cubierta con brezo
o similar tanto en la zona de césped.

c) Control acceso piscina.- Instalacién de control de acceso y aforo a la Piscina
mediante torno o sistema similar.

d) Reparacion pérdidas de aguas en vasos piscinas: Localizacién y reparacién de las
perdidas de agua en los circuitos de retorno de los vasos de las piscinas, con reparacion de

los tubos o sustitucion de estos, hasta la completa eliminacion de estas pérdidas de agua.

3.- Piscinas San Jorge

a) Vasos de la piscina recreativa.- Reforma de andén existente e Impermeabilizacion
del rebosadero con lamina de PVC.
b) Saneamiento.- Sustitucion del colector de saneamiento desde vestuarios hasta

conectar con el saneamiento general con tubo de Polietileno reticulado de 315 mm.



c) Cerramiento exterior.- Enfoscado maestrado y fratasado con mortero de cemento en
parametros verticales de los cerramientos interiores del recinto y posterior pintado con
pintura plastica.

d) Control acceso piscina.- Instalacion de control de acceso y aforo a la Piscina

mediante torno o sistema similar.

4.- Piscina de Valdesalor

a) Jardineria.- Instalacién de zona de sombra con hierro galvanizado y cubierta con brezo
o similar tanto en la zona de césped como en la zona de cafeteria.

b) Abastecimiento.- Sustitucion de acometida a las depuradoras por Polietileno de Alta
Densidad 110, de 16 atm.

c) Piscina chapoteo.- Revestimiento vitreo (gresites) en vaso de piscina.

d) Control acceso piscina.- Instalacion de control de acceso y aforo a la Piscina

mediante torno o sistema similar.

5.- Piscina Aldea Moret

a) Vaso de la piscina.- Se adaptara a cuanto especifica el Decreto 102/2012 en lo
referente a la entrada y salida del agua del mismo, teniéndose que realizar, en funcién de la
construccion existente en la que se realiza por Skimers.

b) Equipo de depuracioén.- Debera dotarse de filtros, bombas, dosificaciéon y aparatos de
medida conforme especifica la nueva normativa Sanitaria de piscina de uso colectivo de la
comunidad auténoma de Extremadura, incluyendo los colectores de impulsion y aspiracion,
toma de barredera, e instalacién eléctrica.

Demolicién de muro de hormigén de caseta de depuracién y retirada de los residuos.

¢) Control acceso piscina.- Instalacion de control de acceso y aforo a la Piscina

mediante torno o sistema similar.

1.1.5.- PLAZO DE EJECUCION

Una vez analizadas las partidas presupuestadas, y condicionantes externos tales como
zonas de acopios, trafico, accesibilidad peatonal, se concluye que el plazo de ejecucion de las
obras sera de SEIS (6) MESES.

1.1.6.- NORMATIVA

La redaccion del presente anteproyecto de obras, esta incluido dentro del marco legal y
la normativa vigente. Referente a la contratacién regird el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico. El presente anteproyecto se refiere a una obra completa

susceptible de ser entregada al publico.



1.1.7.- ESTUDIO GEOTECNICO
Se trate de una actuacion surgida por iniciativa publica, por ello el presente
Anteproyecto se ha redactado en cumplimiento del Articulo 129 del Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Publico; No siendo necesario citado estudio en este documento.

1.1.8.- SISMICIDAD

Su estudio pretende evaluar los parametros sismicos en la zona, a fin de tenerlos en
consideracion, si fuese necesario, para fijar criterios de calculo en la ejecucion de las obras
previstas. Es de aplicacion la Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y
edificacion (NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (BOE de 11
de octubre), con ambito de aplicacion obligatorio a todos los Proyectos y obras de construccion
relativos a edificacion, y, en lo que corresponda, a los demas tipos de construcciones en tanto

no se aprueben normas o disposiciones especificas.

Se establecen en la Norma las condiciones técnicas que se han de cumplir en las obras
para evitar, ante fenémenos sismicos, consecuencias graves para la salud y seguridad de las
personas, pérdidas econémicas y permitir posibilitar la conservacién de servicios basicos para
la sociedad.

En este caso particular, tanto por la situacion de la actuacion prevista, como por sus
condicionantes y caracteristicas, la aceleracion sismica basica tiene una cuantia que no hace

necesario la realizacion de célculos de comportamiento.

No obstante, NO es necesario este estudio en el presente documento de Anteproyecto
de acuerdo con el punto 2. del articulo 129. “Anteproyecto de construccién y explotacion de la
obra” del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

1.1.9.- IMPACTO AMBIENTAL
NO es necesario este estudio en el presente documento de Anteproyecto de acuerdo
con el punto 2. del articulo 129. “Anteproyecto de construccién y explotacion de la obra” del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

1.1.10.- REVISION DE PRECIOS
Segun se establezca en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

1.1.11.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Las obras y actuaciones a realizar descritas en este Anteproyecto y desarrolladas en el

correspondiente proyecto de ejecucion, estardn sujetas al RD 1627/1997, por el que se



establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccioén, y normativa que la desarrolla.

No siendo necesario esta documentacion en el presente documento de Anteproyecto
de acuerdo con el punto 2. del articulo 129. “Anteproyecto de construccion y explotacion de la
obra” del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

1.1.12.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

El estudio de Gestion de Residuos, segun Real Decreto 105/2008, se desarrollara en el
Proyecto Técnico a presentar por el Licitador. No siendo necesario esta documentacion en el
presente documento de Anteproyecto de acuerdo con el punto 2 del articulo 129. “Anteproyecto
de construccién y explotacién de la obra” del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Publico.

1.1.13.- CLASIFICACION EXIGIDA
Segun se establezca en el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares que

rige este contrato.

1.1.14.- PRESUPUESTO FINAL

Ascendiendo el presupuesto ejecucion material a OCHENTA Y SIENTE MIL Euros
(87.000,00 €),

De acuerdo con el articulo 131 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(actual Ley de Contratos del Sector Publico), el Presupuesto de Ejecucion Material se
incrementara en los Gastos Generales de empresa, el Beneficio Industrial y en el Impuesto

sobre el Valor Afiadido vigente para obtener el Presupuesto Base de Licitacion.

Adoptando el 13% para los Gastos Generales, el 6% para el Beneficio Industrial
asciende el Presupuesto de Ejecucion a la cantidad de a CIENTO TRES MIL QUINIENTOS
TREINTA Euros (103.530,00 €)

Que con el 21% vigente para el |.V.A., el Presupuesto Total que asciende a la cantidad
de CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN Euros con TREINTA
(125.261,30 €).

Caceres, a 21 de mayo del 2.015

El Jefe de Servicio de Inspeccion Municipal
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ARTICULO 823.- OBRAS Y TRABAJOS NO PREVISTOS

CAPITULO I: INTRODUCCION Y GENERALIDADES
- ARTICULO 100 .- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

100.1.- DEFINICION.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo P.P.T.P.) sera de aplicacion a
las obras definidas en el "ANTEPROYECTO PARA LA ACTUACIONES A REALIZAR EN LAS PISCINAS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CACERES.".

100.2.- APLICACION DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES.

Para la ejecucion de las obras incluidas en el presente Proyecto es de aplicacion el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes "P.P.T.G. (PG-3) aprobado por
Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (6-2-1976), con la aprobacion del Consejo de Ministros en
su reunién del mismo dia (BOE del 7 de Julio) y actualizado a 30 de enero de 2009.

Desde 1986 se han venido poniendo a prueba en la practica estas prescripciones puestas al dia, a
nivel de proyectos concretos, mediante la obligatoriedad de su inclusién en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de eéstos, combinando adecuadamente los borradores del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales con unas instrucciones para la redaccion del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Las modificaciones vigentes son las siguientes:

6 de febrero de 1976: Aprobacion del Pliego por O.M.

2 de julio de 1976: Se confiere, por O.M., efecto legal a su publicacion.
0.C. 293/86 T Sobre ligantes bituminosos (23-12-86)

Revisa los articulos 210 (Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para carreteras), 211 (Betunes
asfalticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones bituminosas, antes Emulsiones asfalticas).

Crea el nuevo articulo 214 (Betunes fluxados).

0.C. 295/87 T “Recomendaciones sobre elementos metéalicos para hormigén armado o
pretensado” (6-8-87)

Revisa los articulos 240 (Barras lisas para hormigén armado), 241 (Barras corrugadas para hormigon
armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 243 (Alambres para hormigén pretensado), 244 (Torzales para
hormigdn pretensado), 245 (Cordones para hormigon pretensado), 246 (Cables para hormigdn
pretensado), 247 (Barras para hormigdn pretensado) y 248 (Accesorios para hormigon pretensado).

O.M. de 8-5-89.

Modifica parcialmente, con inclusion de nuevos parrafos, los articulos 210 (Alquitranes), 211 (Betunes
asfalticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones bituminosas) y 214 (Betunes fluxados).

O.M. de 28-9-89.
Revisa el articulo 104 (Desarrollo y control de las obras).

0.C. 325/97 T Sobre sefializacion, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus
materiales constituyentes (30-12-97)

Suprime los articulos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 289 (Microesferas de vidrio
a emplear en marcas viales reflexivas) y 700 (Marcas viales) que se integran en el nuevo articulo 700
(Marcas viales).

Revisa el articulo 701 (Sefiales y carteles verticales de circulacién, que con anterioridad se
denominaba "Sefales de circulacion").Crea los nuevos articulos 702 (Captafaros retrorreflectantes de
utilizacién en sefalizacion horizontal), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704
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(Barreras de seguridad).

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00)

Revisan los articulos 202 (Cementos), 211 (Betunes asfalticos), 213 (Emulsiones bituminosas) y 214
(Betunes fluxados).

Derogan los articulos 200 (Cal aérea), 201 (Cal hidraulica) y 210 (Alquitranes).

Crean los nuevos articulos 200 (Cales para estabilizacién de suelos), 212 (Betunes fluidificados para
riegos de imprimacion (aunque no se especifica en la orden ministerial entendemos que este articulo
deroga el hasta el momento vigente articulo 212 "Betunes fluidificados")), 215 (Betunes asfalticos
modificados con polimeros) y 216 (Emulsiones asfalticos modificados con polimeros).

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00)

Derogan los articulos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 279 (Pinturas para
imprimacion anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear en sefiales de circulacién),
289 (Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 701 (Sefales de circulacién)

Revisa el articulo 700 (Marcas viales).

Crean los nuevos articulos 701 (Sefales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes), 702
(Captafaros retrorreflectantes), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de
seguridad).

(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 325/97 T)

O.C. 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcciéon de
explanaciones y drenajes

Revisa los siguientes articulos 300 (Desbroce del terreno), 301 (Demoliciones), 302 (Escarificacion y
compactacion), 303 (Escarificacion y compactacién del firme existente), 304 (Prueba con
supercompactador), 320 (Excavacién de la explanacion y préstamos), 321 (Excavacion en zanjas y
pozos), 322 (Excavacién especial de taludes en roca), 330 (Terraplenes), 331 (Pedraplenes), 332
(Rellenos Iocalizados), 340 (Terminacién y refino de la explanada), 341 (Refino de taludes), 400
(Cunetas de hormig6n ejecutadas en obra), 401 (Cunetas prefabricadas), 410 (Arquetas y pozos de
registro), 411 (Imbornales y sumideros), 412 (Tubos de acero corrugado y galvanizado), 420 (Zanjas
drenantes), 421 (Rellenos localizados de material filtrante), 658 (Escollera de piedras sueltas), 659
(Fabrica de gaviones), 670 (Cimentaciones por pilotes hincados a percusién), 671 (Cimentaciones por
pilotes de hormigdn armado moldeados in situ), 672 (Pantallas continuas de hormigén armado
moldeadas in situ), 673 (Tablestacados metalicos) y 674 (Cimentaciones por cajones indios de
hormigdn armado).

Crea los nuevos articulos 290 (Geotextiles), 333 (Rellenos todo uno), 422 (Geotextiles como elemento
de filtro y drenaje), 675 (Anclajes), 676 (Inyecciones) y 677 (Jet grouting).

0O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigén (esta
Orden se modificé muy ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02)

Revisa los siguientes articulos 530 (Riegos de imprimacién), 531 (Riegos de adherencia), 532 (Riegos
de curado), 540 (Lechadas bituminosas), 542 (Mezclas bituminosas en caliente), 543 (Mezclas
bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura) y 550 (Pavimentos de hormigon
vibrado).

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02)

Deroga los articulos 240 (Barras lisas para hormigon armado), 241 (Barras corrugadas para hormigon
armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 244 (Torzales para hormigon pretensado), 245 (Cordones para
hormigbn pretensado), 246 (Cables para hormigon pretensado), 247 (Barras para hormigon
pretensado), 250 (Acero laminado para estructuras metélicas), 251 (Acero laminado resistente a la
corrosion para estructuras metdlicas), 252 (Acero forjado), 253 (Acero moldeado), 254 (Aceros
inoxidables para aparatos de apoyo), 260 (Bronce a emplear en apoyos), 261 (Plomo a emplear en
juntas y apoyos), 281 (Aireantes a emplear en hormigones), 283 (Plastificantes a emplear en
hormigones), 287 (Poliestireno expandido) y 620 (Productos laminados para estructuras metalicas)

Revisa los articulos 243 (Alambres para hormigén pretensado), 248 (Accesorios para hormigén
pretensado), 280 (Agua a emplear en morteros y hormigones), 285 (Productos filmégenos de curado) y
610 (Hormigones).
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Crean los nuevos articulos 240 (Barras corrugadas para hormigén estructural), 241 (Mallas
electrosoldadas), 242 (Armaduras basicas electrosoldadas en celosia), 244 (Cordones de dos (2) o tres
(3) alambres para hormigén pretensado), 245 (Cordones de siete (7) alambres para hormigon
pretensado), 246 (Tendones para hormigén pretensado), 247 (Barras de pretensado), 281 (Aditivos a
emplear en morteros y hormigones), 283 (Adiciones a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno
expandido para empleo en estructuras), 610A (Hormigones de alta resistencia) y 620 (Perfiles y chapas
de acero laminado en caliente, para estructuras metalicas)

Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. (Correccion de erratas BOE 26/11/02)

Modifica los articulos: 300 "Desbroce del terreno”, 301 "Demoliciones”, 302 "Escarificacion y
compactacion”, 303 "Escarificacion y compactacion del firme existente", 304 "Prueba con
supercompactador”, 320 "Excavaciéon de la explanacion y préstamos”, 321 "Excavaciéon en zanjas y
pozos", 322 "Excavacion especial de taludes en roca”, 330 "Terraplenes", 331 "Pedraplenes”, 332
"Rellenos localizados”, 340 "Terminacion y refino de la explanada”, 341 "Refino de taludes", 410
"Arquetas y pozos de registro", 411 "Imbornales y sumideros”, 412 "Tubos de acero corrugado y
galvanizado", 658 "Escollera de piedras sueltas”, 659 "Fabrica de gaviones", 670 "Cimentaciones por
pilotes hincados a percusion”, 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigén armado moldeados "in
situ"™, 672 "Pantallas continuas de hormigén arrado moldeadas "in situ™ y 673 "Tablestacados

metalicos".

Se introducen los articulos: 290 "Geotextiles", 333 "Rellenos todo-uno”, 400 "Cunetas de hormigén
ejecutadas en obra", 401 "Cunetas prefabricadas", 420 "Zanjas drenantes", 421 "Rellenos localizados
de material drenante”, 422 "Geotextiles como elemento de separacion vy filtro", 675 "Anclajes", 676
"Inyecciones" y 677 "Jet grouting”.

Se derogan los articulos: 400 "Cunetas y acequias de hormigén ejecutadas en obra", 401 "Cunetas y
acequias prefabricadas de hormigén”, 420 "Drenes subterraneos", 421 "Rellenos localizados de
material filtrante" y 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigén armado”.

(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 326/00)

0.C. 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes (modificada ligeramente por la 0.C. 10bis/02)
Aprueba los articulos:

510 (zahorras) en sustitucion de los articulos 500 (zahorras naturales) y 501 (zahorras artificiales),

512 (suelos estabilizados "in situ") en sustitucion de los articulos 510 (suelos estabilizados "in situ" con
cal) y 511 (suelos estabilizados "in situ" con cemento);

513 (materiales tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento)) en sustitucién de los articulos
512 (suelos estabilizados con cemento) y 513 (grava cemento);

551 (hormigén magro vibrado) en sustitucién del articulo 517 (hormigén magro).
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Correccién de erratas BOE 25/5/04)

Modifica los articulos: 510 "Zahorras", 512 "Suelos estabilizados in situ", 513 "Materiales tratados con
cemento (suelo cemento y grava cemento)”, 530 "Riegos de imprimacion", 531 "Riegos de adherencia”,
532 "Riegos de curado”, 540 "Lechadas bituminosas", 542 "Mezclas bituminosas en caliente”, 543
"Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura", 550 "Pavimentos de
hormigén" y 551 "Hormigén magro vibrado"

(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por las O.C. 5/01 y O.C. 10/02)

En la relacion anterior no se han especificado todas las modificaciones realizadas a los articulos del
PG-3 desde su aprobacion, ya que algunas 6rdenes han sido derogadas, modificadas o actualizadas
por otras posteriores.

Las Normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevaleceran en su caso
sobre las del General.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera que el
Pliego General. Si no se hace referencia a un articulo se entendera que se mantienen las
prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

Cuando se diga "PG-3" se entendera que se refiere al P.P.T.G. mencionado y a las modificaciones
posteriores.

Igualmente se estara a lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas generales para
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tuberias de abastecimiento de aguas, el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias
de saneamiento de poblaciones, asi como a los reglamentos y la normativa local de desarrolio

100.3.- OTRAS INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES.

Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC/03).

Instruccion de hormigén Estructural, "EHE", aprobada por el Real Decreto 2661/1998, de 11 de
diciembre.

Instruccion para la fabricacion y suministro de hormigén preparado (EHPRE/72) Orden de
Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972 (B.O.E. de 11 y 26 de Mayo de 1972).

Norma sismorresistente NCSR-2002.

Draft de los Eurocodigos numeros 2,3 y 4 para estructuras de Hormigén, Acero y Mixtas.
Cédigo Modelo CEB-FIP para estructuras de Hormigén.

Instruccion de Carreteras (1.C.).

Instrucciones 6.1 y 2-IC sobre secciones de firme.

Instruccion 6.3-IC sobre refuerzo de firmes, aprobada por Orden Ministerial de 26 de Marzo de
1980 (BOE del 31 de Mayo).

Nota informativa sobre capas drenantes en firmes, publicada el 4 de Abril de 1991.

Nota de servicio de 12 de junio de 1989 sobre Dosificacion de cementos en capas de firme y
pavimento.

Instruccion 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras, aprobada por
Orden Ministerial de 21 de Marzo de 1965 (BOE del 8 de Abril).

Recomendaciones para la redaccién de los proyectos de plantaciones, publicadas en 1984.

Catalogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, publicado por la
Direccién General de Carreteras en 1990.

Recomendaciones para la sefalizacion informativa urbana, publicadas en Noviembre de 1981
por la Asociacién de Ingenieros Municipales y Provinciales de Esparia (AIMPE).

Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la sefializacién vertical de carreteras,
publicadas en 1984.

Sefiales verticales de circulacion. Tomo | “Caracteristicas de las sefiales” publicado en marzo de
1992 y Tomo Il “Catalogo y significado de las sefiales” de junio de 1992.

Notas de servicio de la Subdireccion General de Conservacion y Explotacion, de 2 de Enero de
1991, sobre Aplicacion de la Instruccion 8.1-1C/1990 (Sealizacion vertical), y Sefalizacion de
tramos de carretera convencional, situados entre tramos de autovia y autopista. La Gltima ha sido
complementada por escrito de la misma Subdireccion General de 18 de Enero de 1991, sobre
Senalizacion de la conexion de un tramo de autopista o autovia con un tramo de carretera
convencional.

Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987 (BOE
del 4 de Agosto y 29 de Septiembre).

Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1986, sobre marcas viales (prescripciones técnicas).
Orden Circular 304/89MV, de 21 de Julio, sobre proyectos de marcas viales.
Nota técnica sobre borrado de marcas viales de 5 de Febrero de 1991.

Instruccion 8.3-IC sobre sefializacion de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto
de 1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre seiializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado. Esta orden ha sido modificada parcialmente
por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de Marzo), por el que se afiade el
articulo 21 bis y se modifica la redaccion del articulo 171.b) A del codigo de la circulacién.

Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre sefializacién de obras.
Orden Circular 9.1-IC, de 31 de Marzo de 1964, sobre alumbrado de carreteras.

Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vias publicas, publicada en Abril de 1964.
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Recomendaciones para el control de calidad de obras de Carreteras (D.G.C. 1978).

Orden Circular 300/89PyP, de 20 de Marzo, sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas.

Orden Circular 308/89CyE, de 8 de Septiembre, sobre recepcion definitiva de obras, en la que se
fijan criterios sobre regularidad superficial y se exige su cumplimiento.

Reglamento eléctrico de baja tension, Decreto 2413/1973 de 29 de Septiembre. (B.O.E. nim. 242
de 9-10-1973), Orden de 6 de Abril de 1974 (B.O.E. del 15), Resolucion de 30 de Abril de 1974
(B.O.E. de 7 de Mayo), y las instrucciones complementarias MI BT Orden de 31 de Octubre de
1973 (B.O.E. de 27, 28 y 29 de Diciembre) y sus modificaciones posteriores.

Reglamento de lineas eléctricas de alta tension, Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre (B.O.E.
nam. 311 de 27-12- 1968).

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformacion. R.D. 3275/1982 de 12 de Noviembre.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de aguas, O.M. de
26-7-1974 (B.O.E. 2, 3 y 30-10-1974).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de Poblaciones,
O.M. de 15-09-1986 (B.O.E. 23-09-1986).

Recomendaciones para la fabricacion y transporte y montaje de tubos de hormigbn en masa
(THM/73)

Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte, Orden de 31 de Diciembre de 1958.
Ley de Proteccion del Medio Ambiente (B.O.E. 23-3-79).

Decreto 45/1991, de 16 de Abril, sobre Medidas de Proteccion del Ecosistema en la Comunidad
Auténoma de Extremadura.

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Publico.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE del 25 de Octubre), por €l que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccioén.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 16-3-1971).
Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 11-3-1971).
Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71).

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccién (0.M. 20-5-52) (B.O.E.
15-6-52).
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-1 1-59) (B.O.E. 27-11-59).

Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-8-70) (B.O.E.
5/7/8/9.9.70).

Homologacién de Medios de Proteccion Personal de los Trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E.
29-5-74).

Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/78, 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78).

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-8-77).
Reglamento de Normas Basicas de Seguridad Minera (R.D. 863/85, 2-4-87) (B.0O.E. 12-6-85).
Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

RD 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano

Reglamentos del servicio de abastecimiento y saneamiento municipales

Cadigo técnico de la edificacion

Y toda otra Disposicién Legal Vigente durante la obra, y particularmente las de Seguridad y Sefializacion,
asi como la normativa aplicable vigente en el Ayuntamiento de la localidad donde se realicen las obras.
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Sera responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningdn caso que no se le
haya hecho comunicacion explicita.

- ARTICULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES

101.1.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

El adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la direccién inmediata de los trabajos y al
control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.

101.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El adjudicatario esta obligado a adscribir, con caracter exclusivo y con residencia a pie de obra, un
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Publicas, sin perjuicio de que
cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan.

Este personal Técnico actuara como Delegado del Contratista (representante ante la Propiedad) y sera el
Jefe de Obra.

Sera formalmente propuesto a la Direccion de Obra, por el Contratista, para su aceptacion, que podra ser
denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento si a su juicio resultan motivos para ello.

El Director podra exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Ingeniero Jefe de
Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, y un Coordinador de Seguridad, siendo la
responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso.

101.5.- ORDENES AL CONTRATISTA.

El Delegado y Jefe de Obra sera el interlocutor del Director de la Obra, con obligacion de recibir todas las
comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director directamente o a través de otras personas;
debiendo cerciorarse, en este caso, de que estan autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y
confirmarlo, segun su procedencia, urgencia e importancia.

Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicarse directamente con el resto del personal
oportunamente, que debera informar seguidamente a su Jefe de Obra.

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que
deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la
Direccién de Obra estén custodiadas, ordenadas cronolégicamente y disponibles en obra para su
consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones,
etc.

El Delegado deberd acompaiiar al Director en todas sus visitas de inspeccion a la obra, y transmitir
inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director, incluso en presencia suya, (por
ejemplo para aclarar dudas), si asi lo requiere dicho Director.

El Delegado tendré obligacion de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obra e informar
al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese necesario o
conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de
que fuesen autorizados por la Direccion.

Se entiende que la comunicacion Direccién de Obra/Contratista se canaliza entre el Director y el
Delegado o Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificacién y eficacia especialmente en casos
urgentes o rutinarios, pueda haber comunicacion entre los respectivos personales; pero sera en
nombre de aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido
comun, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algun problema
de interpretacion o una decision de mayor importancia, no valdra sin la ratificacién por los indicados
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Director y Delegado, acorde con el Comité de cada uno.

Se abrira el "Libro de Ordenes" por el Director y permanecera custodiado en obra por el Contratista, en
lugar seguro y de facil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado debera llevarlo consigo al
acompaiiar en cada visita al Director y se cumplira respecto al "Libro de Ordenes" lo dispuesto en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales.

101.6.- LIBRO DE ORDENES.

Constaran en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director
considere oportuno y, entre otros, con caracter diario, los siguientes:

- Condiciones atmosféricas generales y temperatura ambiente méaxima y minima.
- Relacion de trabajos efectuados, con detalle de su localizacién dentro de la obra.

- Relacion de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relacion de los documentos
que éstos recogen.

- Relacién de maquinaria en obra, con expresion de cual ha sido activa y en qué tajo y cual
meramente presente, y cudl averiada y en reparacion.

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecucion de obra.
El "Libro de Ordenes" permanecera custodiado en obra por el Contratista.

Como simplificacion, el Director podra disponer que estas incidencias figuren en partes de obra diarios,
que se custodiaran ordenados como anejo al "Libro de Ordenes".

- ARTICULO 102.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

102.1 - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras se describen en fa Memoria del presente Proyecto.

102.2 - PLANOS.

A peticién del Director de Obra, el Contratista preparara todos los planos de detalles que se estimen
necesarios para la ejecucion de las obras contratadas. Dichos planos se someteran a la aprobacion del
citado Director, acompaiiando, si fuese preciso, las memorias y calculos justificativos que se requieran
para su mejor comprension.

102.3 - CONTRADICIONES, OMISIONES O ERRORES.

En caso de contradiccién entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece
lo prescrito en este ultimo. En todo caso, ambos documentos prevaleceran sobre el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto
en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de
obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el
Director, o por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobacion del
replanteo.

Si el Director de la Obra encontrase incompatibilidad en la aplicacién conjunta de todas las limitaciones
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técnicas que definen una Unidad, aplicard solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten
mayor calidad.

- ARTICULO 103 .-INICIACION DE LAS OBRAS

103.0 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Previo al comienzo de la obra, el Contratista debera presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad
que debe ser aceptado por el Director de Obra.

El Contratista contara en obra con un equipo de control de calidad, que sera independiente de la Jefatura
de Obra, y que sera responsable del cumplimiento del plan.

103.3 - PROGRAMA DE TRABAJOS.

a) Redaccion

Dentro del plazo general de ejecucion se preveran los necesarios para la primera etapa de las obras
(instalaciones, replanteos, etc.), asi como para la ultima (inspecciones, remates, etc.). En especial se
tendran en cuenta la facilidad de accesos a la zona consolidada y centros educativos, asi como la
disponibilidad de aparcamientos junto a la zona consolidada tal y como se propone en el Proyecto.

Este programa debera ser sometido, antes de la iniciacion de los trabajos, a la aprobacién de la Direccion
de Obra, que podra realizar las observaciones y correcciones que estime pertinentes en orden a
conseguir un adecuado desarrollo de las obras.

Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerara, a todos los efectos, como documento béasico y
contractual.

b) Seguimiento
El programa deberd mantenerse en todo momento actualizado, debiendo comprobarse el cumplimiento

del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la posible desviacién con la Direccién de Obra y
proponer a ésta las posibles soluciones.

103.4 - ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS.

El Contratista iniciara las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzara los
trabajos en los puntos que se sefialen.

- ARTICULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

104.0.- AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCION

El Contratista esta obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancia y dimensiones geométricas en
general, y el de la calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactacién, etc. En
ningn caso comunicara a la Propiedad, representada por el Director de la Obra o a personal delegado
por el mismo al efecto, que una Unidad de Obra esta terminada, a su juicio, para su comprobacion por
la Direccién de Obra (en cada tramo), hasta que el propio Contratista, mediante su personal facultado
para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las
especificaciones exigidas. Esto ocurrira sin perjuicio de que la Direccién de Obra pueda llevar a cabo
las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecucién de las obras.
Para ello, el Contratista esta obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto
materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares
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capacitados para realizar toda clase de mediciones y ensayos.

Constituyen estas operaciones el Autocontrol de obra, siendo los ensayos correspondientes
enteramente a cargo del Contratista.

Con independencia de lo anterior, la Direccion de Obra ejecutara las comprobaciones, mediciones y
ensayos que estime oportunos, que llamaremos de control, a diferencia del Autocontrol anteriormente
citado. El Director podra detener la ejecucion de una unidad de obra si no estan disponibles los
elementos de autocontrol necesarios para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las
eventuales consecuencias de demora, costes, etc.

Estas comprobaciones se realizaran de acuerdo con las "Recomendaciones para el control de calidad
en obras de carreteras”, publicadas por la Direccion General de Carreteras del M.O.P.U.

El importe de los Ensayos de Control que ordene y ejecute la Direccién de Obra sera por cuenta
del Contratista hasta el tope que marque el P.C.A.P._del Presupuesto de Ejecucién Material del
presente Proyecto, y de sus eventuales adicionales, considerandose incluida dicha cantidad en
el porcentaje de Gastos Generales que se aplica sobre el Presupuesto de Ejecucién Material de
la obra.

Dicha cantidad no es reducible por el eventual coeficiente de baja en la adjudicacion del
contrato.

Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado, en sus ensayos y mediciones de
Autocontrol, de que, en un tramo, una Unidad de Obra esté terminada y cumple las especificaciones
previstas, lo comunicara a la Direccion de Obra para que ésta pueda proceder a realizar sus
mediciones y ensayos de Control, para lo cual el Adjudicatario prestara las maximas facilidades.

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

El Director de las obras aprobara el replanteo de detalle necesario para la ejecucion de las obras, y
suministrara al Contratista toda la informacion de que disponga para que aquellos puedan ser
realizados.

104.2.- EQUIPOS DE MAQUINARIA

Cualquier modificacién que el Contratista propusiere introducir en el equipo de magquinaria cuya
aportacion revista caracter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la
licitacién, debera ser sometida a la aceptacion de la Propiedad, previo informe del Director de las
obras.

104.3.- ENSAYOS

Sera preceptiva la realizacion de los ensayos mencionados expresamente en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas o citados en la normativa técnica de caracter general que resulte aplicable.

En relacién con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Economica
Europea, aln cuando su designacion y, eventuaimente, su marcaje fuera distinto de los indicados en el
documento que acompafaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata,
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en Espafia de otra forma. Se tendran en
cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de
los citados Estados, con arreglo a sus propias normas.

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un
laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro |aboratoric de pruebas u Organismo de
control o certificacion acreditado en un Estado miembro de la Comunidad Econémica Europea, sobre la
base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran anicamente los ensayos que sean
precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la
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realizacion de dichos ensayos.

El limite maximo fijado en este Pliego para el importe de los gastos que se originen por ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no sera de aplicacion a los
necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construccién ocultos. De
confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al Contratista.

104.4.- MATERIALES

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas no exigiera una determinada procedencia, el Contratista
notificara al Director de las Obras con suficiente antelacién la procedencia de los materiales que se
proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios
para acreditar su idoneidad. La aceptacion de las procedencias propuestas sera requisito indispensable
para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobacion, en cualquier momento, de la
permanencia de dicha idoneidad.

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Econ6mica Europea, incluso si
se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el
presente Pliego, podran utilizarse si asegurasen un nivel de proteccién de la seguridad de los usuarios
equivalente al que proporcionan éstas.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales y durante
la ejecucion de las obras se encontrasen otros idéneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o
economica sobre aquellos, el Director de las obras podra autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de
procedencia a favor de éstos.

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad publica productos minerales en cantidad superior a
la requerida para la obra, la Administracién podra apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las
responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.

El Director de las obras autorizara al Contratista el uso de los materiales procedentes de demailicion,
excavacion o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y formas de acopio de dichos
materiales.

104.5.- ACOPIOS

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran
afectarlas, asi como el de los eventuales almacenes, requerira la aprobacion previa del Director de las
Obras.

Si los acopios de aridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran sus quince centimetros
(15 cm) inferiores. Estos acopios se construiran por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5
m), ¥ no por montones conicos. Las cargas se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas
para evitar su segregacion y arrastre.

Si se detectasen anomalias en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta confirmar
su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un cambio de procedencia.

Las superficies utilizadas deberan acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndola a su
natural estado.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilizacién de los acopios seran
de cuenta del Contratista.

104.9.- SENALIZACION DE OBRA E INSTALACIONES

El Contratista esta obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre
sefalizacion de las obras e instalaciones Yy, en particular, de lo dispuesto en el Articulo 41 del Cédigo
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de la Circulacién, en la Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 y la Orden Circular n° 67 de 1/1960,
en la comunicacion n° 32-62 C.V. de 9 de agosto de 1962 y Orden Circular 8.1.-1.C., de 16 de julio de
1961 y la Orden Ministerial 8.2.-.C., de 31 de agosto de 1987, etc., referente a ja sefalizacion de obras
en carretera.

El Contratista sefializara reglamentariamente las zanjas abiertas, impedira el acceso a ellas a personas
ajenas a la obra y las rellenara a la mayor brevedad y vallara toda zona peligrosa y establecera la
vigilancia suficiente en especial de noche, fijara suficientemente las sefiales en su posicién apropiada
para que no puedan ser substraidas o cambiadas, y mantendré un servicio continuo de vigilancia que se
ocupe de la reposicion inmediata en su caso.

Asegurara el mantenimiento del trafico en todo momento durante la ejecucion de las obras.

El Contratista designara un responsable del tréfico durante la ejecucion de las obras, con presencia
permanente, incluso dias no laborables.

104.11.- MODIFICACIONES DE OBRA

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realizacion de aquellas unidades
de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de
partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar dafios inmediatos a terceros, si dichas
unidades de obra no figurasen en los cuadros de precios del contrato, o si su ejecucion requiriese
alteracion de importancia en los programas de trabajo y disposiciéon de maquinaria, dandose asimismo
las circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza
mayor, éste formularéa las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitacion de la
subsiguiente modificacion de obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo estimase conveniente,
compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

104.12.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depositos y edificaciones
construidas con caracter temporal para el servicio de la obra, deberan ser removidos y los lugares de
su emplazamiento restaurados a su forma original.

De manera analoga, deberan tratarse los accesos provisionales, los cuales se abandonaran tan pronto
como deje de ser necesaria su utilizacién.

Todo ello se ejecutarda de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el entorno circundante.

104.13.- CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas, todas las
obras gque integran este proyecto.

Asimismo, queda obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de garantfa de un afio a
partir de la fecha de recepcion, o el que fije el contrato.

104.14.- VERTEDEROS

La busqueda de los vertederos y su abono a los propietarios sera por cuenta del Contratista. En
cualquier caso solo podran utilizarse vertederos que no provoquen impactos medioambientales, y que
sean aprobados por la Direccion de Obra y autorizados por el Ayuntamiento de Caceres y/o otros
Organismos competentes.
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104.15.- YACIMIENTOS Y PRESTAMOS

La busqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios sera de cuenta del Contratista.

Los precios de las Unidades de Obra correspondientes son validos e inalterables para cualesquiera
que sean las distancias de transporte resultantes.

104.16.- VARIACION DE DOSIFICACIONES.

El Contratista vendra obligado a modificar las dosificaciones previstas en el Proyecto, si asi lo exige el
Director de las obras a la vista de los ensayos realizados.

104.17.- EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

La ejecucion de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en este
Capitulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hara de acuerdo con lo especificado
para las mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3), o bien con arreglo a lo dispuesto en las Normas indicadas en el apartado 100.3. del
presente Pliego, o segun lo que ordene el Director de las Obras, siguiendo los criterios sancionados por
la buena practica para obras similares.

105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS.

El Adjudicatario debera obtener a su costa todos los permisos y licencias para la ejecucion de las obras
siendo de su cuenta los gastos derivados de los mismos.

105.5.- VARIOS

El Contratista vendra obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si asi lo exige el
Director de obra a Ia vista de los ensayos realizados.

La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los
mismos, que quedarad subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras que se hayan
empleado.

Si durante el montaje de medios auxiliares y ejecucion de las obras sobreviniesen avenidas,
corrimientos de tierras u otros fenémenos imprevistos que, no obstante a las precauciones tomadas,
llegasen a deteriorar o inutilizar alguna de las piezas o a ocasionar dafios en las obras, el Contratista
vendra obligado a repararlas o reponerlas con arreglo a las 6rdenes que reciba del Director, y seran de
abono los dafios causados.
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- ARTICULO 106.- MEDICION Y ABONO

106.2.- ABONO DE LAS OBRAS.

1) Modo de abonar las obras completas.

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecucion de las unidades de
obra se consideraran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medicién y abono
de la correspondiente unidad se diga explicitamente otra cosa.

El suministro, transporte y colocacion de los materiales, salvo que se especifique lo contrario,
esta incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente.

2) Modo de abonar las obras incompletas:

Las cifras que para pesos o volumenes de materiales figuran en las unidades compuestas del
cuadro de precios num. 2, serviran solo para el conocimiento del costo de estos materiales
acopiados a pie de obra, en su caso, pero por ningtin concepto tendran valor a efectos de definir
las proporciones de las mezclas, ni el volumen necesario en acopios.

Cuando por rescisién u otra causa segun las disposiciones vigentes fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicara los precios del cuadro numero 2, sin que pueda pretenderse la
valoracion de cada unidad de obra distinta a la valoracion de dicho cuadro, ni que tenga derecho
el Adjudicatario a reclamacion alguna por insuficiencia u omision del coste de cualquier elemento
que constituye el precio.

Las partidas que componen la descomposicion del precio, seran de abono cuando esté acopiada
la totalidad del material incluidos los accesorios o realizadas en su totalidad las labores y
operaciones que determinen la definicion de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que
solo se consideren abonables fases con ejecucién terminadas, perdiendo el Adjudicatario todos
los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

106.3.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

Seran de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las obras y su
comprobacion y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener trafico intermitente
mientras se realicen los trabajos.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de cuenta del
Adjudicatario los gastos originados por la liquidacion, asi como los de retirada de los medios auxiliares
empleados 0 no en la ejecucion de las obras.

Seran de cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidacion, asi como los de retirada de los
medios auxiliares, empleados o no en la ejecucion de las obras, incluso en los casos de rescision de
contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive.

106.4.- OBRAS DEFECTUOSAS.

La obra defectuosa no sera de abono, debera ser demolida por el Contratista y reconstruida en plazo de
acuerdo con las prescripciones del Proyecto.

Si alguna obra no estuviese ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo,
admisible a juicio del Director de las Obras, podra ser recibida provisionalmente y definitivamente en su
caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamacion, con la rebaja
econdémica que el Director estime, salvo en el caso en que el Adjudicatario opte por la demolicion a su
costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato.

Lo anterior es valido en el caso de que no existiesen prescripciones concretas para proceder en el caso
de una unidad de obra incorrectamente ejecutada.
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- ARTICULO 107.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Sera el que se fije en el Pliego de Clausulas Particulares del Contrato.

- ARTICULO 108.- PLAZO DE GARANTIA

Sera de un (1) afio, o el que en su caso fije el Pliego de Clausulas Particulares del Contrato.

- ARTICULO 109.- REVISION DE PRECIOS

Sera de aplicacion en los términos y con la formula que, en su caso, fije el Pliego de Clausulas
Particulares del Contrato.

- ARTICULO 110.- RECEPCION

Una vez terminadas las obras, se someteran las mismas a las pruebas de resistencia y funcionamiento
que ordene el Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor.

Una vez completadas dichas pruebas y efectuadas las correcciones que en su caso hubiese ordenado el
Director, si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
Director propondra su recepcién para entrega al uso publico o servicio correspondiente.

. ARTICULO 111.- LIQUIDACION

Una vez producida la Recepcion, el Director citara al Contratista fijando la fecha de la medicion general
de las obras a la que el Contratista 0 su Delegado tienen la obligacion de asistir.

Si no lo hicieren por causas que le sean imputables, no podran formular reclamacion alguna en orden
al resultado de la medicién ni acerca de los actos de la Propiedad o de la Administracién que se basen
en tal resultado, sino previa la alegacién y justificacion fehaciente de inimputabilidad de aquellas
causas.

Para realizar la medicién general se utilizardn como datos complementarios la Comprobacién del
Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecucion de las obras, el
Libro de Ordenes y cuantos otros estimen necesarios el Director de Obra y el Contratista.

Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medicion
general, las dirigira por escrito a la Administracion por conducto del Director de Obra el cual las elevara
a aquella con su informe.

E! Director de las Obras redactara la Liquidacién en el plazo de TRES (3) MESES, contados a partir de
la fecha de la Recepcidn, dando vista de la misma al Contratista, quien en el plazo maximo de treinta
(30) dias debera formular su aceptacion o reparos por el procedimiento descrito en el parrafo anterior.
En caso de no hacerlo en dicho plazo, se entendera que se encuentra conforme con el resuitado y
detalle de la liquidacion.

- ARTICULO 111.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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En cumplimiento del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, se incluye en el presente Proyecto un Documento
independiente con el Estudio de Seguridad y Salud Laboral, dicho documento se considera integrante de
los documentos contractuales del presente proyecto.

Sera responsabilidad del Contratista la redaccion y el cumplimiento del plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo y estara obligado a disponer todos los medios humanos y materiales necesarios para su
cumplimiento, seguimiento, vigilancia y control, asi como la disposicién en obra de los medios a movilizar
inmediatamente en el caso de accidentes o imprevistos.

CAPITULO II: MATERIALES BASICOS

- ARTICULO 202.- CEMENTOS

202.3.- CONDICIONES GENERALES.

Todos los cementos empleados cumpliran lo exigido en la Instruccion para la Recepcion de Cementos
(RC-97) en vigor desde el 16 de junio de 1997.

202.7.- ENVASADO E IDENTIFICACION.

En el albaran o documentacion anexa que debe aportar el vendedor a la entrega del suministro, debe
figurar la contrasefia del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios (antigua
homologacién) o el nimero de certificado correspondiente a marca de calidad (marca AENOR).

202.10.- LIMITACIONES DE EMPLEQ.

El cemento a emplear en el presente Proyecto sera de los siguientes tipos:

- Portland tipos |, Clase 45A y/o 55A de alta resistencia inicial para elementos prefabricados.
- Portland tipos Il, Clase 45A.

- Mixto tipo V.

La categoria de estos cementos sera al menos la minima necesaria para que los hormigones en que se
emplee alcancen las resistencias caracteristicas especificadas para cada uno de ellos a los 28 dias, en
este proyecto, conforme se define en la Instruccién EHE.

El cemento a emplear como polvo mineral de aportacion (filler de aportacion) en las mezclas bituminosas
en caliente, sera del tipo V-35 o el que ordene el Director de las Obras, en las proporciones que se
determine en la formula de trabajo definitiva.

Durante la realizacion de las obras, en caso necesario, el Director de las obras podra modificar el tipo,
clase y categoria del cemento que se debe utilizar.

202.11.- MEDICION Y ABONO.

El cemento a emplear como filler de aportacion se medira en toneladas y no sera objeto de abono
independiente, considerandose su precio incluido en el de la unidad de obra de mezclas bituminosas
correspondiente.

Los cementos a emplear en hormigones tampoco seran objeto de medicién ni abono independiente,
estando incluidos en el del hormigén correspondiente.
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ARTICULO 220.- BALDOSAS DE CEMENTO

220.1.- DEFINICION

Se emplearan baldosas hidraulicas de color gris de acuerdo con la definicién de la unidad de obra de la
que forman parte.

220.2.- CALIDAD

Cumpliran las especificaciones del PG-3/75

220.7.- MEDICION Y ABONO

La medicion y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la
que forme parte.

En acopios se abonara por metro cuadrados (m?) realmente acopiados.

ARTICULO 221.- LADRILLOS HUECOS

221.1 DEFINICION

Se definen como ladrillos huecos los ladrillos de arcilla cocida, en forma de paralelepipedo rectangular,
cuyas perforaciones, paralelas a una de sus aristas, tienen un volumen superior al treinta y tres por
ciento (33 %) del volumen total aparente de la pieza.

221.2 CONDICIONES GENERALES

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia minima a
compresion de doscientos kilogramos fuerza por centimetro cuadrado (200 kgf/cm?). Esta
resistencia se entiende medida en direccion del grueso, si descontar los huecos, y de acuerdo
con la Norma UNE 7059.

Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliaciéon y
materias extrafias que puedan disminuir su resistencia y duracién. Dara sonido claro al ser
golpeados con un martillo y seran inalterables al agua.

Tener suficiente adherencia a los morteros.

Su capacidad de absorcion de agua sera inferior al catorce por ciento (14 %) en peso, después
de un dia (1 d) de inmersion. El ensayo de absorcién de agua se realizara de acuerdo con la
Norma UNE 7061.

221.3 FORMA Y DIMENSIONES

Salvo especificacion en contrario en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las
dimensiones de los ladrillos huecos seran las siguientes:

Ladrillos huecos sencillos. Veinticuatro centimetros (24 cm) de soga, once centimetros y medio (11,5
cm) de tizén y cuatro centimetros (4 cm) de grueso.
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Ladrillos huecos dobles. Veinticuatro centimetros (24 cm) de soga, once centimetros y medio (11,5 cm)
de tizén y nueve centimetros (9 cm) de grueso.

Rasillas. Veinticuatro centimetros (24 cm) de soga, once centimetros y medio (11,5 cm) de tizén y dos
centimetros con setenta y cinco centésimas (2,75 cm) de grueso.

Se aceptaran tolerancias, en mas o en menos, de hasta ocho milimetros (8 mm) en la soga; seis
milimetros (6 mm) en su tizén: y solamente tres milimetros (3 mm) en su grueso, salvo en los ladrillos
huecos dobles, en los que se admitiran cinco milimetros (5 mm).

Se admitird una desviacidon maxima de cinco milimetros (5 mm) respecto de la linea recta en las aristas
y diagonales superiores a once centimetros y medio (11,5 cm); y de tres milimetros (3 mm) en las
inferiores.

221.4 RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Dadas las grandes diferencias climatologicas, no se establecen condiciones de heladicidad con
caracter general, debiendo fijarse, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. La
resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobara mediante la Norma UNE
7062.

221.5 MEDICION Y ABONO

La medicién y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de
que forme parte.

En acopios, los ladrillos huecos se mediran por millares de unidades realmente acopiados.

- ARTICULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y
HORMIGONES

Cumpliran las exigencias de la Norma EHE.

- ARTICULO 286.- MADERAS

286.1.- CONDICIONES GENERALES

La madera para entibaciones, apeos, andamios, encofrados y medios auxiliares, deberd cumplir las
condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazon.

- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar
el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine.

- No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y
resistencia. En particular, contendra el menor nimero posible de nudos, los cuales, en todo caso,
tendran un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensién de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimension de la pieza.
- Presentar anillos anulares de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazén ni entrecorteza.
- Dar sonido claro por percusion.

No se permitira en ningun caso el empleo de madera sin descortezar no siquiera en las entibaciones y
apeos.
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Las dimensiones y forma de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar la
resistencia de los elementos de la construccion en madera; cuando se trate de construcciones de
caracter definitivo se ajustaran a las definidas en los Planos o a las aprobadas por el Director.

La madera de construccion escuadrada sera al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.
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CAPITULO Ill: EXPLANACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- ARTICULO 301.- DEMOLICIONES

301.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

301.2.1.- DERRIBO DE CONSTRUCCIONES

Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer
desaparecer para dar por terminada la ejecucion de la misma. Las construcciones a demoler se incluyen
en las mediciones del Proyecto, en caso contrario se estara a los dispuesto por el Director de las Obras.

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad suficientes y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto, en el momento de la demolicion asf como de las que
eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno, sin perjuicio de su obligacién
de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

El empleo de explosivos estara condicionado a la obtencion del permiso de la autoridad competente con
jurisdiccién en la zona de la obra.

El Director de la obra designara la profundidad de demolicion de los cimientos, que como minimo sera de
cincuenta centimetros (0,50 m.) por debajo de la cota mas baja del terraplén o desmonte.

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad,
etc.) sera realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compaiiias suministradoras, corriendo
a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones.

301.2.2.- RETIRADA DE MATERIALES

El Contratista llevara a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondra a disposicion de la
administracion los utilizables, segun orden por escrito del Director de las Obras, estando obligado al
transporte de éstos tltimos al lugar indicado.

301.3.- MEDICION Y ABONO.

No se considera incluido en el precio, en el caso de la demalicién de edificios y muros de mamaposteria,
la retirada de todos los productos resultantes de la demolicién, y su transporte al lugar de empleo, acopio
o vertedero, segun ordene por escrito el Director. En el caso de materiales utilizables el precio incluye el
transporte hasta el lugar indicado.

Se mediran por metro cubico (m?) realmente demolidos conforme al proyecto y/o las ordenes escritas del
Director, medidos por su volumen exterior en el caso de edificaciones, y por la cubicacion real en el caso
de macizos, incluyendo esto muros, obras de fabrica y estructuras.

La demolicién de firmes sélo sera de medicion y abono independiente en las zonas indicadas en los
planos o en las que ordene el Director de las Obras. En el resto de los casos se considera incluido en la
unidad de excavacién o terraplén correspondiente. Su precio incluye el escarificado, carga, transporte a
vertedero y regularizacion de la superficie.

Las demoliciones no incluidas en las mediciones del Proyecto solo seran objeto de abono si han sido
autorizadas previamente por el Director de las obras.

No seran objeto de abono la demolicion de firmes, aceras, isletas, firmes de caminos de tierra o
materiales granulares, restos de obras, conducciones, cables, etc., que estén dentro de la seccion
transversal de las planos, o cualquier otro elemento no indicado expresamente en este articulo,
considerandose inciuidos en la unidad de excavacion correspondiente.
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- ARTICULO 321.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

321.1.- DEFINICION.

Comprende las operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento adecuado para tuberias,
arquetas, cimentaciones en cualquier tipo de terreno, incluso roca, independientemente del tipo
mecanico, manual o con explosivos que se use para la ejecucion, asi como la de nivelar y terminar los
fondos y la carga y transporte de los productos resultantes a lugar de empleo o vertedero.

La unidad de obra no incluye los agotamientos, desaglles provisionales, entibacién, etc.., necesarios.

La entibacion se ejecutara por el Contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de
la ejecucion, y adoptara todas las medidas de seguridad.

321.2.- CLASIFICACION.

La excavacion sera “no clasificada”, considerandose un Gnico tipo de excavacién independientemente de
la clasificacion geotécnica de los materiales y del procedimiento de excavacion, incluso en roca con el
empleo de explosivos y/o medios mecanicos.

321.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir la alteracion de la capacidad portante del suelo
en el intervalo de tiempo que medie entre la excavacion y la ejecucion de la cimentacion u obra de que
en cada caso se trate.

Las cimentaciones se excavaran hasta las profundidades indicadas en los planos, y su planta inferior
tendra como dimensiones las de la zapata o encepado correspondiente, incrementadas en un metro,
de forma que quede una plataforma de trabajo de medio metro a cada costero de zapata o encepado,
para permitir su encofrado. Los taludes, salvo indicacién contraria del Director de Obra, seran a 45
grados.

El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenara con el mismo terreno y se compactara
segun las especificaciones para nicleo de terraplén, salvo que el proyecto o el Director disponga otra
cosa.

En caso de que a juicio de la Direccion Facultativa, el terreno alcanzado en la excavacién no ofrezca
las condiciones de resistencia y homogeneidad requerida, se continuard la excavacién, con talud
vertical, hasta conseguir las condiciones requeridas. Esta excavacién suplementaria se rellenara con
hormigon HM-12,5, hasta llegar a la cota base de zapata o encepado. El espesor maximo de la capa de
hormigén HM-12,5 dispuesta no excedera de un metro y medio (1.50 m.)

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los
apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenara el Director de las
obras.

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas el Contratista sera responsable de disponer las
correspondientes sefales de peligro y protecciones, siguiendo lo establecido para este tipo de obras por
el Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

No se incluye tampoco en esta unidad la excavacién del firme actual, donde sea preciso, y la de los
bordillos, isletas, aceras y cualquier otro elemento no definido expresamente en la Unidad de Obra de
Demoliciones y que se encuentre dentro de la seccion de excavacién definida.

321.6.- MEDICION Y ABONO.

Se medira y abonara por metros cubicos (M?) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este

33



proyecto y/o las érdenes escritas de Director, deducidos por diferencia entre las secciones reales del
terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes.

Los perfiles iniciales corresponden a la plataforma de trabajo y explanacion definida en los planos. Los
perfiles finales corresponden a la cota inferior de las zapatas y/o encepados junto con la zona lateral
horizontal de resguardo y los taludes correspondientes.

En el precio correspondiente no se incluye la entibacion ni los agotamientos necesarios, el mantenimiento
de los posibles servicios interceptados, el transporte a cualquier distancia de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, o en su caso a acopio intermedio ni su posterior carga y transporte a lugar
de empleo, ni el refino de la zanja o pozo excavado.

El precio sera el mismo para cualquier tipo de terreno, incluso roca y para cualquier procedimiento de
excavacion, manual, mecanica o con explosivos.

No se abonaran los excesos de excavacion sobre dicha seccion tipo que no sea expresamente
autorizada por escrito por el Director, ni los metros cabicos (M?) de relleno compactados que fueran
necesarios para reconstruir la seccion tipo teorica, en el caso de que la profundidad de excavacion fuera
mayor de la necesaria, operacién que debera ejecutar obligatoriamente el Contratista en tal caso.

No seran de medicion y abono por este Art. aquellas excavaciones consideradas en otras unidades de
obra como parte integrante de las mismas.

- ARTICULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS

332.1.- DEFINICION.

Se incluye en esta unidad la extension y compactacion de suelos procedentes de la excavacion y/o
préstamos para relleno de zonas cuyas dimensiones no permitan la utilizacion de los mismos equipos de
magquinaria con los que se realizan los terraplenes.

También se incluyen los rellenos de bermas con material granular.

332.2.- ZONAS.

Seran objeto de abono los rellenos de zanjas, pozos de cimentaciones de estructuras, obras de drenaje y
bermas.

332.3.- MATERIALES.

Seran, segun Art. 330.3.1 del PG3/75, suelos seleccionados para zanjas y cimentaciones, y granular para
bermas.

Se excepttan los empleados en el relieno de zanjas de tuberias que cumpliran con lo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de aguas.

El relleno granular de bermas cumplira las especificaciones del articulo 421 del presente Pliego.

332.5.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se tendran en cuenta las consideraciones del PG3/75 a efectos de la preparacion de la superficie de
asiento y humectacion.

El espesor de tongadas medidas después de la compactacién no sera superior a veinte (20) centimetros,
no obstante el Director de la obra podra modificar este espesor a la vista de los medios disponibles y del
resultado de los ensayos que se efectien.
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Se compactara al cien por cien (100%) de la densidad obtenida en el ensayo Proctor normal.

332.7.- MEDICION Y ABONO.

Se hara por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o
las ordenes escritas del Director, medidos por perfiles obtenidos antes y después de su ejecucién y
compactacion.

El precio del relleno localizado con tierras es Unico cualquiera que sea el material empleado, que habra
de cumplir los apartados 332.2 y 332.3 del PG3/75.

El precio incluye la obtencién del suelo cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y
descarga, transporte, colocacion, compactacion y cuantos medios, materiales, y operaciones intervienen
en la completa y correcta ejecucion del relleno, no siendo por tanto de abono como suelo procedente de
préstamo.

Para los rellenos granulares de las bermas el precio incluye también el suministro del material, rasanteo y
refino hasta obtener la forma y dimensiones indicadas en los Planos.

35



CAPITULO IV: DRENAJE, SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO.

- ARTICULO 407.- TUBOS DE PE O FUNDICION PARA
ABASTECIMIENTO

407.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Las tuberias para la red de abastecimiento seran tubos de fundicion, PN minima 16 atmésferas.

Deberan cumplir las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Aguas y la Norma UNE 53.151 y UNE 53.188.

Llevaran impresa la marca de fabrica, la serie de fabricacion, la presion de trabajo y el diametro exterior.
Las caracteristicas del material y la tuberia seran, como minimo, las siguientes:

Las valvulas seran de fundicién ductil en cuerpo, tapa y compuerta, de cierre elastico, eje de acero
inoxidable y revestimiento epdxidos interior y exterior. La presién minima sera 16 atmoésferas. En el caso
de que las tuberias para la red de abastecimiento sean tubos de Polietileno, éstos seran de Alta Densidad
(HDPE), también denominado PE 50. Polimero obtenido en un proceso a baja presién. Su densidad sin
pigmentar es mayor a 0'940 kg/dm3.

Las tuberias para las acometidas de agua proyectadas a cada una de las parcelas seran de Polietileno de
Alta Densidad para 10 atm., "banda azul" o similar, con todas las uniones mediante soldadura a tope o
material electrosoldable. Deberan cumplir las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Abastecimiento de Aguas (M.O.P.) y la Norma UNE 53.151 y UNE 53.188.

Los tubos de polietileno (Pe) seran de materiales termoplasticos constituidos por una resina de polietileno,
negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes.

Llevaran impresa la marca de fabrica, la serie de fabricacion, la presion de trabajo y el diametro exterior.

Las caracteristicas del material y la tuberia seran, como minimo, las siguientes :

Material :

- Densidad 0,940 gr/ml.

- Coeficiente de dilatacion lineal 200-230 10-6 por °C.

- Indice de fluidez 0,3 gr/10 min.

- Médulo de pastodeformacion 9000 N/mm2

Tuberia :

- Resistencia a traccion simple minima: 190 Kp/cm2

- Alargamiento a la rotura minimo: 350%

- Resistencia a la presion interior: a20°Cy 12,4 MPa —--—-- 100 h.
a 80°Cy 5,0 MPa --——- 1.000 h.

- Resistencia a la presion ciclica a 20°C : 500.000 ciclos 0-30 Atm.

- Tension minima de rotura a 50 afios y 20°C: 10,0 MPa.

- Tension de servicio a la presiéon nominal: 8,0 MPa.

Las valvulas seran de fundicién duictil en cuerpo, tapa y compuerta, de cierre elastico, eje de acero
inoxidable y revestimiento ep6xidos interior y exterior.
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407.2.- MEDICION Y ABONO.

La medicién y abono de los tubos y accesorios de polietileno se realizara de acuerdo con lo establecido
para la unidad de que formen parte.

En los acopios, los tubos se mediran por metros (m) de longitud util

. ARTICULO 408.- TUBOS DE PVC PARA SANEAMIENTO

408.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Para el saneamiento, en las acometidas, se utilizaran tubos de PVC inyectado con un extremo liso y el
otro abocardado con junta labiada de goma (anillo elastomérico) estanca.

Cumpliran las Normas UNE 53-332-90 (Plasticos); 53-332 (juntas); 53-112 (resistencia) asi como el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. También
cumplira con la nueva normativa europea para sistemas de saneamiento UNE-EN 1401-1.

La nueva norma contempla diferentes series que se identifican por el valor de la rigidez circunferencial
(SN) correspondiente. Las tuberias de saneamiento de la Serie SN-2 tienen una rigidez circunferencial de
2 kN/m?2, las de la Serie SN-4, 4 kN/m?y, la Serie SN-8, 8 kN/m2,

Tabla comparativa de espesores de la nueva norma de saneamiento respecto de otras normas:

Diametro | SN-2 PN-4 SN-4 s-5 SN-8 ' PN-6
! (UNE-EN 1401-1) | (UNE 53112) | (UNE-EN 1401-1) | (UNE 53332) | (UNE-EN 1401-1) | (UNE 53112)

110 o a2z fa0 Ja2 [a2

25 32 |a1 |ar  |az
160 |32 32 |40 3,9 |47 |47

200 3,9 4,0 49 |49 5,9 5.9

250 4,9 4,9 6,2 6,1 17,3 7,3

315 |62 62 7.7 77 ez ez

400 |79 7.9 9.8 9,8 o | _
500 9.8 9,8 12,3 12,2 14,6 [ 146

630 ]' 123|124 154 |44 184  |184

Se almacenaran en obra en lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se
apilaran horizontal y paralelamente en superficies planas; se gualdrapearan los abocardados por capas o
se situaran en un mismo lado, intercalando separadores en cada capa no superando la altura de cada pila
1,50 m.

408.2.- MEDICION Y ABONO

La medicion y abono de los tubos de PVC se realizard de acuerdo con lo establecido para la unidad de
obra de que formen parte.

En acopios, los tubos se mediran por metros (m) de fongitud util.
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- ARTICULO 410 - ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

410.1.- DEFINICION.

Se han previsto los siguientes tipos de arquetas y pozos de registro :
- Arquetas o pozos de registro para valvulas y colectores.

410.2.- EJECUCION.

Las distintas operaciones que comprende la ejecucion de las arquetas y pozos: excavaciones,
hormigones, rellenos, etc., se realizaran segun se indica en los correspondientes articulos del presente
Pliego.

Se procurara que el tiempo que media entre las distintas actividades sea el méas corto posible, siendo el
Contratista responsable de sefalizarlas y protegerlas convenientemente para evitar posibles accidentes.

Las tapas y rejillas metéalicas seran prefabricadas y se colocaran de forma que encajen perfectamente con
el cuerpo de la obra.

410.3.- MEDICION Y ABONO.

- Todos los elementos incluidos en este articulo se mediran por unidades completas y terminadas,
realmente ejecutada de acuerdo con este proyecto y/o las drdenes del Director. El precio incluye la
excavacion y relleno, el hormigén, curado, encofrado, agotamientos, entibacién, acometida de tubos,
fijacion del marco y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en su correcta y completa
ejecucion.

- ARTICULO 411.-IMBORNALES Y SUMIDEROS

411.1.- DEFINICION

Se proyectan sumideros e imbornales prefabricados de hormigon con rejilla de fundicion, para recogida
de aguas pluviales, y con conexion a la red general de desagiie, cuya situacion y caracteristicas
quedan definidas en los planos.

411.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Los imbornales y sumideros seran prefabricados, del tipo sifénico.

411.3.- MEDICION Y ABONO

Todos los elementos incluidos en este articulo se mediran por unidades completas y terminadas,
realmente ejecutada de acuerdo con este proyecto y/o las érdenes del Director.

El precio incluye todos los materiales, operaciones y medios auxiliares necesarios para que el sumidero
o imbornal quede perfectamente colocado, y completo.
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El precio incluye la parte proporcional del colector de desaglie asi cuantos materiales, medios y trabajos
intervienen en su correcta y completa ejecucion.

CAPITULO V: FIRMES
- ARTICULO 501.-ZAHORRA ARTIFICIAL

El Art. 501 del PG-3/75 fue sustituido por el contenido del anejo 4 de la Instruccién de la Direccion
General de Carreteras sobre “Secciones de firme en autovias" (B.O.E. 5 Septiembre 1.986). Esta
Instruccion fue derogada y sustituida por la Instruccién 6.1-IC y 6.2-IC de Secciones de Firmes segln
Orden Ministerial de 23 de Mayo de 1.989. El citado anejo no se incluye en esta O.M., aunque se sigue
considerando vigente complementado por el Articulo 3.3.9 de la vigente Instruccion, por eillo este
articulo 501, esta basado en dicho anejo.

501.1.- DEFINICION.

Se define como zahorra artificial el material granular formado por aridos machacados, total o
parcialmente, cuya granulometria es de tipo continuo.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

Aportacion del material.

Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.

Refino de la superficie de la ultima tongada.

501.2.- MATERIALES.

501.2.1.- CONDICIONES GENERALES

Los materiales procederan de la trituracién del piedras de cantera o grava natural. El rechazo por el
tamiz 5 UNE debera contener un minimo del setenta y cinco por ciento (75%), de elementos triturados
que presentan no menos de dos (2) caras de fractura.

501.2.2.- COMPOSICION GRANULOMETRICA

El cernido por el tamiz 80 mm UNE sera menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400
mm UNE.

La curva granulométrica del material estara comprendida en el huso ZA(40), siguiente :

CERNIDO PONDERAL ACUMULAD
TAMICES UNE ZA(40)
100 -
-;5_ - | 75-_1 00 _ —
20  |se
10 45-70
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5 30-50
2 15-32
400 pm 5-20
80 um 0-10

501.2.3.- FORMA

El indice de lajas, segun la Norma NLT-354/74, debera ser inferior a treinta y cinco (35).

501.2.4.- DUREZA

El coeficiente de desgaste de los Angeles, segin la Norma NLT-149/72 sera inferior a treinta (30). El
ensayo se realizara con la granulometria tipo B de las indicadas en la citada norma.

501.2.5.- LIMPIEZA

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrafias.
E! coeficiente de limpieza, segun la Norma 172/86, no debera ser inferior a dos (2).

El equivalente de arena, segln la Norma NLT 113/72, ser4 mayor de cuarenta y cinco (45).

501.2.6.- PLASTICIDAD

El material sera “no plastico”, segun las Normas NLT 105/72 y 106/72.

501.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

501.3.1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya
de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para
ello, ademas de la eventual reiteracion de los ensayos de aceptacion de dicha superficie, el Director de
las Obras podra ordenar el paso de un camion cargado, a fin de observar su efecto.

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se
corregiran antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, segun las prescripciones del
articulo 501.4.3.

501.3.2.- PREPARACION DEL MATERIAL

La preparaciéon de la zahorra artificial se hara en central y no “in situ”. La adicion del agua de
compactacion se hara también en la central, salvo que el Director de las obras autorice, la humectacion
“in situ".
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La humedad éptima de compactacion, deducida del ensayo “Proctor modificado” segun la Norma NLT
108/72, podra ser ajustada a la composicion y forma de actuacion del equipo de compactacion, segln
los ensayos realizados en el tramo de prueba.

501.3.3.- EXTENSION DE LA TONGADA.

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos
entre diez y treinta centimetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la Unica
humectacién admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecucion
de la capa siguiente. El agua se dosificara adecuadamente, procurando que en ningun caso un exceso
de la misma lave el material.

501.3.4.- COMPACTACION

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas de un (1) punto
porcentual, se procedera a la compactacion de la tongada, que se continuara hasta alcanzar el cien por
cien (100%) de la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desague,
muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se
compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen
cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada.

501.3.5.- TRAMO DE PRUEBA.

Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacion del correspondiente
tramo de prueba, para fijar la composicidon y forma de actuacion del equipo compactador, y para
determinar la humedad de compactacion mas conforme a aquéilas.

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de
prueba seran semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial.

El Director de las obras decidira si es aceptable la realizacion del tramo de prueba como parte integrante
de la obra en construccion.

Se estableceran las relaciones entre nimero de pasadas y densidad alcanzada, para compactador y
para el conjunto del equipo de compactacion.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definira:
Si es aceptable o no el equipo de compactacién propuesto por el Constructor.
En el primer caso, su forma especifica de actuacién y, en su caso, la correccién de la humedad 6ptima.

En el segundo, el Constructor debera proponer un nuevo equipo, o la incorporacién de un compactador
supletorio o sustitutorio.

Asimismo, durante la ejecucion del tramo de prueba se analizaran los aspectos siguientes:
Comportamiento del material bajo la compactacion.

Correlacion, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad “in situ” establecidos en
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rapidos de control, tales como is6topos
radiactivos, carburo de calcio, picndmetro de aire, etc.
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501.4.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.

501.4.1.- DENSIDAD.

La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior a la que
corresponda al cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo “Proctor modificado”, segun la
Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizara sobre muestras de material obtenidas
“in situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla.
Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus caracteristicas, del
aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, asi apreciadas por el Director de
las Obras, se podra aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

501.4.2.- CARGA EN PLACA

El modulo E-2, determinado segun la Norma NLT 357/86, no sera inferior a cien (100 Mpa).

501.4.3.- TOLERANCIAS GEOMETRICAS DE LA SUPERFICIE ACABADA.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje,
quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separacion no exceda de la
mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comprobaré la superficie acabada con la
tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la teérica en ningiin punto en mas de quince milimetros (15
mm).

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida, que en ningin caso deberé ser inferior
a la tedrica deducida de la seccion tipo de los Planos.

Sera optativa del Director de las Obras la comprobacion de la superficie acabada con regla de tres
metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobacion, que no podra exceder de
veinte (20) milimetros.

Las irregularidades que excedan de dicha tolerancia se corregiran por el Constructor, a su cargo. Para
ello se escarificara en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afiadira o retirara el
material necesario y de las mismas caracteristicas, y se volvera a compactar y refinar.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el
Director de las Obras podra aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la
merma de espesor sin incremento de coste para la Propiedad.

501.5.-LIMITACIONES DE LA EJECUCION.

Las zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones climatolégicas no hayan
producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en mas de dos (2) puntos
porcentuales la humedad optima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accion de todo tipo de trafico, mientras no se
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el trafico que necesariamente tuviera que pasar
sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor
sera responsable de los dafios originados, debiendo proceder a su reparaciéon con arreglo a las
instrucciones del Director de las Obras.
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501.6.- MEDICION Y ABONO.

Se medira y abonara por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este
proyecto y/o las 6rdenes por escrito del Director, después de compactados, con arreglo a las secciones
tipo que figuran en los planos, no abonandose los excesos sobre las mismas, ain cuando, a juicio del
Director, no fuera preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada
segun la citada norma.

La medicién se efectuard segun el perfil geométrico de la seccién tipo sefialada en los planos, y
medidas las distancias parciales segun el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco segun
el eje unico de replanteo.

El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la pendiente
longitudinal y transversal sefialadas en Ios planos, (incluso el aporte de material si es necesario) y esté
exenta de irregularidades fuera de los limites de tolerancia establecidos en la citada norma, el
extendido, la compactacion, humectacién, y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y
completa ejecucion.

Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc de las capas de zahorra
artificial como consecuencia del paso del trafico de la obra sobre ellas, la reposicion al estado admisible
por las prescripciones del presente Pliego no seran objeto de abono independiente.

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacién de la compensacion de la
merma de espesores de capas subyacentes.

501.7.- CONTROL DE CALIDAD.

501.7.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA.

Antes del inicio de la produccion, se reconocera cada procedencia, determinandose su aptitud en
funcion del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizara de la forma mas representativa
posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de
machaqueo.

Para cualquier volumen de produccion previsto se ensayarda un minimo de cuatro (4) muestras,
afadiéndose una (1) mas por cada diez mil metros clbicos (10.000 m3), o fraccion, de exceso sobre
cincuenta mil metros cubicos (50.000 m3).

Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos:

Humedad natural, segun la norma NLT 102/72.

Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72.

Limite liquido e Indice de plasticidad, segin las Normas NLT 105/72 y 106/72.
Proctor madificado, seguin la norma NLT 108/72.

Equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72.

Indice de lajas, segin la Norma NLT 354/74.

CBR, segun la Norma NLT 111/78.

Desgaste Los Angeles, seguin la Norma NLT 149/72.

Coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86.

Ademas, sobre una (1) de las muestras se determinara el peso especifico de gruesos vy finos, segtn las
Normas NLT 153/76 y 154/76.

501.7.2.- CONTROL DE PRODUCCION.
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Se realizaran los siguientes ensayos:

Por cada mil metros cibicos (1000 m3) de material producido, o cada dia si se emplea menos material:
Proctor modificado, segun la Norma 108/72.

Equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72.

Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72.

Cada cinco mil metros cubicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se
emplea menos material:

Indice de lajas, segun la Norma NLT 354/74
Limite liquido e Indice de plasticidad, segun las Normas NLT 105/72 y 106/72.
Coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86.

Cada quince mil metros cubicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se emplea
menos material:

Desgaste de Los Angeles, segun la Norma NLT 149/72.

501.7.3.- CONTROL DE EJECUCION.

Se considerara como “lote”, que se aceptara o rechazara en bloque, al material uniforme que entre en
doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o alternativamente en tres mil metros cuadrados
(2.500 m2) de capa, o en la fraccién construida diariamente si ésta fuere menor.

Las muestras se tomaran, y los ensayos “in situ” se realizaran, en puntos precisamente seleccionados
mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.

501.7.3.1.- COMPACTACION.

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 Ud.) se realizaran ensayos de:
Humedad natural, segin la Norma NLT 102/72.

Densidad “in situ”, segiin la Norma NLT 109/72.

501.7.3.2.- CARGA CON PLACA.

Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 Ud.) se realizard un ensayo de carga con placa, segin la
Norma NLT 357/86.

501.7.3.3.- MATERIALES.

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactacion, segun el
apartado 501.7.3.1. del presente Articulo, se realizaran ensayos de:

Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72.
Proctor modificado, segun la Norma NLT 108/72.

501.7.3.4.- CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO DEL LOTE.

Las densidades medias obtenidas en la compactada no deberan ser inferiores a las especificadas en el
apartado 501.4.1. del presente Articulo; no mas de dos (2) individuos de la muestra podran arrojar
resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida.
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Los ensayos de determinaciéon de humedad tendran caracter indicativo y no constituiran por si solos
base de aceptacion o rechazo.

Si durante la compactacion apareciesen blandones localizados, se corregiran antes de iniciar el
muestreo.

Para la realizacion de ensayos de humedad y densidad podran utilizarse métodos rapidos no
destructivos, tales como is6topos radiactivos, carburo de calcio, picnémetro de aire, etc., siempre que
mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y
las Normas NLT 102/72 y 109/72.

Los moédulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberén ser inferiores a los
especificados en el apartado 501.4.2 del presente Articulo.

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactara hasta alcanzar las densidades y
mddulos especificados.

Se recomienda lievar a cabo una determinacion de humedad natural en el mismo lugar en que se realice
el ensayo de carga con placa, asi como proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a
tomar muestras en dicha zona para granulometria y Proctor modificado.

- ARTICULO 555.- URBANIZACION. ACERAS, CALLES Y ZONAS
PEATONALES

555.1.- DESCRIPCION

Pavimentos de hormigén, adoquinados, aceras o enlosados destinados al trafico de personas.

555.2.- CONDICIONES PREVIAS

- Planos del trazado urbanistico.

- Conocimiento del tipo de suelo o base.

- Colocacion de bordillos o rigolas.

- Base o cimiento de hormigon terminado.

555.3.- COMPONENTES

- Losas de hormigon en masa.
- Adoquines.

- Baldosas hidraulicas.

- Baldosas de terrazo.

- Losas de piedra natural.

- Arena o mortero de cemento.

555.4.- EJECUCION

En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un cimiento de hormigén,
una vez ejecutado el cimiento se extendera una capa de mortero de consistencia muy seca, con un
espesor total de treinta (30) milimetros, con una tolerancia en mas o menos de cinco (5) milimetros. Se
extendera el mortero uniformemente, auxiliandose el operario de llanas y reglones, sobre maestras
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muy definidas. La capa de terminacion se espolvoreara con cemento, en una cantidad de mas o menos
un kilogramo y medio por metro cuadrado de pavimento (1,5 Kg/m?). Terminada la acera, se mantendra
hdmeda durante tres (3) dias.

Los pavimentos de baldosa hidraulica o de terrazo se colocaran sobre una capa de mortero bastardo,
de cemento y cal, pudiéndose situar de dos formas, al tendido o golpeando cada baldosa. Antes de
colocarse, el operario hara una regata en el mortero con la paleta, para facilitar su adherencia. Una vez
colocada se rellenaran las juntas con lechada de cemento.

Para la ejecucién de los pavimentos de adoquines se colocara primero una capa de asiento de mortero
de cemento, con un espesor de cinco (5) centimetros, o de arena compactada, con un espesor de
cuatro (4) centimetros, en estado semiseco. A continuacién se colocaran los adoquines, bien a
maquina o a mano, alineados, golpeandose con martillo, hasta que queden bien sentados, cuando son
recibidos sobre capa de mortero, y colocandolos a tope pisando el operario las piezas ya colocadas
cuando lo sea sobre arena. Las juntas entre los adoquines tendran un espesor inferior a ocho (8)
milimetros. Finalmente regado y rellenado de las juntas, en los colocados sobre mortero, con llagueado
final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) horas, y apisonado con rodillo, los colocados sobre capa de
arena, con extendido posterior con escobas de una capa de arena muy fina, nuevo apisonado y
recebado de huecos y posterior regado.

Para la ejecucion del pavimento peatonal de hormigdén impreso, se colocara primero la capa de firme
sobre la que va dispuesta, y posteriormente el hormigén en masa a utilizar, en una capa de 10 cm. de
espesor, coloreado y enriquecido superficialmente. Para el acabado impreso en relieve se realizara
mediante estampacion de moldes de goma.

NORMATIVA

- Normas UNE;

7203 Fraguado del cemento

7240, 7395, 7103 Hormigén.

7034-51 Determinacion de la resistencia a flexion y al choque.
7033-51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad.

7082-54 Determinacion de materias organicas en arenas a utilizar en la fabricacion de las baldosas de
terrazo.

7135-58 Determinacion de finos en aridos a utilizar en la fabricacion de baldosas de terrazo.

7067-54, 7068-53, 7069-53, 7070 Piedra labrada.

- Normas de ensayo NLT 149/72.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 220, 560.

555.5.- CONTROL

- Ensayos previos:

En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobard, en un muestreo aleatorio, sus
caracterfsticas geométricas y espesores, asi como su aspecto y estructura.

Se realizaran ensayos de resistencia al desgaste y al choque.
- Forma y dimensiones:

La forma y dimensiones de las piezas seran las sefialadas en los Planos o corresponderan a los
modelos oficiales. Las dimensiones de las aceras se ajustaran a las sefialadas en los Planos.

- Ejecucion:
Se controlara la ejecucion admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) milimetros en el espesor de
la capa de mortero.

Cada cien (100) metros cuadrados se realizara un control verificando la planeidad del pavimento,
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medida por solape con regla de dos (2) metros, no aceptandose variaciones superiores a cuatro (4)
milimetros, ni cejas superiores a un (1) milimetro.

Se suspenderan los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados centigrados.

555.6.- SEGURIDAD

- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energia eléctrica, se tomaran las medidas pertinentes
(toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automaticos, etc.).

- Se adoptaran las precauciones necesarias para la manipulacion de los materiales, evitando los
sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos.

- Protecciones colectivas: Sefializacion de obra y Normativa vigente para la utilizacion de maquinaria.
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigén.

- Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos.

555.7.- MEDICION

Se medira y valorara por metro cuadrado (m?) de pavimento colocado, medido sobre el terreno, incluso
rejuntado y limpieza. En caso que asi se indique en el precio, también ira incluido el hormigén de la
base de asiento.

555.8.- MANTENIMIENTO

- Limpieza periddica del pavimento.

- Cada cinco (5) afos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion del
pavimento, observando si aparecen en alguna zona fisuras, hundimientos, bolsas, o cualquier otro tipo
de lesion. En caso de ser observado alguno de estos sintomas, serd estudiado por Técnico
competente, que dictaminara las reparaciones que deban efectuarse.

- ARTICULO 570.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

570.1.- DEFINICION

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigén colocados
sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la
de una acera o la de un andén.

570.2.- MATERIALES

570.2.3.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON
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570.2.3.1.- CONDICIONES GENERALES

Los bordillos prefabricados de hormigon se ejecutaran con hormigones de tipo H-200 o superior, segun
el Articulo 610, "Hormigones", fabricados con aridos procedentes de machaqueo, cuyo tamafio maximo
sera de veinte milimetros (20 mm), y cemento portland P-350.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definira el tipo de hormigén a utilizar, asi como las
caracteristicas de las caras vistas de bordillo.

570.2.3.2.- FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigdn seran las sefialadas en los Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

La seccion transversal de los bordillos curvos sera la misma que la de los rectos; y su directriz se
ajustara a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

La longitud minima de las piezas sera de un metro (1 m).
Se admitira una tolerancia, en las dimensiones de la seccién transversal, de diez milimetros (+ 10 mm).

570.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigén, cuya forma y caracteristicas se especificaran en
los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio entre ellas de cinco milimetros (5
mm). Este espacio se rellenara con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

570.4.- MEDICION Y ABONO

Los bordillos se mediran y abonaran por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el
terreno.

48



CAPITULO VI: ESTRUCTURAS Y MUROS DE CONTENCION

- ARTICULO 600.- ACERO PARA ARMAR B 500 EN BARRAS

600.1.- DEFINICION

Se define como el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigon
para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que estd sometido y cumpla lo especificado en el PG-3 y
en la EHE.

El acero a utiilizar en este proyecto es el identificado en la EHE como B 500 S, de limite elastico no
menor de cuatrocientos (500) N/mm?.

La composicién del acero debe de cumplir lo especificado en el Articulo 240 y 241 del PG-3, el
Contratista debera aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a la obra en los que
se garanticen las caracteristicas del material.

Para el transporte de barras de diametro hasta diez (10) milimetros, podra utilizarse rollos de un
diametro minimo interior igual a cincuenta (50) veces el diametro de la barra.

Las barras de diametros superiores se suministraran sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en forma
precisa para su colocacion.

Antes de su utilizacién, sobre todo después de un largo almacenaje, se examinara el estado de su
superficie, teniendo que estar limpias y libres de dxido, sin sustancias extrafias ni materiales que
perjudiquen su adherencia.

Las barras y alambres no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras seran las sefialadas en los Planos.
Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su
distribucion se hard de forma que el nimero de empalmes o solapes sea minimo, debiendo el
Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobacion del Director de Obra los correspondientes
esquemas de despiece.

Las armaduras se colocaran limpias y exentas de toda suciedad y 6xido adherente. Se dispondran de
acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijaran entre si mediante las oportunas sujeciones,
manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido
todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactacion del hormigon.

El doblado se realizara segun lo especificado en el Articulo 600 del PG-3, asi como en la EHE.

La patilla estara formada por un cuarto de circunferencia de radio interior igual a tres veces y media su
diametro, y con una prolongacion recta igual a dos diametros.

Se podran empalmar las barras corrugadas de una seccién, no haciéndolo en las armaduras
transversales.

Las barras se distribuiran uniformemente, con separaciones iguales.

El anclaje de las armaduras transversales se realizara levantando las barras 10,00 cm. en sus
extremos, excepto las zapatas de medianeria, que se levantaran un minimo de 20 cm. en el extremo
junto a la medianera.

Las armaduras longitudinales podran disponer de empalmes por solape o distanciandolas entre si
como minimo 20,00 cm.

Las barras corrugadas dispondran de un certificado de homologacién, donde se consignaran los limites
admisibles de variaciones de caracteristicas geométricas de los resaltes, que se comprobaran en la
obra, después de que las barras hayan sufrido las operaciones de enderezado.

Los fabricantes deben utilizar unas fichas, que anexionaran a las remesas, consignando las siguientes
caracteristicas correspondientes a los aceros de su fabricacion:
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Designacién comercial.

Fabricante.

Marcas de identificacion.

Tipo de acero.

Condiciones técnicas de suministro.
Diametros nominales.

Masas por metro lineal.

Caracteristicas geométricas del corrugado.
Caracteristicas geométricas y de adherencia.
Condiciones de soldeo en su caso.
Recomendaciones de empleo.

En la recepcion de las barras de acero, se comprobara:
Su identificacion con la designacion y los didmetros.
Certificado de garantia del fabricante con:
Distintivo de calidad: Sello CIETSID / Marca AENOR
Caracteristicas mecanicas minimas, segun EH-91
Ausencia de grietas después del doblado simple a 180°, y doblado y desdoblado a 90°.
Existencia de marcas de identificacion en un extremo de las barras, con el siguiente codigo

AEH-400-S.......... Color amarillo
AEH-500-S........... Color rojo
AEH-600-S........... Color azul

Se realizaran dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada veinte toneladas (20 t) de acero colocado,
verificandose, asimismo, la seccion equivalente. Cada cincuenta toneladas (50 t) de realizar ensayos
para determinar las caracteristicas mecanicas (limite elastico y rotura).

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento minimo de las armaduras sera el
siguiente:

e Paramentos expuestos a [a intemperie ... 2,5cm
o Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados.........c..ccocccoocoiiiiininns 2,5¢cm
e Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar...............c.ccooeinien 4,0cm

Caso de tratar las superficies vistas del hormigon por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la
armadura se aumentara en un centimetro (1 cm). Este aumento se realizara en el espesor de hormigéon
sin variar la disposicién de la armadura.

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes seran de hormigén suficientemente
resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de
los mismos se someteran a la aprobacion del Director de Obra antes de su utilizacion y su coste se
incluye en los precios unitarios de la armadura.

En cruces de barras y zonas criticas se prepararan, con antelacion, planos exactos a escala de las
armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan.

Las caracteristicas mecanicas a utilizar seran las especificadas en cada plano.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista debera obtener del Director de
Obra o la persona en quien delegue, la aprobacion por escrito de las armaduras colocadas.
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600.3.- MEDICION Y ABONO

Se mediran y valorardan Kg. de barra de acero colocada, incluso parte proporcional de despuntes,
alambres, etc.

- ARTICULO 610.- HORMIGONES
610.3.- TIPOS DE HORMIGON

Los hormigones incluidos en el presente Proyecto son los siguientes: (salvo que en los planos se
indique otra cosa)

TIPO | Fck (N/mm?] UTILIZACION -l

HM-W4O | 5 o Hormi_gc’)n de limpieza i

HM-20/B/40/I 2_0 | Cimentacion de columnas o

HM-15/B/20_ 15 Il S;I;r; ;_n_ e;rquetas para valvulas.

HM-15/B/40 | 15 - Soléra Sé_rdillo, i}nb;)rnales sifénicos y alcorques

HM-20 /B /20/ . | _20 Pavimento peatonal, solera pozo de registro saneamient

HA_-25/ P/ 4-0/'IIa_ | 25— : | Cir_n;ntos zapatas, solera p_oz; ge:gistro saneangen_tc;
K—ZE:_/ I—D / 20/_Ila 25 o AIzz;do muros en canal periurbano, y solera ]
_HA-SO/B/20_/I; ] 30 o mrc;y _Io_s;—.\s de cimentacion en cé.jc')r;,__y en_cap

compresién y zunchos de borde.

610.15.- CONTROL DE CALIDAD

El nivel de control de calidad se fijara de acuerdo con la Instruccion EHE y cuando la resistencia
caracteristica estimada sea inferior a la resistencia caracteristica prescrita, se procedera como sigue:

a) Sifet > 0,9 fy, la obra se aceptara reduciéndose el abono de la unidad al porcentaje doble de la
reduccion de la resistencia.
b) Si fest < 0,9 fo, se procedera a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de informacién

complementaria previstos en el Articulo 89 de la EHE o pruebas de carga previstas en el Articulo 99.2
de dicha Instruccion, a juicio del Director de las Obras y, en su caso, a demolerlos o reforzarlos.

En caso de haber optado por ensayos de informacién y resultar estos desfavorables, podréa el Director
de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolicién o aceptacion.

Cualquier reparacion necesaria del elemento sera realizada sin percibir el Contratista ningun abono por
ella. Una vez realizada la reparacion, quedara a juicio del Director de las Obras, la penalizacién por la
disminucion de resistencia del hormigén en la misma proporcion que en el apartado a).

En cualquier caso, siempre que sea fest < fck, el Adjudicatario tiene derecho a realizar a su costa los
ensayos de informacién complementaria previstos en el Articulo 89 de la EHE, en cuyo caso, la base
de juicio se trasladara al resultado de estos Ultimos.
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610.16.- MEDICION Y ABONO

Los hormigones se abonaran por metros cubicos (m®) realmente colocados en obra, medidos sobre los
Planos y el abono se hara aplicando a las mediciones asi obtenidas los precios correspondientes del
Cuadro de Precios. En estos precios estan incluidos todos los materiales, aditivos, puesta en obra,
vibrado y curado del hormigén, etc.

- ARTICULO 611.- MORTEROS

611.1.- DEFINICION

Los morteros de cemento no constituyen unidades de obra independientes, por lo que no seran objeto
de medicion y abono separados.

En la fabricacion de los morteros de cemento se tendra en cuenta la prescripcion 611 del PG 3/75.

611.2.- CONGLOMERANTES

Como conglomerante se empleara cemento que debera cumplir el Art. 202 de este PPTP.

611.3.- UTILIZACION

Se usaran en las unidades de obra especificadas en el Proyecto.

611.4.- MEDICION Y ABONO

Los morteros no son objeto de medicién y abono independiente, y se consideran incluidos en el precio
de las unidades correspondientes.

- ARTICULO 680.- ELEMENTOS AUXILIARES ENCOFRADOS Y
MOLDES

680.1.- DEFINICION

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Se entiende por
molde el elemento destinado al moldeo de hormigones en un lugar distinto al que ha de ocupar la pieza
hormigonada en servicio.

680.2.- MATERIALES

- Madera:
- Condiciones generales:

La madera para encofrados, demas medios auxiliares y carpinteria, debera cumplir las condiciones
indicadas en el Articulo 286 del PG - 3/75.
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- Condiciones técnicas exigibles:

Tendra la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier
naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigén.

La madera para encofrados sera preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera
aserrada se ajustara como minimo, a la clase 1/80, segun la Norma UNE 56-525-72.

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados sera:
Machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas.

Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los encofrados de
superficies ocultas.

Sélo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento
garantice que no se produciran ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material
fino del hormigon fresco, o imperfecciones en los paramentos.

Las tablas para forros o tableros de encofrados estaran exentas de sustancias nocivas para el
hormigén fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.

680.3.- EJECUCION

Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendran la rigidez y la resistencia necesaria
para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de conjunto superiores a
la milésima (1:1.000) de la luz.

El Director podra exigir del Constructor los croquis y calculos de los encofrados y cimbras que
aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

Las juntas del encofrado no dejaran rendijas de mas de dos (2) milimetros para evitar la pérdida de
lechada, pero deben dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el
hormigonado se compriman y deformen los tableros.

Las superficies quedaran sin desigualdades & resaltos mayores de un milimetro (1 mm.) para las caras
vistas de hormigon.

No se admitiran en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centimetro (1 cm).

Los encofrados planos o curvos de superficie vista, seran especialmente cuidados, de madera de
primera calidad pulida, machi-hembrada de primera puesta.

680.4.- MEDICION Y ABONO

Los encofrados se mediran y abonaran con arreglo a su empleo por metros cuadrados (m?) de
paramento a encofrar ejecutados, deducidos de los planos de construccion. A tal efecto, los
hormigones de elementos horizontales se consideraran encofrados por la cara inferior y bordes
laterales.

Las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados no seran objeto de abono por este
Articulo.

Las unidades de obra de encofrado incluyen todas las operaciones y elementos auxiliares necesarios,
tales como berenjenos, cajetines, remates singulares, latiguillos, ranas, chapas, manguitos y cuantos
medios auxiliares sean necesarios para obtener un perfecto acabado de la obra.

Las unidades correspondientes incluyen la construcciéon, montaje, elementos de sustentacion y fijacion
necesarios para su estabilidad, aplicacion de liquido desencofrante y operaciones de desencofrado.

El precio sera uUnico independientemente del material que se emplee para los moldes (madera,
metalico, etc) y de la forma de los mismos (circular, rectos, efc).
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CAPITULO VII: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

- ARTICULO 730.- SENALIZACION DE OBRA

730.1.- DEFINICION.

El Contratista esta obligado a cumplir todo lo previsto en la clausula 23 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El Contratista adquirira e instalara todas las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, ordenar la
circulacion en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de
estos, tanto en dicha zona como en sus linderos e inmediaciones, las modificara de acuerdo con la
marcha de la obra y las desmontara en cuanto no sean necesarias.

Si la restriccion a la libre circulacion de vehiculos permaneciera durante la noche, serd obligatorio
disponer un balizamiento con marcas viales provisionales y captafaros, asi como elementos luminosos,
cuyo funcionamiento constante debera ser vigilado por el Contratista.

La responsabilidad de la sefializacion de obra es del Contratista, sin perjuicio de cumplir las 6rdenes
escritas que eventualmente diere el Director.

La senalizacion de las obras durante su ejecucion se hara de acuerdo con la Norma de Carreteras 8-3IC
de 31 de Agosto de 1.987, modificada parcialmente por el R.D. 208/1.989 y demas disposiciones
vigentes, en su caso, a cuyo conocimiento y cumplimiento esta obligado el Contratista sin necesidad de
que se le haga notificacién alguna por la Direccion de Obra, y sin perjuicio de su obligacién de cumplir las
ordenes que esta, eventualmente, le dé al respecto.

El Contratista esta obligado a ejecutar los desvios necesarios del trafico con los materiales y calidades
que figuran en este proyecto.

El Contratista ejecutara los desvios provisionales de acuerdo con lo fijado en este proyecto, cualquier
cambio o modificacion de los mismos, asi como si fuera necesario realizar otros nuevos, deberan ser
aprobado previamente por el Director de la obra.

730.2.- MEDICION Y ABONO.

Toda la seiializacién, balizamiento, ejecucion de desvios y operaciones definidas en el proyecto o
aprobadas por el Director de la Obra se abonaran al Contratista a los precios de la unidad de obra
correspondiente (movimiento de tierras, firmes, drenaje, sefializacion, etc) de otros articulos de este
Pliego, ademas de las definidas en el presente articulo. Se considera incluido en todos los precios de
sefalizacion la retirada y transporte de los materiales hasta almacén y/o vertedero.

No seran objeto de abono independiente la mano de obra de sefalistas ni cualquier elemento de
sefializacion y balizamiento que sea necesario disponer para regular el trafico y mejorar la seguridad viat
ante la presencia de maquinas y/o operarios realizando trabajos en zonas que interfieran con el trafico.
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CAPITULO VIII: VARIOS

ARTICULO 815.- ELECTRICIDAD. ILUMINACION. ALUMBRADO

PUBLICO (BACULOS + LUMINARIAS)

815.1.- DESCRIPCION

Son aparatos de iluminacion de calles, caminos, carreteras, urbanizaciones, parques,
constituidos de un baculo o brazo mural y una luminaria, construidos los primeros en chapa de acero
posteriormente galvanizado con formas conicas y las luminarias normalmente en aluminio con

difusores de policarbonato, resistentes a la humedad y la lluvia.

815.2.- COMPONENTES

815.2.1.- POSTES

- Placa de asiento de chapa de acero con 4 pernos de anclaje de acero galvanizado D=16 x 400 mm.

- Fuste en tubo de hierro galvanizado.

Altura entre 2 y 3 metros sin juntas.
Orejeta para toma de tierra.
Casquillo para anclaje de luminaria.

Caja de conexiones con tapa de registro con llave especial 4 vuelta.

815.2.2.- LUMINARIA

Optica de policarbonato gravado.

Cierre de cubeta de metacrilato con junta de silicona que garantice estanqueidad.
Sistema de reglaje del portalamparas.

Portalamparas de porcelana con freno E-27 6 E-40.

Filtro de ventilacion.

Sistema de cierre con grapas de acero inoxidable.

Equipo eléctrico fijo a la luminaria por dos tornillos.

Lamparas vapor de mercurio (125/250 w), sodio alta presién (150/250 w)

815.3.- CONDICIONES PREVIAS

Planos de proyecto donde se defina la ubicacién del aparato.
Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribucion posterior de los aparatos, tubos metidos.

Esparragos de anclaje de la placa, recibidos en dado de hormigon.

Niveles definitivos de zonas préximas.
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Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribucion.
Ordenacion del material a colocar con distribucidn en ubicacion definitiva.

815.4.- EJECUCION

posteriormente al replanteo definitivo del aparato es necesario el recibido y nivelado de la placa base.
Luego se procede al montaje del poste y conexionado con la red eléctrica. Después se instala la
lampara y se fija la luminaria la baculo.

Se realizaran las pruebas de encendido necesarias hasta su correcto funcionamiento.

NORMATIVA

- Reglamento electrotécnico para baja tension e Instrucciones complementarias.
- NTE-IEB.

- Normas UNE.

- Galvanizado: RD 2531/1985 de 18 de diciembre.

- Postes: RD 401 y O.M. 16.5.89

815.5.- CONTROL

Presentacion y comprobacion del certificado de origen industrial.
Comprobacion del replanteo de los aparatos.

Aplomado, horizontalidad y nivelacién de los mismos.

Ejecucion y prueba de las fijaciones.

Comprobacion en la ejecucion de las conexiones y tomas de tierra.
Comprobacion del total montaje de todas las piezas.

Prueba de encendido.

Se realizaran los controles que exijan los fabricantes.

815.6.- SEGURIDAD

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo.

Se dejaran sin tension las lineas de alimentacion, desconectando las llaves, automaticos de proteccion
y verificando con un comprobador de tension tal circunstancia.

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida.
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante.

Las herramientas estaran convenientemente aisladas.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento Il.

815.7.- MEDICION Y ABONO

El conjunto Baculo + Luminaria se medira por unidad, abonandose las unidades realmente instaladas.
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Todos los aparatos llevaran sus lamparas y equipos eléctricos correspondiente, estando su abono
incluido en la unidad base.

815.8.- MANTENIMIENTO

Se llevara estadillo de cambio de lamparas para asi poder prever su sustitucion.

Una vez al afio se revisara cada aparato, observando sus conexionados y estado mecénico de todas
sus piezas y principaimente aquellas que puedan desprenderse, asi como las cajas de conexiones de
las farolas comprobando su cierre.

La instalacion no la podra manipular nada mas que personal especializado, dejando sin tension
previamente la red.

- ARTICULO 823.- OBRAS Y TRABAJOS NO PREVISTOS

Los materiales y unidades de obra no previstos expresamente en este Pliego se ajustaran a las normas
técnicas que les sean de aplicacion, a las prescripciones de la Direccion de Obra y, en general, a las
normas de buena practica constructiva.

Caceres, a 21 de mayo del 2.015

El Jefe de Servicio de Inspeccion Municipal
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PRESUPUESTO PARCIAL
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PISCINA AGUSTIN RAMOS GUIJA:

e RENOVACION VALLADO PERIMETRAL DE LOS VASOS PISCINAS CHAPOTEO Y
ADULTOS:

Consistente en retirada del vallado y postes, instalacion de nuevo vallado perimetral

cumpliendo con la normativa, tipo red con postes de maxima calidad de aluminio de

fundicion anodizado o lacado y malla de un tejido de Poliester recubierto con PVC, de gran

resistencia con tratamiento anti Uva. Incluido la retirada y transporte a vertedero.

¢ COLOCACION DE ZONA DE SOMBRAS:

Consistente en instalacién de 2 zonas de sombras con estructura de hierro galvanizado y
cubierta doble de brezo y tela de sombreo de 50 m2 de dimensiones totales y una altura de
3 metros cada zona, incluido suministro de material, excavacion, colocacion y remate de la
zona de actuacion, transporte y retirada a vertedero de los escombros.

e CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS A LAS INSTALACIONES:

- Instalacién de control de acceso de usuarios a las piscinas, compuesto por elementos de
control de acceso de entrada y salida, sistema de ticket, hardware y solfware, Totalmente
instalado y funcionando.

o« REPARACION PERDIDAS DE AGUAS EN VASOS:

- Localizacion y reparacion de las pérdidas de agua en los circuitos de retorno de los
vasos de las piscinas, con reparacion de los tubos o sustitucion de estos, hasta la completa
eliminacion de estas perdidas de agua.

TOTAL 6.000,00 €
PISCINA SAN JORGE:

¢ RENOVACION ANDEN E IMPERMEABILIZACION DE REBOSE PISCINA ADULTO :

- Consistente en demolicion de 150 m2 de solera de baldosa y hormigén, retirada y
transporte a vertedero.

- Colocacién de 150 m2 de solera de 10 cm de hormigén HA-25/b/20/lla, con armado
metalico de 15x15, incluido parte proporcional de piezas de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.

- 150 m2 de solado exterior de zona de andén con baldosas de material poroso y
antideslizante, de tipo terrazo blanco especial para piscinas, recibido con adhesivo, sobre
solera nivelado con pendiente hacia el exterior del 2%, rejuntando con mortero especial y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

- Impermeabilizacién total de rebosadero de piscina adulto con lamina de PVC de color
gris, incluso suministro y colocacion de pletina de acero galvanizado de 1.5 mm para
remate final fijada con taco, incluso retirado y preparacién de la superficie, sellado con
masilla de poliuretano, suministro y colocacion de lamina de P.V.C. de 1.5 mm gris
intemperie en todo el perimetro de la piscina con proteccién de lamina de geotextil de 120
gr/m2, si fuese necesario

e  SANEAMIENTO GENERAL:

- Sustitucién de 100 metros de colector de saneamiento existente desde vestuarios y
depuradoras hasta conectar con el saneamiento municipal en el viario exterior, por
Polietileno corrugado de doble pared de 315 mm2, incluso piezas especiales de conexion,
pozos de registro cada 50 metros, excavaciéon de zanja y relleno con cama de arena y
tierra procedente de la excavacién seleccionada compactada, reparaciéon posterior de
tuberias de riego y resiembra de césped de citada zona de actuacion, asi como retirada a
vertedero de los restos de obras.

o« CERRAMIENTO INTERIOR MURO PERIMETRAL:

- Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena
de rio 1/3 (M-160) en 150 m2 de paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
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sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo
huecos, en muro de cerramiento interior de ladrillo de piscina

- Pintura acrilica plastica aplicada con rodillo, en 150 m2 de paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plastico diluido y
acabado con dos manos, en muro cerramiento interior de piscina.

o CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS A LAS INSTALACIONES:
- Instalacion de control de acceso de usuarios a las piscinas, compuesto por elementos de
control de acceso de entrada y salida, sistema de ticket, hardware y solfware, Totalmente

instalado y funcionando.
TOTAL 17.000,00 €

PISCINA PARQUE DEL PRINCIPE:

¢ REVESTIMIENTO TALUD :

- Revestimiento de 200 metros cuadrados del talud mediante encachado de piedra natural
tipo pizarra para prevenir desprendimientos de las tierras a la zona de los vasos de la
piscina.

e SUSTITUCION DEL CERRAMIENTO EXTERIOR:

- Desmontaje y retirada del cerramiento actual de malla de simple torsion, incluidos postes
de apoyo, retirada y transporte a vertedero.

- Marcar, abrir y limpiar hoyo y posterior hormingonado de los poste de tubo galvanizado
con visera de 2,40 mts de altura, colocado cada 3,5 mts y con poste de tensién cada 30
mts, tensado de malla simple torsién 50/14/100 junto con alambres de espino en parte
superior en todo el perimetro exterior de la piscina, con un total de 250 metros lineales.

e REGENERACION DEL CESPED Y PLANTACION DE SETO PERIMETRAL:

- Regeneracién de toda la superficie de césped mediante aporte de tierra vegetal y
semillado, con modificacion del riego si fuese necesario, 3.500 m2 de superficie.

- Plantacion de 50 metros de seto perimetral en las zonas que no existe actualmente o que
se encuentran en mal estado.

» CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS A LAS INSTALACIONES:
- Instalacién de control de acceso de usuarios a las piscinas, compuesto por elementos de
control de acceso de entrada y salida, sistema de ticket, hardware y solfware, Totalmente

instalado y funcionando.
TOTAL 20.500,00 €

PISCINA ALDEA MORET:

o SALA DE DEPURACION:

- Demolicidon de muros de hormigén en masa de espesor variable, con compresor y medios
manuales, apuntalamiento de forjado y colocacion de viga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares

- Partida alzada de limpieza de toda la zona de obra, asi como preparacion del terreno con
rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos con transporte y
formacion de pradera con tepes precultivados en tierra armada con malla de plastico, en
superficies inferiores a 1.000 m2., incluso limpieza del terreno, laboreo con dos pases de
motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamafio
superior a 2 cm., colocacion de tepes, apisonado, recebo de juntas con mantillo y primer
riego.

¢ RENOVACION DEPURACION PISCINA ADULTO :

- Equipo de filtracién y colector de aspiracidon compuesto por filtros de poliester de 2000
mm reforzado con fibra de vidrio, valvulas de aislamiento para lavado independiente de
filtro, grupo de electrobomba con carcasa de bomba y prefiltro en fundicion, contador de
medicion de agua depurada tipo woltman, colector de aspiracion y de impulsién de 110 y
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90 mm de diametro, contador de llenado, incluso piezas especiales de montaje, instalado y
probado.

- Instalacién de colector de impulsién compuesto por 12 boquillas de impulsién en ABS,
tuberias de 90 mm de diametro de PVC o Polietileno desde la depuradora hasta el altimo
impulsién, conjunto de taladros para colocacion de nuevo impulsores y sellado de huecos
con resina especial, incluso piezas especiales de montaje, instalado y probado.

- Instalacion de colector de aspiracion toma de barredera, compuesto por boquilla de
aspiracion de 2", tuberia de PVC o Polietileno desde la depuradora hasta la toma de
barredera, conjunto de taladros para colocaciéon de barredera, incluso piezas especiales de
montaje, instalado y probado.

- Instalacion de colector de aspiracion compuesto por 13 skimmer fabricado en ABS
blanco, tuberia de 110 mm de didmetro de PVC o Polietileno desde depuradora hasta los
skimer, conjunto de taladros, incluso piezas especiales de montaje, instalado y probado.

- Dosificacion compuesta por bomba dosificadora para acido, bomba hipoclorito, alcachofa
de aspiracion, cafia de inyeccion, tuberia de impulsién de reactivos, incluso piezas
especiales de montaje, instalado y probado.

o RENOVACION PLAYA ADULTOS:

- Excavacién y demolicion de solera de hormigén para apertura de zanjas para alojamiento
de las canalizaciones, relleno con cama de arena y tierra procedente de la excavacion
seleccionada compactada.

- Solera de hormigén armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigéon HA-
25/B/20/lia, de central, incluso vertido, curado, colocacién y armado con mallazo de 15x15,
parte proporciocnal de piezas de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

- Solado exterior de zona de andén con baldosas de material poroso y antideslizante, de
tipo terrazo blanco especial para piscinas, recibido con adhesivo, sobre solera nivelado con
pendiente hacia el exterior del 2%, rejuntando con mortero especial y limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada.

- Instalacion eléctrica de sala de depuracion y de toma de tierra consistente en que los
conductos metalicos, tuberias, armadura de la estructura del vaso de la piscina, asi como
partes metdlicas de escaleras, etc.... estaran unidos mediante una conexién equipotencial
y a su vez unidos a una misma toma de tierra s/MIBT-021.Se instalara un anillo alrededor
de la piscina con cable desnudo de Cu de 35 mm2 de seccion unido por latiguillos a las
picas de tierra de acero cobreado de 2 m de longitud.

¢ CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS A LAS INSTALACIONES:

- Instalacién de control de acceso de usuarios a las piscinas, compuesto por elementos de
control de acceso de entrada y salida, sistema de ticket, hardware y solfware, Totalmente
instalado y funcionando.

TOTAL 31.500,00 €
PISCINA VALDESALOR:

e RENOVACION VASO DE CHAPOTEO:

- Preparacién y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales,
remates de skimmer, impulsores y sumidero, incluso suministro e instalacién de nuevos
impulsores y skimmer aptos para este revestimiento, aplicacién de impermeabilizante de
muros a favor de presioén en base a aplicar un impermeabilizante aplicado en dos capas
previa humectacion del soporte, incluso medios auxiliares y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

- Revestimiento vitreo (gresite) en vasos de piscinas, formado por paneles de 354x354
mm. y 256 baldosas de 22x22 mm., en color a elegir, recibidas con pegamento especial,
incluso limpieza, enlechado con cemento blanco BL-ll 42,5 R, formacién de angulos y
marcaje de calles en distinta tonalidad, colocado

e INSTALACION ZONA DE SOMBRA :
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- Construccion de 3 zona de sombra, con estructura de hierro galvanizado y cubierta doble
de brezo y tela de sombreo, de 40 m2 dimensiones totales cada zona, incluso suministro
de material necesario, excavacion y preparacién de pedestales.

¢ SUSTITUCION TUBERIA DE ABASTECIMIENTO AGUA:

- Apertura de zanja de 20x60 cm, e instalacién de tuberias de abastecimiento de agua
potable desde contador hasta las casetas de depuracién, con tubo de Polietileno de Alta
Densidad 110 mm, y 16 atm., incluida piezas especiales y registros, sobre cama de arena,
relleno con material seleccionado y resembrado de cesped, y acabado con los mismos
materiales originarios. Retirada a vertedero de restos.

e CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS A LAS INSTALACIONES:

- Instalacioén de control de acceso de usuarios a las piscinas, compuesto por elementos de
contro! de acceso de entrada y salida, sistema de ticket, hardware y solfware, Totalmente
instalado y funcionando.

TOTAL 9.000,00 €

OTRAS PARTIDAS:

¢ PARTIDA SEGURIDAD Y SALUD:
- Partida para la seguridad y salud en la obra de acuerdo con el RD 1627/97.

e PARTIDA GESTION DE RESIDUOS:
- Partida para la gestion de residuos generado en las obras de acuerdo con el RD
105/2008

TOTAL 3.000,00 €
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N PRESUPUESTO GENERAL
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El presupuesto asciende a:

PISCINA AGUSTIN RAMOS GUIJA
PISCINA SAN JORGE

PISCINA PARQUE DEL PRINCIPE
PISCINA ALDEA MORET

PISCINA VALDESALOR

OTRAS PARTIDAS

TOTAL EJECUCION MATERIAL

Gastos Generales (13%)
Beneficio Industrial (6%)

TOTAL
IVA (21%)

TOTAL

6.000,00 €
17.000,00 €
20.500,00 €
31.500,00 €

9.000,00 €

3.000,00 €

87.000,00 €

11.310,00 €
5.220,00 €

103.530,00 €
21.741,30 €

125.261,30 €

Ascendiendo el presupuesto ejecucion material a OCHENTA Y SIENTE MIL
Euros (87.000,00 €), que con los Gastos Generales y Beneficio Industrial
asciende a CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Euros (103.530,00 €),
afiadiendo el IVA el presupuesto de contrato es de CIENTO VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UN Euros con TREINTA (125.261,30 €).

Caceres, a 21 de mayo del 2.015

".\0@ /
s> £g6. Miguel Angel Sanchez Sanchez
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